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1 PREAMBULE

La présente Note Technique Complémentaire (NTC) défini un certain nombre de points en complément du
Chapitre 20 CCTP Démolition-Désamiantage/ Retrait de plomb du Dossier de Consultation des Entreprises.
L'ensemble de ces points est a prendre en considération contractuellement par les entreprises retenues

La NTC a pris en compte le Pré Rapport de Repérage des Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante Avant
Réalisation de Travaux dans un immeuble bati N° C23032701 ind 1 du 30 04 2024 qui comporte des réserves
notamment des locaux non visités et des investigations complémentaires qui ne peuvent étre réalisées qu’en
cours d'exécution de chantier (curage, démolition...)

2 INTRODUCTION

La Note Technique Complémentaire (NTC) du 17 05 2024 viens en complément du DCE Chapitre 20- CCTP
Démolition-Désamiantage / Retrait de plomb.
Si des contradictions peuvent apparaitre entre la NTC et le DCE CCTP, la NTC est prépondérante.

3 GLOSSAIRE - AMIANTE

D 2012-639 du 4 mai 2012 - Section 3 — Sous-section 1 « Champ d’application
et définitions » - Art R.4412-96

Pour I'application de la présente section, on entend par :

1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussieérement d'un
processus donné ;

2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-a-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion
des fibres ;

3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant a la protection collective contre
la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs,
est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et
du douchage d'hygiéne ;

4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné a I'article R.4511-1 et par le décret n°® 77-1321
du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le
maitre d'ouvrage mentionné a l'article L.4531-1 ou I'armateur, mentionné par le décret n® 98-332 du 29 avril
1998 relatif a la prévention des risques dus a I'amiante a bord des navires ;

5° Encapsulage : tous les procédés mis en ceuvre, tels qu’encoffrement, doublage, fixation par revétement,
imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de maniére étanche, I'amiante en place et les matériaux en
contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans I'atmospheére ;

6° Niveau d'empoussiérement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de
travail dans la zone de respiration du travailleur, a I'extérieur de I'appareil de protection respiratoire, en fonction
duquel sont organisés et mis en ceuvre les régles techniques, les moyens de protection collective et les
équipements de protection individuelle ;

7° Opération : I'un des travaux ou interventions mentionnés a l'article R. 4412-94 ;

8° Phases opérationnelles : les parties de I'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer
différents niveaux d'empoussiérement ;

9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux
concernés et des moyens de protection collective mis en ceuvre ;

10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de maniére ininterrompue un appareil de protection
respiratoire ;
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11° Zone de récupération : I'espace a l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de
protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.

31 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux ne nécessitant pas de disposition particuliere en matiere d’EPI ou de dispositions spécifiques au regard
du risque que pourrait présenter I'amiante en place a retirer.

D’une maniére générale travaux hors présence de MPCA susceptibles d’émettre des fibres sous l'action de
chocs, vibration ou mouvements d’air et de peintures avec plomb susceptibles de libérer des poussiéres
contenant du plomb sous I'effet de chocs et/ou de vibrations ou de gaz et fumées lors de travaux par point
chaud.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES AU RETRAIT DES MPCA.

Par travaux préparatoires il faut entendre : préparatoire au retrait des MPCA ou de matériaux avec fibres
d’amiante surfaciques neutralisés avec un fixateur.

Ces travaux font partie intégrales du Plan de Retrait.

En conséquence, ces travaux ne peuvent commencer qu’aprés le délai de 30 jours de la réception du Plan de
Retrait par les Autorités administratives notamment de I'lnspection du Travail a qui il convient de lui adresser
via la plateforme dédiée.

Ces travaux préparatoires doivent étre intégralement réalisés par le personnel formé et qualifié de I'Entreprise
Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage

Nous rappelons que I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage dans le PDRE doit indiquer
la date du commencement des travaux et la durée probable des travaux (art R.4412-133) Code du travail.

3.3 TRAVAUX DE TRAITEMENT DES MPCA

Point de départ : test fumée Point d’arrét

Comprendre : Retrait des MPCA, des matériaux avec fibres d’amiante surfaciques, traitement des déchets
compris évacuation vers de stockage temporaire ; le démantelement de lisolement/confinement et des
équipements se trouvant dans la zone traitée.

Ces travaux doivent étre intégralement réalisés par le personnel formé et qualifié de 'Entreprise Sous-Traitante
Chapitre 20 Partie Désamiantage

Toute la métrologie prévue dans la Stratégie d’Echantillonnage et celles complémentaires qui serait nécessaire
ou demandées pour le bon déroulement des travaux.

Tous les contrdles reglementaires de toutes nature et ceux qui pourraient étre demandés par quiconque.

3.4 TRAVAUX DE REPLI/ REMISE EN ETAT

Si le retrait/déconstruction des MPCA et des matériaux avec fibres d’amiante surfacique a été intégralement
réalisé suivant les dispositions réglementaires et aprés mesures d’empoussiérement de I'air pour recherche de
fibres d’amiante inférieures au seuil réglementaire, 'accés a cette zone sera déclaré libre et sans contrainte
particuliére pour les travaux de remise en état - Point d’Arrét.

3.5 DECHETS DANGEREUX

Comprendre Déchets Dangereux contenant de I'amiante et/ou avec fibres d’amiante surfaciques.

4 CONVENTIONS

EG : Entreprise Générale.

Ent SS Chap 20 : Entreprise Sous-Traitante (de I'Entreprise Générale) exécutant les travaux du Chapitre 20
Démolition-Désamiantage / Retrait du plomb.

CES : corps d’Etat Secondaires.

El MOA : Etat Initial du Maitre d'Ouvrage.

El Ent : Etat Initial Entreprise (celle exécutant les travaux du Chapitre 20.

SE : Stratégie d'Echantillonnage.
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EV MOA : Examen Visuel Maitre d'Ouvrage initié par le MOA.

EV Ent : Examen Visuel de I'Entreprise 5dit interne ou auto contrdle)(celle exécutant les travaux du Chapitre
20).

ATERRA : diagnostiqueur certifié missionné par le MOA pour réaliser les Rapports de repérage amiante et
plomb et les investigations complémentaires amiante.

5 QUANTITATIFS DANS DPGF

Les quantitatifs sont donnés a titre d'indication et doivent étre vérifiés par I'entreprise qui répond a la
consultation.

Les quantitatifs exprimés dans la DPGF ind E jointe a la NTC reprennent les quantitatifs ( surface — Unité - ...)
figurant dans le Pré-Rapport ATERRA C23032701 ind 1 étendu aux surfaces et unités suspectes et a
considérer comme contenant de I'amiante dans l'attente des investigations complémentaires ne pouvant étre
réalisées que pendant les travaux.

Exemple :Enduit de toutes natures sur les voiles : toutes les surfaces des voiles sont a prendre en compte :
les surfaces confirmées qui contiennent de I'amiante et la surface restante déclarée suspecte et considérée
comme susceptible de contenir de I'amiante.

Si les quantitatifs réalisés sont inférieurs a la DPGF Ind E, le MOA procédera conformément aux dispositions
du CCAG Travaux 2021 - Code de la Commande Publique

6 EVALUATION DES RISQUES MOA

Par principe au regard du Pré-Rapport de Repérage des MPCA Avant Réalisation de Travaux ATERRA
C23032701 ind 1 et si nécessité en cours de travaux de procéder a des investigations complémentaires pour
recherche de MPCA, le MOA a considéré que toutes les surfaces et produits d'un méme matériau déclaré
amianté par le Diagnostiqueur sont étendus aux surfaces et produits susceptibles de contenir de I'amiante qui
feront donc l'objet de d'investigations complémentaires.

Concerne particulierement les enduits, ragréages, reprises de toutes natures, les joints et bandes de toutes
natures, ...

Ainsi la découverte ponctuelle en cours de travaux d'un matériau ou produit suspect qui serait déclaré aprés
passage du Diagnostiqueur et éventuelle analyse comme contenant de I'amiante sera a prendre en compte
par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage sans plus-value.

7 RAPPORT DE REPERAC:I-E DES MPCA AVANT REALISATION DE TRAVAUX -
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

71 PRE-RAPPORT

Le Pré-Rapport ATERRA C23032701 ind 1 est le document a prendre en compte par I'Entreprise Générale et
I'Entreprise Sous-Traitante du Chapitre 20.

Toutes les surfaces et produits devront faire I'objet compris des locaux non visités d'Investigations
Complémentaire pour recherche d'amiante précisé notamment page 4-5-6/158 du Pré-Rapport déja cité sont
considérés comme amiantés.

Le Pré-Rapport C23032701 ind 1 sera mis a jour et indicé au fur et & mesure des Investigations
Complémentaires et diffusé aux intervenants par le MOA.

Il doit étre bien compris que toutes les surfaces d'un méme élément de la construction déterminé amianté pour
partie doivent étre considérés amiantées et traitées comme telle dans l'attente d'Investigations
Complémentaires du Diagnostiqueur, hormis les zones parfaitement d'identifiées sans amiante.

Exemple : les enduits de toutes natures sur la totalité des voiles, les poutres, les panneaux d'acrotére ; les
cloisons, etc.
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7.2 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

ATERRA procédera a des Investigations Complémentaires tout au long de la réalisation de I'Opération et plus
particulierement aprés la dépose des FXP et du Curage Vert (voir chapitre 17 - Organisation Temporelle).
Dans I'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés et des décisions du Diagnostiqueur qui seront
transcrites dans le Pré-Rapport au titre de sa mise a jour et indicé, il ne sera procédé a aucune intervention
sur les zones concernées.

Lors de l'exécution des travaux, s'il est découvert par quiconque des matériaux ou produits amiantés et
susceptibles de contenir de I'amiante et qui ne figureraient pas dans le Pré-Rapport dernier indice, L'Entreprise
Générale fera stopper les travaux en cours sur la zone concernée, informera immédiatement le MOA le MOE
et le CSPS.

Le MOA prendra les dispositions utiles pour faire intervenir ATERRA.

Dans I'attente de l'intervention ’ATERRA et de ses conclusions, les travaux ne pourront reprendre et apres
les conclusions d'ATERRA et le cas échéant I'exécution de travaux de retrait ou de mesures de protection.
Des moyens d'élévation tel que PIR, Echafaudage roulant, s'ils sont nécessaires seront mis a disposition par
I'Entreprise Générale ou le MOA.

Concernant les interventions en sous-face de Plancher Haut du Hall notamment pour les carottages et
ouvertures de trémies qui nécessiteraient préalablement I'intervention d’ATERRA pour confirmation ou
infirmation de présence d’amiante dans le revétement, les modalités en seront discutées avec I'Entreprise
Générale au tout début de la Période de Préparation.

8 REPERAGE - IDENTIFICATION — MARQUAGE DES MPCA

Attention : le repérage, l'identification et le marquage des MPCA ainsi que le repérage, l'identification et le
marquage de tous les réseaux concernés par les travaux seront réalisés aprées enlévement des faux plafonds
(dalle + ossatures sauf celles périphériques) qui ne contiennent pas d'amiante par I'Entreprise Sous-Traitante
Chapitre 20 partie Démolition et aprés évacuation des déchets.

Le repérage, l'identification et le marquage des MPCA in situ seront réalisés par le MOA et le MOE avec en
appui I'Opérateur de repérage des MPCA ATERRA qui a établi le pré-Rapport de Repérage des MPCA Avant
Réalisation de Travaux N° C23032701 ind 1.

Une convention de marquage sera diffusée au tout début de la Période de Préparation (couleur — pictogramme
—etc...).

Un reportage photographique sera réalisé et un carnet graphique/photo établi avec diffusion aux intervenants
concerneés.

L'entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage conformément aux 2 de l'article de Préparation
de I'Opération de I'Arrété du 8 avril 2013 vérifiera le marquage des matériaux, composants et de tous les
équipements ou parties d'équipements contenant de I'amiante établi par le MOA et le MOE

Dés le marquage réalisé, I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie désamiantage vérifiera la cohérence
du Pré-Rapport de Repérage des MPCA Avant Réalisation des Travaux ATERRA N° C23032701 ind 1 avec
le marquage et les Piéces Ecrites du marché.

En cas de différence ou de doute elle en informera le MOA et le MOE qui aprés vérification prendront les
mesures correctives et explicatives nécessaires avec communication a I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre
20 Partie Désamiantage et a I'Entreprise Générale.

9 REPERAGE, L'IDENTIFICATION, MARQUAGE DES CONSIGNATIONS, NON
CONSIGNATION ET MISE HORS SERVICE DE TOUS LES RESEAUX CONCERNES PAR
LES TRAVAUX.
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Les mesures d'air environnementales pour I'Etat Initial MOA auront été réalisés et les résultats communiqués
au service Ad Hoc du CHU et a I'Entreprise Générale et a I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Désamiantage.

Réalisé par les services Ad Hoc du CHU avec ses propres moyens d'élévation, de protection notamment
contre le risque électrique, les chutes de hauteur et lié aux poussiéres.

L'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage conformément au 1° de l'article 2 Préparation
de I'Opération de I'Arrété du 8 avril 2013 vérifiera le repérage et la consignation des réseaux susceptibles de
présenter des risques et contractuellement, les non-consignations et les mises Hors Service de tous les
réseaux de toutes natures.

Les modalités de repérage, de consignation, de non-consignations et de mise Hors Service ainsi que des
conventions de marquage seront diffusés au tout début de la Période de Préparation.

Les mobiliers auront été retirés par le service Ad Hoc du CHU avec un nettoyage général par aspiration. (cette
prestation ne concerne pas I'Opération)

10 PLAN DE RETRAIT - PDRE

10.1 CLAUSE CONTRACTUELLE

L'Entreprise Sous-Traitante du Chapitre 20 Démolition-Désamiantage/Retrait de plomb adressera au MOA et
au MOE pour avis et au CSPS et au moins 2 semaines avant I'envoi aux Autorités via la plateforme
DEMAT@MIANTE les documents d'exécution du PDRE a savoir :

- Les plans (Masse et Elévation) (des découpages en Isolation/Confinement avec équipements) des zones a
traiter par Phase Nord et Sud (rappel : 6 mois d’arrét entre les Phases) avec I'emplacement exact des tunnels
(Opérateurs / Déchets), des extracteurs avec les conduits de rejet, I'éclairage, la Zone d'Approche, le
cheminement a la Zone de Repos, les réservoirs d'eau apres filtration en attente de résultats d'analyse avant
rejet en réseau EU/EP, le bac de rétention d'eau des tunnels avec les équipements de relevage et
d'évacuation.

- La matérialisation par convention des surfaces et produits amiantés avec caractérisation.

- Modalités de mise en ceuvre du retrait des MPCA préalablement aux carottages et percement des trémies
avec les BAG ;

- Modalités de fonctionnement de I'Atelier de Déconstruction D avec plan de masse et élévation et les
équipements ;

- Les Processus qui seront mis en ceuvre avec les Niveaux d'empoussieérement estimés, attendus, validés ;

- Les Notices de poste article R-4412-39 Code du Travail ;

- Les métrologies Entreprises sous forme de tableau par zone a traiter ;

- La Stratégie d'Echantillonnage Entreprise avec les plans de zone correspondants et les Compartiments avec
BAG ;

- La Stratégie d’Echantillonnage de I'Atelier de Déconstruction ;

- La gestion des Déchets Dangereux (conditionnement — transport — coltinage - stockage temporaire sur zone
et hors zone — marquage des GRV — pesage - ...).

L’'avis du MOA et du MOE fera I'objet si nécessaire de remarques, de sujétions et de suggestions écrites que
I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage prendra ou non en compte,

Siles remarques , les sujétion et les suggestions formulées dans I'avis MOA et/ou MOE, ne seraient pas prises
en compte par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage et qui feraient I'objet de remarques
contraignantes des Autorités (soit a I'examen du PDRE, soit lors d'une visite de chantier) et qui entraineraient
des colts supplémentaires de mise en ceuvre et/ou des retards avec incidence sur 'organisation et les couts
ceux-ci seront entierement a la charge de I'Entreprise Générale compris notamment la métrologie
complémentaire a réaliser.
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Le PDRE est un document figé. A chaque modification, complément, ajustement dabs I'exécution des travaux,
il sera établi une modification du PDRE et ceux-ci feront 'objet d'une présentation au MOA et/ou MOE et au
CSPS pour avis, puis aprés avis des parties, I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage
établira un Additif numéroté dans I'ordre chronologique.

Attention : un avenant ne se justifie que si notamment les conditions du marché et les quantitatifs de maniére
significative venaient étre modifiés soit sur décision soit pour s'adapter aux circonstances d'exécution.

En clair, un Avenant au PDRE doit correspondre a un avenant au marché. Additif n’est pas Avenant.

Nous vous rappelons que ce qui est écrit dans le PDRE doit étre impérativement réalisé tel quel.

11 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE

Rappel : modalités d'applications suivant la norme NF 1600 7 air intérieur-partie 7 Stratégie
d'Echantillonnage pour la détermination de concentration en fibre d'amiante en suspension dans l'air avec
le formulaire de documentation FD X 46-033 de mars 2023.

La Stratégie d'Echantillonnage sera annexée au PDRE et adressé pour avis au MOA et au CSPS.

La Stratégie devra intégrer les éléments utiles a son élaboration figurants dans la Stratégie

d'Echantillonnage MOA et Etat Initial MOA qui seront communiqués au Stratége de I'entité certifié par

I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage.

Le MOA la transmettra en temps utile a 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage.

Le Stratége de I'entité certifié désignée par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage

devra impérativement se déplacer sur les lieux. Il sera accompagné par I'Entreprise Générale, le MOA et

le MOE. Toutes les zones périphériques et la zone de I'Opération devront étre prises en compte et visitées
par le Stratege

Il lui appartiendra de solliciter son Donneur d'Ordre pour disposer des plans des zones de chantier

concernés par le retrait des MPCA ainsi que des zones en périphérie de chantier susceptibles d'étre

impacté par des travaux de retrait.

S'’il apparait que les avis du MOA, du MOE et du CSPS ne soient pas pris en considération par 'lESTC20

partie Désamiantage et que les Autorités (IT — CARSAT) formulent des remarques contraignantes

identiques aux avis formulés par le MOA ou le MOE ou le CSPS au regard des éléments de la Stratégie
d'Echantillonnage et que celles-ci engagent des colts supplémentaires, I'Entreprise Sous-Traitante

Chapitre 20 partie Désamiantage en supportera totalement la charge y compris des éventuels incidences

sur I'exploitation du CHU, le planning des travaux ou I'organisation des travaux.

Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage présentera l'entité certifiée qui sera pressenti

pour réaliser la Métrologie, la Stratégie d'Echantillonnage, la pose et la dépose des pompes, le laboratoire

d'analyses.

L'entité certifiée ainsi que les différents intervenants si certaines prestations sont confiées a des tiers sont

qualifiés de Prestataire et a ce titre doivent :

- étre parfaitement identifiée : qui fait quoi avec tous les documents justifiant leurs interventions

(compétences — certification — agrément — matériel - formation - Etc.) ;

- Figurer sur une liste qui sera transmise par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage
au MOA, CSPS ;

- Disposer d'un document sous forme d'une Notice précisant les conditions d'intervention dans le
périmétre et des hors périmétre des travaux. Le document sera établi par I'Entreprise Sous-Traitante
Chapitre 20 partie Désamiantage et I'Entreprise Générale qui est soumis a I'approbation du MOA /
Exploitant.
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- Le MOA / Exploitant se réserve le droit de refuser tel ou tel prestataire présenté par I'Entreprise Sous-
Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage et de mettre fin a ses interventions sur le chantier sans qu'il
soit nécessaire que le motif lui soit explicité formellement.

12 METROLOGIE — MESURES D’AIR

La Métrologie sera a minima conforme a la Stratégie d’Echantillonnage et aux données du Formulaire de
Documentation.

Toutefois le MOA / Exploitant demande que le nombre de mesures d’air en périphérie de la zone de I'Opération
soit triplé par rapport au Formulaire de Documentation et que des mesures d’air de Fin de Travaux 'Entreprise
soient réalisées dans les compartiments pour travaux préalables au carottages et percements de trémies.
Dans le cadre de son d'Evaluation des Risques et Analyse des Risques le MOA souhaite contractuellement
que les résultats des mesures d’air soient comme réglementairement inférieures a 5 f/l et soient a 0 fibre
comptée (exigence contractuelle du MOA).

Dans I'hypothése ou ces résultats ne seraient pas obtenus des mesures correctives devront étre mises en
ceuvre notamment par un dépoussiérage approfondi de la zone concernée a l'aspirateur THE par I'Entreprise
Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage.

Et de nouvelles mesures posées aux frais de I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage
autant de fois que nécessaires, jusqu’a I'obtention conforme réglementaires et exigées par le MOA.

13 NIVEAU D’EMPOUSSIEREMENT - PROCESSUS

L'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 partie Désamiantage proposera des Processus avec une technique
de retrait la moins émissive possible de poussiére contenant des fibres d'amiante et avec un niveau de bruit
le plus bas possible.

Le décapage des surfaces a I'eau HP, par grenaillage ou par sablage ne sont pas autorisés.

Le MOA n'autorisera pas les Processus qui ne répondraient pas aux criteres ci-dessus sauf cas particulier qui
serait discuté au cas par cas, hormis le décapage a eau HP qui reste proscrit

14 MESURES DE RESTITUTION MOA

Concerne chaque zone de retrait.

Les mesures d'air de Restitution MOA relevant du CSP ne sont pas requises dans le cadre de I'Opération et
sa mise en ceuvre est un engagement volontaire du MOA.

Toutefois dans le cadre de I'Evaluation des Risques du MOA, les mesures d'air environnementales
équivalentes en temporalité aux prescriptions du CSP seront mises en ceuvre par le laboratoire agréé désigné
par le MOA.

Ces mesures seront en interface avec les Examens Visuels MOA non requises et d'engagement volontaire du
MOA.

Les mesures correspondent aux Restitution 2 du CSP seront réalisées apres I'Examen Visuel MOA 2e étape,
le démontage et le repli complet des installations et avant la mise a disposition de I'Entreprise Générale et aux
CES.

Les résultats des mesures seront communiqués a I'Entreprise Générale et a I'Entreprise Sous-Traitante
Chapitre 20 Partie Désamiantage par le MOA.

Si les mesures sont conformes ! soit inférieures a 5 f/l réglementairement ‘CSP) appliqué au Code du Travail
et a zéro fibre compté e (clause contractuelle) la zone concernée sera mise a disposition par le MOE et le
MOA a I'Entreprise Générale et aux CES avec établissement d'un Proces-Verbal concernant le retrait des
MPCA, il est prévu une mesure environnementale pendant toute la durée de I'exécution jusqu'a I'enlévement
de la BAG
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L'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage qui aura procédé a I'Examen Visuel Entreprise
(dit interne ou autocontréle) s'il est déclaré conforme considérera la mesure d'air dans le compartiment comme
une mesure d'air Fin de Travaux/

Il sera décidé au tout début de la Période de Préparation de la nécessité ou non d'initié une mesure d'air ni de
Restitution MOA, entendu que le compartiment restera en place jusqu'a la compléte réalisation de la mise en
ceuvre des réserves (réseaux + Calfeutrement)

Toutes les Mesures Restitution MOA seront initiées par le MOA et organisées en interface avec I'Entreprise
Sous-Traitante du Chapitre 20 Désamiantage et I'Entreprise Générale.

Les résultats des mesures seront communiqués par le MOA a tous les intervenants ainsi que les PV d'analyses
pour ceux qui le demanderont.

15 ATELIERS DE DECONSTRUCTION

15.1 ATELIER DE DECONSTRUCTION

Tous les produits et les éléments susceptibles aprés enlévement in situ dans le confinement d'étre déconstruit
pour retirer I'amiante du produit et valoriser les éléments et produits sans amiante ou a réparer seront traités
dans I'Atelier de Déconstruction.

L'objectif est d'éviter de traiter I'élément ou le produit amianté in situ par la mise en place d'un confinement
avec les équipements étanches dans une configuration ou les risques connexes (chute de hauteur -
manutention — circulation) qui peuvent étre largement supérieures au déplacements sécurisé d'un élément
amianté (de sa dépose a I'Atelier).

Exemple : panneaux de fagade — complexes verrés - ...)

15.2 PRINCIPE ET ELEMENT CONCERNES

Certains éléments avec des surfaces (enduits — revétements de toutes nature - ...) ou produits amiantés
(joints) seront retirés tels quels avec les moyens de levage adéquat et traité en retrait d'amiante dans un Atelier
de Déconstruction installé avec ses équipements sur la terrasse.

Concernent principalement :

- les panneaux de fagade (présence d'enduit de divers types et possible de joints) :
- les éléments verrés avec joint amiantés ;

- les plots béton en terrasse posés sur lit de colle amiantée ;

- les skydomes avec plaques « Pical »

- Les joints amiantés de brides de tuyauteries ;

- Les joints amiantés de conduits tolés.

15.3 ATELIER DE DECONSTRUCTION - DESCRIPTION
L'Atelier de Déconstruction pourra étre constitué d'un volume de confinement en film polyéthyléne thermo-
rétractable sur ossature type échafaudage ou autre avec les équipements suivants :

- Tunnel Entrée/Décontamination-Sortie Opérateurs et Déchets ;

- Zone d'Approche avec une cabine d'habillage / déshabillage, éclairée, chauffée avec patere, table,
chaises, armoire ;

- Extracteur en nombre suivant bilan aéraulique ;
- Bac de rétention sur toute la surface de la zone incluant les équipements tunnel et ECS/Filtration.
Le volume de confinement sera éclairé par rampe LED ;
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Un tableau électrique provisoire de chantier sera installé a proximité et dédié spécifiquement a I'Atelier de
Déconstruction. Il sera partie intégrante de l'installation électrique provisoire de chantier. Il disposera d’'un
nombre de sorties correspondant a tous les équipements a alimenter avec les puissances nécessaires.

15.4 ATELIER DE DECONSTRUCTIONS — FONCTIONNEMENT

Des modalités de fonctionnement de I'Atelier de Déconstruction seront décrites dans un chapitre du PDRE
avec un plan de masse et d'élévation et la représentation de tous les équipements.

Un chapitre de la Stratégie d’Echantillonnage sera consacré a I'Atelier de Déconstructions avec la métrologie
par cycle de déconstruction.

Un Cycle : un panneau de fagade a traiter - tous les plots a traiter en méme temps.

Un bilan aéraulique spécifique sera établi et figurera dans le PDRE.

Les produits amiantés (enduits — joints - autres) sont traités suivant les Processus définies par I'Entreprise
Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage conditionnés en double ensachage étanche qui seront mis
en GRV avec marquage amiante

Les éléments désamiantés seront nettoyés par lavage en ruissellement, évacués et mis en Déchets Non
Dangereux ou valorisation.

15,5 CHANTIER TEST

Pour chaque premier Processus mis en ceuvre il sera réalisé un chantier test avec mesure sur opérateur en
zone et suivant la Stratégie d'Echantillonnage

Une fois le retrait réaliser le nettoyage par ruissellement effectué I'égouttage terminé I'Entreprise sous-traitant
du chapitre 20 réalisera I'Examen Visuel Entreprise (dit interne ou auto contréle) suivant disposition du premier
de l'article R-4412-140 du Code du travail le 1er de l'article 12 de I'arrété du 8 avril 2013. Elle le consignera
sur le document établi a cet effet.

15,6 STOCKAGE PROVISOIRE

Une zone de stockage provisoire des Déchets Dangereux amiantés sera aménagée sur la Terrasse a
proximité de I'Atelier (sol en revétement déclassé avec relevé — barriérage fixé mécaniquement avec porte et
cadenas - protection des GRV contre la pluie et les UV - signalétique).

16 POUSSIERES- EVACUATION DES DECHETS DE CURAGE

16.1 GENERALITES

Concerne les poussiéres des travaux de Curage Vert (FXP - Cloisons — Doublages - Dépose d'ouvrages et de
matériels non conservés — etc.) réalisés par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition.

16.2 CALFEUTREMENT - OCCULTATIONS — BOUCHAGES

L’Entreprise STC20 Parties Démolition et Désamiantage vérifiera I'absence d'ouvertures dans les voiles,
planchers et cloisonnements donnant sur la périphérie de I'Opération susceptible d'étre le passage de
poussiéres générées par les travaux de démolition et de désamiantage et si présence mettra en place des
calfeutrements, des occultations et des bouchages, etc.

Les modalités de calfeutrement, d'occultation et de bouchage seront discutées au tout début de la Période de
Préparation.

Les calfeutrements, occultations et bouchages devront étre réalisés juste apres I'enlévement des FXP (dalle
et ossature) (voir chapitre 17 - Organisation Temporelle) par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Démolition et Désamiantage.
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16.3 GESTION DES POUSSIERES DE DEMOLITION.

L'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition présentera au tout début de la Période de
Préparation les moyens qu'elle mettra en ceuvre pour limiter la production de poussiéres pour le des travaux
de curage et ainsi en limiter la diffusion.

Attention : Les moyens a mettre en ceuvre et plus particulierement s'il est prévu un rabotage a I'humide ne
devront pas déplacer le probléme des poussiéres sur une problématique encore moins gérable (boues, eau
abondante,).

L’Evaluation des Risques devrait étre réalisée par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition
pour son personnel et intégrera la nécessité que celui-ci porte des combinaisons jetables par-dessus ses
vétements de travail, une protection respiratoire adaptée, des bottes de sécurité lavables et une zone
d'habillage/déshabillage adaptée et fonctionnelle en Entrée/Sortie de la zone de curage.

Le transfert de poussieres par le personnel qui doit se déplacer dans les zones d'activité du CHU est a
proscrire.

Le maximum de poussiéres devra étre retiré en zone dans le cadre du tri des déchets issus du curage par la
mise en place d'un captage a la source et d'une aspiration réguliere des sols avec aspirateur de grand volume
adapté.

Le balayage est a proscrire.

16.4 EVACUATION DES DECHETS

Sauf cas particulier, I'évacuation des déchets par goulotte est a proscrire.

L'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition privilégiera les conteneurs souples ou rigides
fermés et les manutentions mécaniques jusqu'a la zone de stockage pour évacuer les déchets de curage.
L'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition présentera au tout début de la Période de
Préparation, les moyens qu'elle mettra en ceuvre.

17 ORGANISATION TEMPORELLE

Vaux pour chaque Phase (Nord - Sud) de I'Opération.
L'Entreprise Sous-Traitante du Chapitre 20 et I'Entreprise Générale doivent prendre en compte I'organisation
temporelle définie dans le présent chapitre afin de permettre les actions initiées par le MOA a savoir ;

- Investigations complémentaires ATERRA diagnostiqueur amiante ;
- Repérage, identification, marquage des réseaux consignés, non-consignés, et Hors Service ;
- Repérage et marquage des MPCA a retirer.

La temporalité est découpée en Séquences.
Séquence 1 : Opération — MOA - Etat Initial MOA - mesures environnementales initiées et gérées par le MOA.

Séquence 2 : Hors Opération — MOA -Enlévement des mobiliers et nettoyage général. Initié et géré par le
MOA sous Plan de Prévention.

Séquence 3 : Opération - Premiére intervention de I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition.
Enlévement de tous les FXP (diagnostiqués sans amiante et ossature). Le rail périphérique sera laissé en
place.

Conditionnement, évacuation des déchets.

Nettoyage grossier des surfaces a 'aspirateur.
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Séquence 4 : Opération — MOA - Repérage, identification, marquage des réseaux consignés, a consigner,
non-consignés et a mettre Hors service. Concerne tous les types de réseaux. Initié et géré par le MOA.

Note Rappel : L'Entreprise Sous-Traitante du Chapitre 20 - partie Désamiantage doit la vérification (1er de
l'article 12 de I'arrété du 8 avril 2013 code du travail)

Séquence 5 : Opération — MOA - Repérage et marquage des éléments sans amiante a curer.
Note rappel : Clause contractuelle 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition doit la vérification
du marquage.

Séquence 6 : Opération - 2e intervention de I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Démolition curage
vert suivant les marquages curage vert.

Tri et évacuation des déchets au fur et @ mesure du curage vert.

Nettoyage grossier des sols par aspiration en fin de curage vert compris poussiére.

Si des matériaux ou produits suspectent sont mis au jour les travaux de curage vert seront immédiatement
arrétés sur la zone concernée avec le cas échéant une mise en sécurité et I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre
20 Partie Désamiantage informera immédiatement le MOA en priorité article R4412-107 du Code du travail
ainsi que les autres intervenants concernés.

Le MOA prendra les dispositions pour intervention ATERRA.

Le Curage Vert sur cette zone ne reprendra qu'aprés des résultats diffusés des investigations ATERRA a
prendre en compte pour la poursuite des travaux.

Séquence 7 : Opération - Investigation complémentaire ATERRA diagnostiqueur amiante initiée et gérée par
le MOA.

ATERRA interviendra sur demande du MOA avec anticipation des dates d'interventions pour réaliser les
investigations complémentaires, procédé si nécessaire a des prélevements pour analyse.

Le délai minimum entre le prélévement et le résultat d'analyse et de 72 heures.

Les moyens d'élévation (PIR - Echafaudage roulant - etc.) seront mis a disposition d’ ATERRA par le MOA ou
I'Entreprise Générale.

ATERRA dés les résultats d'analyses obtenus et vérifiera a mettra dans le Pré-Rapport C23032701 ind 1 en
lindigant.

Le MOA le diffusera aux intervenants

Note rappel : Dans le cadre des investigations complémentaires, les matériaux déclarés amiantés apres
analyses et conclusion de I'Opérateur ayant été étendu a la totalité des matériaux suspects de méme type.
Particuliéerement les enduits, ragréages, reprises de toutes natures, il ne saurait étre demandé une quelconque
plus-value

18 TRAVAUX SPECIFIQUES CAROTTAGES ET TREMIES

18.1 GENERALITES

Il est prévu un nombre significatif de carottages et de réalisation de trémies dans les voiles et les planchers
avec des revétements de toutes natures amiantés et dont la majorité des ouvertures déboucheront dans les
zones périphériques au périmétre de I'Opération close et indépendante.

Ces ouvertures ont pour finalité le passage des réseaux notamment des EP qui seront mis en ceuvre par les
CES

La traversée des réseaux sera calfeutrée étanche soit en provisoire, soit en définitif pour garantir I'isolement
des zones de I'Opération avec les zones périphériques en exploitation permanente par le CHU.

Pour réaliser ces carottages et trémies, I'Entreprise Générale se conformera aux dispositions du présent
chapitre qui découle de I'Evaluation des Risques du Maitre d’Ouvrage. (Voir Chapitre 6)
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Ces dispositions visent a éviter la diffusion de poussiéres d'amiante lors des travaux de mise en ceuvre des
réseaux et de calfeutrement des carottages et trémies résultant d'actions mécaniques non contrélées sur le
revétement en pourtour des carottages et trémies. Suivant ces dispositions, les travaux de mise en ceuvre des
réseaux et les calfeutrements ne nécessiteront pas par les CES concernés (plomberie — électricité - etc...)
des interventions sous le régime de la Sous-Section 2 et Sous-Section 4 du Décret 2012-639 du 4 mai 2012.
Toutefois une Fiche d'Information (indiquant la présence d’amiante et la zone sans amiante) sera
communiquée aux CES intervenants par I'Entreprise Générale.

18.2 DISPOSITION DE PRINCIPE A PRENDRE EN COMPTE

La surface des revétements de toutes natures amiantées préalablement a la réalisation des carottages et des
percements de trémies sera retirée par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage sous le
régime des Sous-Section 2 et Sous-Section 3 du Décret 2012-639 du 4 mai 2012.

Surface Carrée a valider d'au moins 0,5 m? pour un diamétre de 250 de carottage et une bande de surface a
valider de 30 cm en périphérie de la découpe pour chaque trémie

La surface du revétement de toutes natures sera traitée avec une Boite A Gants (BAG)(voir chapitre X).

Une fois la surface traitée, il sera appliqué une protection de type « Polyasim » ou équivalent qui sera
présentée par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 pendant la Période de Préparation pour validation
MOA/MOE.

19 RETRAIT DES REVETEMENTS MPCA AVEC BOITE A GANTS (BAG)

Concernent principalement les surfaces de voiles béton et Plancher Haut béton recouverts sur une ou les deux
faces d'un revétement de toutes natures amiantés

19.1 RETRAIT EN ZONE DE TRAVAUX ET HORS CONFINEMENT EN COURS

Mise en place d'un compartiment en film polyéthyléne sur ossature au droit de la surface a traiter permettant
la mise en place de la Boite A Gants et le travail de I'Opérateur ;

Mise en place de la BAG contre le voile ou le plancher ;

Exécution du retrait ;

Décontamination de la BAG ;

Retrait de la BAG ;

Dépoussiérage du compartiment et des équipements ;

Examen Visuel Entreprise (interne ou autocontréle) ;

Application d’'une protection sur la surface traitée ;

Pose d'une mesure d'air ;

Démontage du compartiment aprés résultat conforme de la mesure d’air.

19.2 RETRAIT EN ZONE PERIPHERIQUE AU PERIMETRE DE L'OPERATION

Retrait d'une surface amiantée des voiles ou planchers dans une zone en activité continue du CHU

Mise en place d'un compartiment le plus étanche possible en panneau mélaminé blanc avec porte permettant
la mise en place d'une BAG et le travail de I'Opérateur

Une fenétre de vision sera aménagée dans un panneau

Nota : Le compartiment restera en place pour la mise en ceuvre des réseaux par les CES ;

Mise en place de la BAG contre les voiles ou les planchers ;

Exécution du retrait ;

Décontamination de la BAG ;

Retrait de la BAG ;

Dépoussiérage du compartiment et des équipements ;
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Examen Visuel Entreprise (interne ou autocontréle) ;
Pose une mesure d'air.

19.3 BOITE A GANTS (BAG)

Constituée d’une structure « en plexiglas » transparent collée avec un joint tube en périphérie pour assurer
I'étanchéité par pression contre le voile OU le plancher

Disposant d'une sortie d’ensachage (déchets - matériels) et de deux rond de manchettes de laboratoire (gants)
avec gants pour les manipulations.

La configuration de la BAG sera discutée pendant la Période de Préparation et réalisé par I'Entreprise Sous-
Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage.

Un essai sur revétement sans amiante sera réalisé pendant la Période de Préparation

20 CONTROLE / POINT D’ARRET

201 CONTROLES

Des contréles pourront étre réalisés ou demandés a I'Entreprise de traitement de 'amiante par le MOE au fur
et & mesure de la mise en ceuvre des moyens.

Les contréles ne sont pas des Point d’Arrét :

- L’état général de l'isolement/confinement,

- La valeur de la dépression avec extracteurs et avec extracteurs de secours en remplacement d’'un ou
plusieurs extracteurs volontairement arrétés,

- Le basculement sur extracteur(s) de secours en cas de panne d’extracteur(s) principal (aux) et chute de la
dépression en dessous de 12 Pa (2 Pa au-dessus du seuil réglementaire pour ajustement de la sortie de
zone),

- Le débit de/des extracteur(s) principal (aux) et le renouvellement d’air de la zone confinée,

- Le fonctionnement des douches (alimentation en E.C.S) et de la filtration des eaux,

- Le stockage tampon avec les résultats MEST,

- les points de mesure suivant la Stratégie d’Echantillonnage,

- la valeur de la dépression,

- le démarrage automatique du ou des extracteur(s) de secours,

- les vitesses d’air en différents points définis dans le bilan aéraulique,

- les tests fumigénes,

- les moyens de lutte contre l'incendie,

- exercice de secours — d’évacuation suivant les différents scénarios.

20.2 POINTS D’ARRET PRINCIPAUX

Le MOE établira pendant la Période de Préparation les points d’arrét complémentaires lorsque le PDRE et le
PIC auras été établis avec les zone d’lsolement/Confinement (Phases Nord et Sud).

L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage ne peut continuer les travaux tant que chaque
point d’arrét n’a pas été validé et levé par le MOE.

20.3 POINTS D’ARRET PRINCIPAUX

Chaque Point d’Arrét est libellé avec une fiche établie par le MOE

PA1 : Etat Initial Entreprise — Mesures d’empoussiérement
Si le résultat des mesures d’empoussiérement de 'air est inférieur a 5 f/l le point d’arrét est levé.
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PA2 : Envoi PRDA AUX Autorités

Si avis favorable MOA/MOE/CSPS sur le PRDE le point d’arrét est levé.

PA3 : Installation Electrique Provisoire de Chantier raccordée a la source
PV ou feuille de controle du BET ou entreprise habilité avec réserves levées.
Dés réception des documents le MOE levera le Point d’Arrét.

PA4 : Séquence avec Retrait - Confinement avec équipements — Test de fumée - Procédure Arrét chute
dépression courant secouru

Pour chaque zone de retrait en Isolement/Confinement

Contréle étanchéité du confinement et aéraulique. Contréle et vérification fonctionnement des équipements
en simulation, Si le contréle est conforme le Point d’Arrét est levé.

Basculement électrique,

Basculement extracteur(s) principal (aux) sur secours,

Ces points controlés le MOE lévera le Point d’Arrét.

PAS. : Séquence avec Retrait - Mesures d’empoussiérement Fin de Travaux
Si le résultat des mesures d’empoussiérement de l'air est inférieur a 5 f/l le point d’arrét est levé.

21 GESTION DES DECHETS

211 POINTS PARTICULIERS

Les ensachages devront étre pesés en sortie de zone et le poids indiqué sur I'ensachage.
Les GRV devront étre pesées apres fermeture et le poids indiqué sur le GRV.

21.2 DECHARGE - CENTRE D’ENFOUISSEMENT ISDD

Le MOA a désigné dans le cadre de la définition de la filiére d’élimination SERAF-SARPI/VEOLIA Tourville a
Riviére (76) (Clause contractuelle).

21.3 FICHE D’IDENTIFICATION DES DECHETS (FID) / CAP

Concerne les Déchets Dangereux générés par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage
(EPI, EPC, résidus) et du MOA Producteur dans le cadre de I'Opération.

Il appartient au CE qui en a seule la maitrise d’accepter ou non un Code déchet proposé.

En interface avec le MOE, I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage présentera les codes
déchets acceptés par Le Centre d’Enfouissement pour renseigner chaque FID (modéle du Centre
d’Enfouissement désignée)

La FID pour chaque type de déchet correspondant au Centre d’Enfouissement ISDD désignée par I'Entreprise
Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage et accepté par le Donneur d’Ordre aprés avis du MOE, sera
adressée par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage au MOE qui la renseignera pour
partie directement et pour partie en interface avec I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Désamiantage (code, conditionnement, poids estimé, libellé). Le MOE la fera signer par le Donneur d’Ordre
pour la partie qui le concerne et la retournera a I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage
qui 'adressera a Le Centre d’Enfouissement pour établissement du CAP.

Dés réception du CAP, I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage I'adressera au MOE qui
renseignera le BSDA pour signature au Producteur des déchets pour la partie qui le concerne.

Les CAP devront figurer dans le PDRE.
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21.4 BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS AMIANTE (BSDA)
Chaque BSDA est établi

21.5 TRANSPORT - EVACUATION

Concerne les Déchets Dangereux générés par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage
et le MOA.

Le transporteur doit figurer avec ses coordonnées dans I’offre avec notamment le N° de récépissé.
Compte tenu de la nature des Déchets Dangereux, le transport devra étre réalisé par un transporteur agréé
ADR. En aucun cas, il ne sera admis un véhicule de transport de « locatier », prestataire ou sous-traitant non
expressément désigné par le transporteur. Le « locatier » ou sous-traitant devra étre titulaire de 'agrément
ADR.

Le transport doit étre direct entre le lieu d’évacuation et Le Centre d’Enfouissement. Il sera programmé avec
le MOE.

21.6 TRAGABILITE

Le MOE contrOlera la tragabilité des Déchets Dangereux au sortir de la zone jusqu’au chargement par le
transporteur agréé désigné par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage. Il gére
administrativement les BSDA, les bons de transport, lettres de voiture et les bons de pesée (arrivée a Le
Centre d’Enfouissement).

Le MOE vérifiera les renseignements portés sur la (les) FID, le (les) CAP, le (les) BSDA Déchets Dangereux.

21.7 CONDITIONNEMENT / PESAGE

Les déchets contenant de I'amiante, les déchets connexes (EPI, Film polyéthylénes, Filtres, etc.) seront
conditionnés en double ensachage constituant un colis puis mis en emballage GRV avec scellé.

Le GRV n’est pas un conditionnement étanche.

Chaque double ensachage constitue un colis.

Le poids de chaque colis ne doit pas dépasser 15 Kg. Chaque colis sera pesé en sortie de zone. Sur chaque
sache du colis sera reporté au marqueur indélébile un numéro chronologique, le poids, le Code Déchet, le
numéro du CAP.

Le premier ensachage doit obligatoirement avoir le marquage « amiante » réglementaire sérigraphie (pas
d’étiquette autocollante). Le deuxiéme ensachage peut étre un sac neutre obligatoirement transparent ou un
sac avec marquage « amiante ».

21.8 SACS A GRAVOIS

Si 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage utilise des sacs a gravois en tissé ceux-ci
devront obligatoirement disposer du marquage amiante sérigraphies. Cet ensachage n’est pas considéré
comme un ensachage étanche. Si I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage ne dispose
pas de sac a gravois tissés avec marquage amiante elle réalisera un premier ensachage étanche avec un sac
sérigraphié amiante qu’elle mettra dans le sac tissé puis 'ensemble dans un sac sérigraphié amiante fermé
de maniére étanche.

Sur chaque GRYV, il sera indiqué en complément des inscriptions réglementaires, le nombre de colis dans le
GRV avec le poids mesuré total + le poids de la palette sur lequel est posé le GRV.

Ce poids sera reporté sur le BSDA par le MOE. Le poids total des déchets est a considéré avec les palettes.
Tous les GRV seront marqués dans I'ordre numérique en chiffre dans un cercle.

Le numéro dans l'ordre des scellés doit correspondre au numéro dans I'ordre des GRV.

Le code UN ne correspondant pas au déchet sera biffé au marqueur indélébile sur le GRV. 2212 - 2590
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L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage tiendra a jour un tableau de tous les colis sortis
de zone par catégorie de Déchets Dangereux.

L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage réalisera un marquage identique a celui des
GRV sur chaque piéce métallique emballée avec le Polyasim en interface avec le MOE.

219 EVACUATION

Les colis en double ensachage étanche seront coltinés de la zone de travaux a la zone de stockage via
I'ascenseur.

Les GRV seront obligatoirement posés sur palette modéle standard.

Les levages et les déplacements notamment pour le chargement se feront avec engin de levage motorisé
(bras auxiliaire — chariot élévateur) et adaptés de telle maniére que les GRV ne puissent étre détériorées
pendant tout le déplacement.

Les palettes seront au moins de la méme dimension que le fond des GRV.

La mise en GRV (Rappel : le GRV est un emballage avec marquage réglementaire mais pas un ensachage
étanche) se fera dans la zone de stockage. En effet, il y a impossibilité de mettre les colis en GRV a la sortie
de la zone.

Pas de palette de récupération empéchant la mise en place aisée de moyens de levage.

22 ISOLEMENT - CONFINEMENT ET EQUIPEMENTS - AERAULIQUE

221 ISOLEMENT — CONFINEMENT

Chaque zone d’Isolement/Confinement avec équipements sera dénommée Séquence Retrait N°X.

Al sera mis en place un confinement dynamique. L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Désamiantage prévoira tous les moyens techniques et de mise en ceuvre définis par le Décret 2012-639 du
4 mai 2012 et ses arrétés d’application.

Pour réaliser I'isolement, I'étanchéité par calfeutrement, occultation et bouchage se fera au moyen de mousse
polyuréthane expansive, par application de joint type silicone ou de tous autres moyens qui garantissent une
tenue pendant toute la durée du retrait/déconstruction et qui a I'enlevement ne puissent pas provoquer de
dégradation du support.

Les interventions pour réaliser I'isolement se feront principalement par les locaux de I'Emprise de I'Opération
et dans certains cas par les locaux en Périphérie de I'Opération avec accord du MOA/ Exploitant.

Les produits d’étanchéité et les FDS correspondantes seront présentés au MOE pour autorisation et au CSPS,
pour avis. Le produit en aérosol ne devra présenter aucun risque pour l'utilisateur et doit étre ininflammable
pour répondre aux « Principes Généraux de Prévention » article L.4421-1 du Code du Travail.

Dans I'hypothése ou Ces objectifs ne pourraient étre atteints, 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Désamiantage présentera les mesures de protection a mettre en place en respectant les indications de la
FDS.

Tous les équipements et installations techniques laissés en place situés dans la zone confinée et susceptibles
d’étre détériorés par choc ou heurt, seront protégés.

L’étanchéité de l'isolement/confinement général et de chaque cloisonnement correspondant a une Séquence,
sera testée au fumigéne et 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage lors du test mettra
en place l'organisation et les moyens nécessaires pour que I'on puisse contrdler I'absence de fuite.
L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage prévoira a I'intérieur de sa zone de chantier et
a l'intérieur de la zone confinée des extincteurs en nombre suffisant.

Des « fenétres » en film polyéthyléne transparent ou Plexiglas seront judicieusement réparties sur les parois
de confinement de chaque Séquence pour permettre de contréler les travaux sans entrée systématique en
zone.

Michel BEAUVAIS Associés /| ATAUB / ARTELIA B&l / SOGETI 19/22 Annexe n°1 - NTC — DM - juillet 2024



CHU — Hépitaux de Rouen Restructuration et surélévation
du Batiment Central a I'Hopital Charles Nicolle

22.2 TUNNEL ENTREE/SORTIE-DECONTAMINATION ET ZONE D’APPROCHE

Pour chaque Séquence Retrait N° X
Il sera mis en place, un tunnel entrée/sortie-décontamination personnel au moins 3 compartiments comprenant
une douche de décontamination et une douche d’hygiéne, qui sera ventilé en autonome par poussage d’air
couplé en simultané avec la ventilation du confinement.

Le tunnel personnel pourra faire fonction de sortie des déchets dans certains cas.

Dans la Zone d’Approche il sera aménagé un ou plusieurs compartiments suivant effectif avec rideau ou porte
pour I'habillage/déshabillage des Opérateurs.

Mise en place d’'un bac de rétention sous le tunnel et les équipements, équipé d’'une pompe de cave avec rejet
dans les cuves tampons ou dans I'’évacuation mise a disposition par le MOA.

La Zone d’Approche sera aménagée a l'entrée du tunnel personnel pour permettre au personnel de se
déshabiller, de s’équiper des protections individuelles et de se rhabiller en sortant du tunnel. Elle sera chauffée
et éclairée, équipée de tables, chaises, patéres et casiers de rangement. L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre
20 Partie Désamiantage mettra en place un systéme de chauffage de l'air dans le tunnel de décontamination
et la Zone d’Approche si nécessaire.

Le matériel de chauffage et d’éclairage ainsi que les matériels de raccordement devront étre conformes a la
réglementation pour un usage en zone humide et professionnel.

La Zone d’Approche n’est pas la zone de récupération. La zone de récupération doit étre impérativement dans
une zone dédiée qui sera décidée pendant la Période de Préparation (la Base Vie n’est pas souhaitée).

22.3 EQUIPEMENT DU TUNNEL DE DECONTAMINATION - UNITE DE FILTRATION

Les eaux a évacuer seront filtrées conformément a la réglementation amiante et a l'arrété préfectoral en
vigueur du lieu des travaux sur la teneur en MEST, avant d’étre rejetée dans le réseau.

Les eaux apres filtration amiante seront stockées dans des réservoirs (souple ou dur) tampon.

Le réservoir tampon une fois plein, un prélevement pour analyse MEST sera réalisé et si le résultat est
conforme a l'arrété préfectoral et aprés autorisation du Concessionnaire et du AMO, le contenu pourra étre
rejeté dans le réseau EU ou EP désigné par le Concessionnaire.

Les filires devront étre remplacés autant que nécessaire, et les changements seront notés sur un registre
dédié a cet effet. La procédure de changement de filtre figurera dans le PDRE.

Dans l'attente des résultats du réservoir tampon plein, une deuxi€éme réserve tampon sera mise en service.

224 EAU CHAUDE SANITAIRE

Il sera mis en place une production autonome d’eau chaude sanitaire pour les douches du tunnel entrée/sortie-
décontamination.

L’eau (chaude et froide) devra impérativement étre régulée par un dispositif type mitigeur pour chaque douche
actionnable par I'opérateur.

22.5 AERAULIQUE

22.6 BILAN AERAULIQUE PREVISIONNEL

Le bilan aéraulique prévisionnel figurera dans le PDRE comme prévu en matiére réglementaire et I'Entreprise
Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage prendra en compte les points suivants :

- cloisonnement du volume général en Séquences Retrait N°X ;

- modification aéraulique lors du basculement sur extracteurs de secours ;

- de traitement aéraulique du tunnel personnel et du tunnel déchet s'il existe pour chaque Séquence Retrait
de I'Atelier de Déconstruction
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22.7 EXTRACTEURS A FILTRATION THE

Une alarme sonore et visuelle sera installée sur chaque extracteur et sera déclenchée dés que I'appareil est
défaillant (panne, filtre encrassé...)

Les extracteurs seront raccordés électriquement sur une ligne alimentée en courant normal et en courant
secouru.

Le basculement d’une unité défaillante sur l'unité de secours devra étre réalisé automatiquement par un
dispositif approprié.

Si tous les extracteurs sont défaillants, la sortie immédiate de tous les opérateurs sera effectuée incluant les
mesures de décontamination.

22.8 AERAULIQUE DU CONFINEMENT ET DU TUNNEL DE DECONTAMINATION

Le tunnel entrée/sortie-décontamination pourra étre traité en aéraulique autonome par poussage d’air couplé
en simultané, avec 'aéraulique de la zone d’isolement/confinement.

L’ensemble du volume intérieur de I'isolement/confinement sera mis en renouvellement d’air et dépression
conforme a la reglementation. Ce volume sera cloisonné suivant les Séquences.

Un bac de rétention de type souple ou autre d’au moins 30 cm de profondeur sera mis en place sous le tunnel
et les équipements transportant les fluides.

229 CONTROLE AERAULIQUE

L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage vérifiera in situ au regard de son bilan aéraulique
prévisionnel général et pour chaque Séquence que les arrivées et les rejets d’air installés permettent une
bonne ventilation des zones de retrait et du tunnel conforme a la réglementation.

Les flux d’air et volumes d’air extraits (renouvellement d’air) dans les zones de retrait seront vérifiés aux
appareils (anémometre ou sonde) par le Chef de chantier a la mise en service puis consignés sur un registre.
La vitesse dans les tunnels sera vérifiée et consignée sur un registre. Les mesures seront réalisées
régulierement par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage suivant un programme a
présenter au MOE et au moins a chaque début de Séquence ou du volume général en cloisonnement.

En cas d’insuffisance de vitesse et de renouvellement d’air, I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Désamiantage mettra en place a sa charge les moyens correctifs et complémentaires.

Le bilan aéraulique in situ se devra d’éliminer les zones de turbulences, de refoulement et les zones dites
« mortes »et ce pour chaque Séquence.

Un plan sera établi par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage indiquant le périmétre du
confinement, 'emplacement du ou des tunnel(s) avec la Zone d’Approche, I'emplacement des extracteurs et
des éventuelles arrivées d’air et la matérialisation des flux d’air.

Un plan sera établi par 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage pour chaque Séquence
Lors du test de fumée, I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage vérifiera I'adéquation
entre les éléments du bilan aéraulique prévisionnel et la réalité mesurée et les mesures faites lors du test de
fumée.

L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage apportera toutes les corrections nécessaires
pour une ventilation optimisée des zones confinées.

L’Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage aura a sa charge tous les travaux nécessaires
pour mettre en adéquation les mesures d'air (vitesse- renouvellement) in situ et les éléments du bilan
aéraulique notamment en ce qui concerne les entrées d’air frais.

L'efficacité des barrieres de filtration sur les rejets d’air devra faire partie des éléments a vérifier selon le
programme de contréle mis au point par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage.
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De méme, la valeur des débits d’air des unités déprimogénes devra étre mesurée et consignée dans le cadre
du programme de contrdle mis au point par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage et la
Stratégie de prélevement.

22.10 MISE EN DEPRESSION

La mise en dépression de la zone confinée sera réalisée au moyen d’extracteurs sélectionnés suivant le bilan
aéraulique prévisionnel qui doit respecter les indications des textes réglementaires. Si la dépression en
fonctionnement n’est pas suffisante et que I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage
installe des extracteurs supplémentaires, elle en supportera la charge et le codt.

Les arrivées d’air frais dans le confinement général et pour chaque cloisonnement correspondant a une
Séquence se feront par des ouvertures a mettre en place suivant le bilan aéraulique. Si elles s’avéerent
insuffisantes a la suite du contrdle aéraulique, des entrés complémentaires devront étre créées de maniére a
optimiser la circulation de I'air dans la zone. Ces ouvertures créées dans le confinement devront étre
clairement repérées et munies de filtres avec un film polyéthyléne, rabattables anti-retour.

2211 GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS

Il sera mis en place par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage un GE

L’'emplacement sera décidé avec le MOA, le MOE et le CSPS au tout début de la Période de Préparation ainsi
que les modalités de stockage et d’approvisionnement en carburant.

Le GE sera dédié spécifiquement aux travaux de désamiantage.

Le GE sera contrblé avec linstallation électrique provisoire de chantier par un organisme agrée.

Un démarrage journalier sera obligatoirement réalisé par I'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie
Désamiantage avant le début des travaux et consigné par écrit sur un formulaire.

Le niveau de bruit sera mesuré a la premiére mise en route et présenté pour avis au MOA / Exploitant.

Dans I'hypothése ou les mesures dépassent les mesures réglementaires ou ne satisfassent pas le MOA /
Exploitant 'Entreprise Sous-Traitante Chapitre 20 Partie Désamiantage mettra en place des dispositifs de
réduction de bruits compris dans sa prestation.
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