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DISPOSITIONS COMMUNES 

Parties d'ouvrage couvertes par le présent bordereau des prix 

Le présent Bordereau des Prix couvre la rémunération de la totalité des fournitures, études, 

essais, tests, contrôles, mises en œuvre et prestations de toutes natures, nécessaires à la 

réalisation de la totalité des travaux du présent Marché ainsi qu'à ceux de ses installations de 

chantier. 

Systématiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le C.C.T.P, sa 

rémunération est explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, ou à 

défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix du Bordereau des Prix. 

Seules les prestations exclues explicitement de l'Entreprise par les pièces du Marché ne sont pas 

comprises. 

Contenu des prix 

Outre les prescriptions du C.C.A.G, du C.C.A.P et du C.C.T.P, les prix tiennent compte des 

dépenses énumérées ci-après à titre indicatif sans que cette énumération puisse être considérée 

comme limitative : 

• les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir, outre les sujétions définies au CCAP, 

la rémunération du contrôle interne réalisé par l’Entrepreneur et nécessaire à la réalisation de 

tous les travaux ainsi que l'élaboration puis la mise à jour pendant la durée du chantier du 

PAQ, du PAE (et SOGED) et du PPSPS, 

• les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir également les prestations de contrôle 

externe des travaux et des études qui n'apparaissent pas explicitement dans le sous détail du 

prix correspondant et qui sont prévues au Marché, 

• les prix de ce Bordereaux des Prix sont réputés couvrir également toute incidence sur le coût 

des installations de chantier, d’aménagement des accès et de remise en état des lieux. 

L’Entrepreneur est réputé connaître la situation des lieux et les conditions d’approvisionnement 

des matériaux, ainsi que la nature des difficultés spéciales inhérentes à l’exécution des ouvrages. 

Les prix de bordereau tiennent compte de tous les frais découlant des différentes pièces 

contractuelles. Ils comprennent en particulier : 

• les frais généraux, impôts et bénéfices et tous les frais résultants des lois et règlements 

applicables, y compris les frais d’assurance et de douane, 

• les fournitures directes et annexes entrant ou non dans l’ouvrage et leur amenée à pied 

d’œuvre, 

• la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la reprise, la mise en œuvre, la pose, le 

réglage de tous les matériaux et matériels ou ouvrages provisoires nécessaires à l’exécution 

des travaux, 

• les frais de déplacement, de logement, de cantine, réfectoire, salaires et primes diverses du 

personnel de l’entreprise, quels que soient le nombre de postes et l’horaire réalisés, 
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• l’amortissement des matériels d’entreprise et leur entretien, 

• la location ou l’achat des terrains qui lui sont nécessaires, 

• l’étude, l’établissement et l’entretien des ouvrages provisoires de chantier tels que pistes, 

aires de circulation, ouvrages de franchissement ou d’installation ainsi que le renforcement et 

l’entretien des zones de roulement des engins, 

• les frais de protection des ouvrages existants et, le cas échéant les frais de remise en état de 

ces ouvrages dans les conditions fixées aux fascicules (C.C.T.P ; C.C.A.P), 

• l’implantation des ouvrages par rapport aux repères topographiques extérieurs existants, 

• les frais occasionnés par le respect des dispositions légales et réglementaires concernant 

l’hygiène et la sécurité (balisage des accès, garde-corps, passerelle, protection du personnel 

vis-à-vis des aciers en attente, etc.), 

• les dispositions relatives aux déviations provisoires ou plans de circulation particuliers sur les 

voiries attenantes aux sites de travaux, 

• les frais relatifs aux échantillonnages, contrôles, vérifications, analyse et essais divers (essais 

sur matériaux, sur maquette d’ouvrage, ou essais de mise en œuvre) et les sujétions 

d’assurance qualité, 

• les frais de compte prorata et autres dépenses communes ou locales quelles que soient leurs 

valeurs définitives réelles, 

• les frais occasionnés par les conditions climatiques, y compris toutes les conséquences 

éventuelles des intempéries, notamment le remplacement des ouvrages endommagés, 

• la réfection des ouvrages constatés défectueux, soit en cours d’exécution, soit à la réception, 

• la participation aux réunions de coordination avec le Maître d’œuvre, 

 

Les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir les dispositions relatives à la Sécurité et 

Protection de la Santé. Il s’agit des frais liés aux équipements et aux opérations nécessaires à la 

sécurité et à la protection des personnes sur le chantier tels que les équipements de protections 

individuelles, les opérations de contrôle des engins.  

Les prix couvrent également les dispositions relatives à la prise en compte des documents liés à 

la protection de l’environnement (PAE et SOGED). 

De même, les prestations du service topographique de l'Entrepreneur sont réputées incluses dès 

lors qu'un calcul de nivellement ou d'implantation y est indispensable. 

Les prix de ce Bordereau des Prix sont réputés couvrir, en outre, l'ensemble des essais d'étude, de 
convenance et de contrôle de toutes les fournitures et mises en œuvre. 
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Quantités 

Sauf indication contraire, les quantités à prendre en compte sont déterminées d'après les dessins 

d'exécution visés par le Maître d'œuvre. Les tonnages sont évalués en prenant en compte les 

poids théoriques (poids unitaire catalogue, ou section théorique à laquelle on applique une 

densité de 7,85 pour l'acier). 

Les quantités à prendre en compte proviennent : 

• soit du métré des plans d'exécution approuvés par le maître d'œuvre, 

• soit de volumes théoriques définis dans le présent bordereau, 

• soit de quantités relevées sur ouvrage existant ; dans ce cas, il sera procédé à un relevé 

systématique contradictoire, dûment répertorié préalablement aux travaux. 

Le calcul des volumes pour le paiement des démolitions, des excavations et des évacuations se 

fait avant démolition ou excavation, sans tenir compte du foisonnement. De même, pour le 

paiement des remblais, il est pris en compte le volume de remblai une fois le compactage achevé, 

et pour la terre végétale le volume y compris le foisonnement. 

Hormis les prix forfaitaires couvrant les dépenses non proportionnelles, qui peuvent être révisés 

en cas de variation, les prix s’appliquent quelles que soient les quantités et les variations de 

quantités, entre celles ressortant des estimations du Marché et celles correspondant aux ouvrages 

effectivement réalisés. Lorsqu’un prix est applicable (entre autres), d’après les dispositions du 

bordereau à une caractéristique particulière d’ouvrage (en particulier forme, nature, prestation ou 

condition d’exécution), ce prix couvre non seulement le travail propre à cette caractéristique, 

mais aussi l’incidence économique de l’application ou de la multiplication de cette 

caractéristique particulière dans l’ouvrage sur le prix du reste de l’ouvrage. 

Les prix s’appliquent quelle que soit la répétitivité des caractéristiques, des formes, ou des 

dimensions des parties d’ouvrage, et quelle que soit la variation de cette répétitivité entre le 

projet décrit par le Marché et l’ouvrage réalisé. 

Les prix sont intangibles au niveau des conditions économiques de référence des coûts de la 

main-d’œuvre, des matériaux et matières consommables, quelle que soit l’évolution en 

complexité entre les images de définition de l’appel d’offres et les plans d’exécution. 

 

Difficultés, contraintes 

Certaines contraintes ou difficultés sont signalées dans ce bordereau, mais l'ensemble des 

contraintes connues est signalé dans les descriptions des travaux du C.C.T.P. Les prix sont donc 

sensés les prendre en compte. Les réductions de cadence ou les précautions éventuelles à prendre 

qui en découlent sont intégrées dans tous les prix du bordereau concernant des tâches affectées, à 

un degré divers, par ces contingences. 
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En particulier, il est précisé que : 

• les prix rémunèrent les ouvrages à réaliser dans les délais contractuels quel que soit le 

nombre d'ateliers de travail ; l'entrepreneur devra donc en tenir compte pour l'établissement 

de ses prix, 

• aucune plus-value pour travaux à plusieurs postes, de nuit ou hors des heures et jours 

normalement ouvrés, ne sera prise en compte. 

 

Matériel de chantier 

Tous les frais de matériel nécessaire à la mise en œuvre sont compris dans les prix. 

L'Entrepreneur devra tenir compte dans ses prix des frais des matériels pendant leur période de 

non-utilisation résultant du planning ainsi que des arrêts hebdomadaires et journaliers résultant 

de l'organisation des postes de travail. 

En général, les frais d'installation et de repliement du matériel sont couverts par les prix 
« installations générales de chantier » soit dans les prix de mise en œuvre sauf prix spécifiques 
prévus dans le bordereau. 

 

Principe de rémunération des pistes de chantier 

Toutes les pistes de chantier relatives à toutes les phases de travaux sont rémunérées par le prix 

d’ « installations générales de chantier», sauf prix spécifiques prévus dans le bordereau. 

 

Conclusion 

Compte tenu de tout ce qui précède, l’Entrepreneur a établi les prix du bordereau de telle façon 

que l’application de ces seuls prix aux quantités correspondantes couvre l’ensemble de la 

prestation définie au Marché, y compris toutes sujétions d’exécution. 

Aucune plus-value non explicitement mentionnée dans le présent bordereau ne peut être 

accordée pour quelque cause que ce soit. 
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Série 05 - INSTALLATIONS GENERALES DE 

CHANTIER – ETUDES – TRAVAUX 

PREPARATOIRES – QUALITE 

05-01 Installations générales de chantier 

Ce prix rémunère, au forfait, les frais d’installation de chantier pour l’ensemble des sites de 

travaux, l’amenée sur le chantier et le repliement, du matériel nécessaire à l’exécution des 

travaux et des installations nécessaires à la bonne marche du chantier pour l'entreprise et ses 

sous-traitants éventuels. Il comprend également la remise en état des lieux en fin de chantier 

conformément à l’origine. 

Il comprend notamment : 

• l’établissement d’un état des lieux et les frais de constat associés aux travaux de 

l’Entrepreneur, aux installations provisoires, aux zones de stockage, et aux accès sur site et à 

proximité (chemins agricoles, routes communales, etc…), 

• l’ensemble des sujétions liées à la coordination SPS, l’application des décisions et consignes 

du coordonnateur, 

• l’ensemble des sujétions liées à la prise en compte des arrêtés d’autorisation des travaux de 

réhabilitation et des mesures qui en découlent ainsi que de la mise en œuvre et de 

l’application sur la durée du chantier des PAE et SOGED validés par le Maître d’œuvre, 

• les frais de déclaration d’intention de commencement des travaux (établissement des DICT, 

études, actions et fournitures nécessaires aux repérages des réseaux sur l’emprise du 

chantier, les sujétions liées à la conservation des réseaux, ...), 

• les frais de préparation des terrains utilisés (base-vie et zones de stockage), notamment leur 

débroussaillage (éventuel déboisement sous réserve de validation préalable du Maître 

d’œuvre) et le décapage (avec mise en œuvre de la terre végétale en dépôt provisoire y 

compris sujétions liées à la hauteur du stock et avant remise en fin de travaux sauf avis 

contraire du Maître d’œuvre), 

• les frais de mise en œuvre de clôtures de protection (et dispositif contre la poussière), 

• le nettoyage, l’aménagement et l’entretien des terrains mis à disposition de l’Entrepreneur et 

des aires de travail,  

• les frais de location, d’installation et d’enlèvement des bungalows de l’Entreprise et de ses 

sous-traitants (vestiaires, bureaux, réfectoires, sanitaires, etc.), ainsi que d’un bungalow 

meublé servant de salle de réunion et un bureau mis à la disposition du Maître d'Œuvre, 

• la fourniture des équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (bottes, 

casques, lunettes, vêtements de pluie, etc.), 

• les frais d’aménagement et d’entretien des accès aux zones de travaux pour autant qu’ils ne 

soient pas payés par un autre prix, 
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• la réalisation de plans de circulation soumis à validation du Maître d’œuvre pour l’ensemble 

du chantier et l’ensemble des matériaux (évacués ou approvisionnés), 

• la mise à disposition, l’installation, la surveillance, le remplacement s’il y a lieu, de jour 

comme de nuit y compris samedis, dimanches et jours fériés, et le repliement en fin de 

travaux des clôtures (au droit des zones de travaux et des bases vies) et dispositifs de 

signalisation et de pré-signalisation temporaires (au droit des zones de travaux, des bases 

vies et le long des routes empruntées où cela s’avère nécessaire y compris le long de la 

rigole et au niveau de ses abords), à mettre en place pour réaliser les travaux lorsqu’il n’est 

pas prévu de prix spécifique au bordereau, 

• l’aménagement et l’entretien des installations de décantation ou d’infiltration des eaux 

pompées s’il y a lieu, 

• l’aménagement et l’entretien d’une zone adaptée pour récupérer les produits issus des 

travaux de bétonnage (camions toupies et/ou bétonnières), 

• les branchements aux réseaux divers (y compris frais de raccordement, abonnement, etc…), 

• la fourniture, la mise en place et l’enlèvement en fin de travaux du panneau de chantier 

d’information conformément aux spécifications du CCTP, 

• la fourniture, l'installation et l'utilisation de tout moyen permettant l'amenée à pied d'œuvre 

des matériels et matériaux à mettre en œuvre dans le cadre des travaux, y compris tous 

déplacements en cours de travaux quel que soit l'emplacement des zones à traiter, 

• la mise en œuvre de protection provisoire de mise à sec des zones de travaux si 

l’Entrepreneur le juge nécessaire et lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau 

ainsi qu’éventuellement le maintien à sec par pompage de cette zone et la remise en état en 

fin de travaux, 

• les frais d’épuisement des zones de travail nécessaire à la bonne réalisation des prestations 

lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau et sur toute la durée nécessaire à la 

bonne réalisation des dites prestations, 

• la mise en œuvre de dispositifs de protection du ru contre les différentes laitances, y compris 

ouvrages de décantation (incluant l’évacuation en décharge agréée des produits décantés) 

lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau, 

• l'amenée et le repli des matériels nécessaires à l'exécution des ouvrages, pour autant qu'ils ne 

soient pas payés par un autre prix forfaitaire, 

• tous les frais liés au retrait systématique les weekends et les jours fériés de tous les engins de 

chantier présents dans la zone de travaux jusqu’à la base vie de chantier, 

• le nettoyage de la base-vie et de ses alentours ainsi que des zones de travaux, 

• l’enlèvement en fin de chantier des matériaux non utilisés, 

• le repli des installations et la remise en état des terrains occupés par les installations et les 

pistes d’accès à la fin des travaux lorsqu’il n’est pas prévu de prix spécifique au bordereau, 

• les frais induits par la permanence et le fonctionnement du chantier, 

• les frais liés à la participation aux réunions hebdomadaires de chantier, 
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• tous les frais consécutifs à la protection des réseaux existants éventuels, à l’assainissement 

des installations de chantier (dispositif totalement autonome) et à la protection de 

l'environnement ; ces frais concernent également la fourniture des documents relatifs à la 

mise en œuvre de ces protections et à tous les contrôles qui seront nécessaires, 

• les dépenses consécutives à la mise en place des mesures, arrêtées en accord avec le Maître 

d’œuvre, à appliquer en cas de pollution(s) accidentelle(s) liée(s) à l’exécution des travaux, 

• le nettoyage et la remise en état autant que nécessaire selon les préconisations du Maître 

d'œuvre des chemins et routes empruntés tout au long du chantier lorsqu’il n’est pas prévu 

de prix spécifique au bordereau. 

En tout état de cause, ce prix ne s’applique qu’une seule fois. Aucune indemnité supplémentaire 
d’amenée ou de repli ne sera payée. Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités 
suivantes : 

• Paiement à l’avancement constaté par le MOE dans la limite de 70%., 

• le solde après le repliement des installations et la remise en état des lieux. 

Le forfait (en chiffres) : 

Le forfait (en lettres) : 

05-02 Études d’exécution 

Ce prix rémunère forfaitairement : 

• les relevés et mesures à effectuer sur le site ainsi que d’éventuelles inspections autres que 

ceux déjà rémunérés par un autre prix unitaire du marché, 

• la participation aux réunions de préparation, 

• l’établissement, à partir des plans du dossier de consultation et des stipulations du C.C.T.P, 

et la diffusion de toutes les études d’exécution nécessaires à la réalisation des travaux décrit 

dans le C.C.T.P y compris l’ensemble des ouvrages provisoires, sauf dans le cas où ces 

études sont explicitement non demandées. 

Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de la remise des études techniques visées par le Maître 

d’œuvre sur la base du programme d’exécution établi par l’Entrepreneur et validé par le Maître 

d’œuvre. 

Le forfait (en chiffres) : 

Le forfait (en lettres) : 
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05-03 Piquetage et levé topographique  

Ce prix forfaitaire rémunère le piquetage des ouvrages (existants et à réaliser) et l’entretien des 

repères pendant toute la durée des travaux sur l’ensemble des sites de travaux. Il comprend 

notamment la fourniture, la mise en œuvre et l'entretien des repères de nivellement et des bornes 

topographiques nécessaires à l’implantation des ouvrages. 

Il intègre la transmission au Maître d’œuvre des levés réalisés sous forme de plan. Il rémunère 

également la réalisation de l’ensemble des levés topographiques généraux nécessités par les 

études, les travaux et les réceptions sur les différents sites sauf s’ils sont déjà rémunérés par un 

autre prix. 

Ce prix forfaitaire est réglé au prorata de l’avancement du chantier. 

Le forfait (en chiffres) : 

Le forfait (en lettres) : 

 

05-04 Contrôle de la qualité 

Ce prix rémunère forfaitairement l’ensemble des dépenses relatives à l’accomplissement du Plan 

d’Assurance Qualité et des contrôles d’exécution tels que définis dans le C.C.T.P. Il comprend 

notamment : 

• la mise au point et la production de la note d’organisation générale, des procédures 

d’exécution, des fiches de suivi d’exécution, 

• les dépenses consécutives à l’exercice du contrôle interne et le renseignement des fiches de 

suivi d’exécution lors de la réalisation des travaux, 

• la réalisation de tous les essais et contrôles non inclus dans les prix, 

• les sujétions liées à l’exercice du contrôle extérieur et notamment tous les essais portant sur 

la vérification des caractéristiques des matériaux et produits et sur la conformité de leur mise 

en œuvre, 

• la réalisation d’une consigne de crues durant l’ensemble des travaux, 

• le regroupement et la transmission au Maître d’Œuvre à l’achèvement des travaux de 

l'ensemble des documents du PAQ (Plan Assurance Qualité) et des documents de suivi 

d'exécution, 

• toutes autres sujétions liées au contrôle de la qualité. 

 

Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes : 
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• 20% à la remise du document émis à l'issue de la période initiale de préparation des travaux, 

• 70% réparti en fonction de l’avancement des travaux.  

• le solde à la remise des documents du PAQ prévus à l'achèvement des travaux. 

 

Le forfait (en chiffres) :  

Le forfait (en lettres) :  

05-05 Dossier des ouvrages exécutés 

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture en trois exemplaires papier et un sous forme 

informatique du dossier des ouvrages exécutés prévu au CCTP et constitué de : 

• L’ensemble des plans conformes à l’exécution modifiés en conséquence tout au long du 

chantier, 

• L’ensemble des plans de récolement, 

• Des levés topographiques de contrôle, 

• Du PAQ complété en cours de chantier par l’ensemble des documents de suivi d’exécution, 

• La fourniture de l’ensemble des notes de calculs validées par le Maître d’œuvre produites 

par l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre, 

• Les documents nécessaires à l’établissement du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur 

l’Ouvrage). 

Ce prix forfaitaire sera réglé suivant les modalités suivantes : 

• 60% à la remise du document à l’achèvement des travaux, 

• le solde à l’acceptation du dossier par le Maître d’œuvre. 

Le forfait (en chiffres) : 

Le forfait (en lettres) : 
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Série 06 - REHAUSSE DES BAJOYERS 

06-01 Préparation de la surface de reprise 

Ce prix au mètre carrée rémunère la préparation de la surface de reprise entre une structure 

existante en pierre assisse et la structure à construire tel que décrit au § 1.4.9. Il comprend le 

repiquage en cas de contact avec une structure existante afin d’améliorer sa rugosité et le lavage 

de la surface au jet d’eau haute pression. Ce prix ne s’applique pas aux reprises de bétonnage. 
 

Le mètre carré  (en chiffres) : 

Le mètre carré  (en lettres) : 

06-02 Scellement d’armature 

Ce prix à l’unité rémunère toutes les fournitures (hors la barre d’ancrage), et les opérations de 

réalisation d’un ancrage droit vertical d’une barre HA scellée avec le produit de scellement dans 

un forage de 30 cm de profondeur, tel que décrit au §1.4.9 du CCTP. Ce prix rémunère le forage, 

le nettoyage du trou, la mise en œuvre des armatures, le scellement de l’armature 

 

L’unité (en chiffres) : 

L’unité (en lettres) : 

06-03 Barres d’ancrage 

Ce prix au kilogramme rémunère la fourniture d’armatures assurant la couture entre l’ouvrage 

existant et l’ouvrage à rehausser tel que décrit au §1.4.9 du CCTP. 

 

Les quantités prises en compte sont les quantités théoriques résultant des dessins d’exécution 

visés par le Maître d’Œuvre et figurant dans les nomenclatures (hormis les quantités d’acier 

utilisées pour le calage et non participantes à la reprise des efforts par l’ouvrage). Ne sont pas 

pris en compte les ligatures, les calages, les armatures de soutien et de montage, ainsi que les 

chutes d’acier. 
 

Le kilogramme  (en chiffres) : 
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Le kilogramme  (en lettres) : 

06-04 Coffrage des voiles 

Ce prix au mètre carré rémunère la réalisation de coffrages plans verticaux pour la construction 

du muret. Il comprend le butonnage ou les ancrages nécessaires pour assurer la stabilité des 

coffrages. Ce prix s’applique également pour les coffrages arrondis. Il ne s’applique pas aux 

coffrages marquant les arrêt de bétonnage. 

Le mètre carré (en chiffres) : 

Le mètre carré (en lettres) : 

06-05 Ferraillage des voiles 

Ce prix au kilogramme d'acier mis en œuvre rémunère la fourniture et la mise en œuvre de barres 

en acier haute adhérence et de treillis soudés pour la construction des murs. Il comprend la 

fourniture des barres, des panneaux de treillis soudé, le façonnage des barres, la mise en place 

dans les coffrages et le ligaturage, la fourniture, la mise en œuvre des cales d’enrobage en béton 

et toutes sujétions.  

Les quantités prises en compte sont les quantités théoriques résultant des dessins d’exécution 

visés par le Maître d’Œuvre et figurant dans les nomenclatures. 

Le kilogramme (en chiffres) : 

Le kilogramme (en lettres) : 
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06-06 Bétonnage des voiles 

Ce prix au mètre cube rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton de structure 

conformément aux prescriptions du CCTP sur un ouvrage coulé en place ou préfabriqué. Il tient 

compte de la présence d’armatures et pièces enrobées éventuelles et comprend sa vibration, le 

dressage de la surface, le traitement des reprises de bétonnage horizontales à chaque levée par 

repiquage et nettoyage sur toute la surface et l’application d’un produit assurant l’étanchéité de 

la reprise sur toute la surface.  

Il tient compte des sujétions liées aux accès aux zones de travail (irrégularité du terrain de 

fondation, hauteur des ouvrages, pentes, accès exigus et/ou difficiles…) Il tient compte des 

sujétions de phasage et des interactions avec les autres lots. 

Il comprend la fourniture et le transport sur toute distance, quel que soit le site de fabrication du 

béton. Il rémunère également la fourniture et l’exécution des joints de construction, de retrait et 

d’étanchéité. 

Il s’applique au volume théorique de béton en place délimité par les plans d’exécution visés par 

le Maître d’œuvre. 

Le mètre cube (en chiffres) : 

Le mètre cube (en lettres) : 

06-07 Barbacane 

Ce prix à l’unité rémunère la réalisation de barbacane dans la rehausse en béton armé, tel que 

décrit à l’article § 1.4.9 du CCTP.  

L’unité (en chiffres) : 

L’unité (en lettres) : 
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06-08 Habillage du parement en pierre naturelle 

Ce prix au mètre carré rémunère la fourniture et la mise en œuvre de pierre de parement 

conformément aux prescriptions de l’article 1.4.9 et 3.7 du CCTP en la façade sur un ouvrage 

coulé en place ou préfabriqué. Le prix comprend la fourniture et la mise en œuvre du mortier à la 

pose des pierres . Il intègre les opérations de préparation de la surface et les opérations de 

nettoyage. Il intègre le joint de finition .Ce prix inclut la fourniture et la présentation de 

différents échantillons, nécessaire à la réalisation de la planche d’essai et aux choix du maitre 

d’ouvrages 

Le mètre carré (en chiffres) : 

Le mètre carré (en lettres) : 

 

06-09 Couvertine en pierre naturelle 

Ce prix au linéaire de mur rémunère la fourniture et la mise en œuvre de pierre de couvertine en 

pierre naturelle conformément aux prescriptions de l’articles 1.4.9  et 3.7 du CCTP, Il intègre les 

opérations de préparation de la surface avant collage. Le prix comprend la fourniture et la mise 

en œuvre du mortier à la pose des pierres . Ce prix inclut la fourniture et la présentation de 

différents échantillons, nécessaire à la réalisation de la planche d’essai et aux choix du maitre 

d’ouvrages Il intègre le joint de finition, les éventuelles découpes et supplément pour angle et 

parement cintré. 

Le mètre (en chiffres) : 

Le mètre (en lettres) : 
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Série 07 - CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 

MUR 

07-01 Terrassement  

Ce prix au mètre linéaire de mur à construire rémunère la réalisation de travaux de terrassement 

pour la réalisation de la semelle filante sous le mur bajoyer de l’évacuateur. Ce prix intégre le 

découpage de l’enrobé, les travaux de d’excavation, la préparation du fond de fouille et les 

éventuels travaux d’épuisement des fouilles avant bétonnage. 
 

Le mètre linéaire (en chiffres) : 

Le mètre linéaire (en lettres) : 

07-02 Béton de propreté 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton de 

propreté sous le mur à construire. Il inclut le dressage de la surface. 
 

Le mètre carré (en chiffres) : 

Le mètre carré (en lettres) : 
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07-03 Semelle filante 

Ce prix au mètre linéaire rémunère la réalisation d’une semelle filante du muret à construire telle 

que décrit au §1.4.9 du CCTP. Ce prix intègre la fourniture d’armature et le façonnage, l’amenée 

du site, la pose en fondation, la fourniture et la mise en place de cales à béton. Il comprend 

également la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre du béton, et la mise en œuvre et la 

scarification de la reprise de bétonnage.  

Il tient compte des sujétions liées aux accès aux zones de travail (irrégularité du terrain de 

fondation, hauteur des ouvrages, pentes, accès exigus et/ou difficiles…) Il tient compte des 

sujétions de phasage et des interactions avec les autres lots.  

Il comprend la fourniture et le transport sur toute distance, quel que soit le site de fabrication du 

béton.  

 

Le mètre linéaire (en chiffres) : 

Le mètre linéaire (en lettres) : 

 

07-04 Coffrage des voiles 

Dito prix 06-04 

 

Le mètre carré (en chiffres) : 

Le mètre carré (en lettres) : 

 

07-05 Ferraillage des voiles 

. Dito prix 06-05 

 

Le kilogramme (en chiffres) : 

Le kilogramme (en lettres) : 
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07-06 Bétonnage des voiles 

. Dito prix 06-06 

 

Le mètre cube (en chiffres) : 

Le mètre cube (en lettres) : 

 

07-07 Barbacane 

Dito prix 06-07 

L’unité (en chiffres) : 

L’unité (en lettres) : 

 

07-08 Habillage du parement en pierre naturelle 

Dito prix 06-08 

 

Le mètre carré (en chiffres) : 

Le mètre carré (en lettres) : 

 

07-09 Couvertine en pierre naturelle 

Dito prix 06-09 

Le mètre (en chiffres) : 

Le mètre (en lettres) : 
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07-10 Raccordement au mur existant 

Ce prix au mètre rémunère le raccord du nouveau mur au mur en pierres assisées existant tel que 

décrit au §1.4.9 du CCTP. Il inclut la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des 

matériaux. 
 

Le mètre (en chiffres) : 

Le mètre (en lettres) : 

 

07-11 Raccordement à l’enrobé 

Ce prix au mètre rémunère le raccord du mur au chemin en enrobé conformément tel que décrit 

au §1.4.9 du CCTP. Il inclut le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits de 

fouilles, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la reconstitution de la 

structure de chaussée existante et la fourniture et la mise en œuvre d’enrobé sur une épaisseur de 

4 cm. 
 

Le mètre (en chiffres) : 

Le mètre (en lettres) : 

 

 



Travaux de mise en conformité du barrage de Champagney   

Bordereau des Prix  18 

 

Série 08 - CONSTRUCTION D’UN CANIVEAU 

08-01 Terrassement  

Ce prix au mètre linéaire rémunère les opérations de terrassement du fossé de pied préalablement 

aux travaux de construction du caniveau tel que décrit au § 1.4.7 du CCTP. Ce prix inclut 

l’évacuation des matériaux extraits. 

Le mètre linéaire (en chiffres) : 

Le mètre linéaire (en lettres) : 

08-02 Caniveau préfabriqué 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la construction d’un caniveau de collecte étanche en béton 
armé tel que décrit au § 1.4.7 du CCTP. Ce prix inclut l’ensemble des sujétions relatives à la 
construction de ce caniveau, à savoir : 

- La fourniture, la mise en œuvre et le calage des éléments en béton sur un lit de pose en 
sable (fourni par l’entrepreneur) , en cas de recours à un caniveau préfabriqué. 

- La fourniture et la mise en œuvre des bétons (coffrage, ferraillage inclus), dans cadre d’un 
ouvrage coulé en place. 

Ce prix inclut l’ensemble des sujétions nécessaires à la construction de cet ouvrage et notamment 
de traitement des joints. 

Le mètre linéaire (en chiffres) : 

Le mètre linéaire (en lettres) : 

08-03 Raccordement au bassin de dissipation 

 Ce prix rémunère au forfait les opérations de raccordement du caniveau en béton au bassin de 

dissipation en pierres assises tel que décrit au § 1.4.7 du CCTP. Il intègre la réalisation d’une 

encoche, par démolition ou découpe soigné des parois du bassin, les travaux de coffrage et de 
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bétonnage. Ce prix comprend la fourniture de tous les matériaux nécessaires à cette opération. Il 

inclut également les opérations en nettoyage des maçonneries du bassin couverte de mortier. 

 

Ce prix est réglé à l’avancement des travaux. 

 

Le forfait (en chiffres) : 

Le forfait (en lettres) 

08-04 Arasement des têtes de piézomètres 

Ce prix rémunère à l’unité, les opérations d’arasement des têtes de piézomètre et leur 

remplacement par des bouches à clé tel que décrit au § 1.4.7 CCTP. Ce prix comprend, la 

démolition du massif en béton, l’évacuation des gravats, la découpe du tube piézométrique et la 

fourniture et la pose d’une bouche à clé en fonte . Il integre l’ensemble des sujétions pour éviter 

le colmatage du piézomètre lors de l’opération 

L’unité (en chiffres) : 

L’unité (en lettres 

 


