DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Variante : Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement en pierre granit

Objet : TRAVAUX DE REFECTION DES BARRAGES DU DISPOSITIF DE CORRECTION TORRENTIELLE DE RENINGES
Personne morale : DDT de la Haute -Savoie

Quantités Prix Unitaire/ Montant

Libellé

Prévues Forfait H.T. H.T.
1 - Prix généraux

1.1 Installation de chantier et repli de chantier For 1,000 0,00
1.2 Dossier d'EXE (mode opératoire, PIC, Protocole de Sécurité/Analyse de risque, ...) For 1,000 0,00
1.3 Réfection de la piste d'acces For 1,000 0,00
1.4 Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE) For 1,000 0,00
1.5 Débroussaillage autour des ouvrages B5, B9, B10 For 1,000 0,00
1.6 Curage des barbacanes du dispositif For 1,000 0,00
1.7 Plaques numérotées sur les ouvrages For 1,000 0,00
1.8 Mise en place du dispositif de travail en hauteur For 1,000 0,00
1.9 Dérivation des eaux au droit des barrages For 1,000 0,00
1 - Prix généraux TOTAL 0,00
2 - Réfection du barrage 1_B1
2.1 |Rejointoiement des pierres granit du couronnement | ml | 15,000| 0,00
2 - Réfection du barrage 1_B1 TOTAL 0,00
3 - Réfection du barrage 2_B2
3.1 |Reprise du parement béton des ailes | m?2 | 10,000| 0,00
3 - Réfection du barrage 2_B2 TOTAL 0,00
4- Réfection du barrage 3_B3
4.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~15 m?) For 1,000 0,00
4.2 Reprise du parement béton aval de l'ouvrage m?2 15,000 0,00
4.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00
4.4 Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement granit m? 4,000 0,00
4- Réfection du barrage 3_B3 TOTAL 0,00
5- Réfection du barrage 6_B6
5.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (-210 m?) For 1,000 0,00
5.2 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint < 5 cm m? 80,000 0,00
5.3 Rejointoiement des pierres maconnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris m? 10,000 0,00
entre 5 cm et 10 cm
5.4 Rejointoiement des pierres maconnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris m? 10,000 0,00
entre 10 cm et 20 cm
5.5 Reprise du parement aval en sous-face des pierres granit m? 4,000 0,00
5.6 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00
5.7 Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement granit m? 4,000 0,00
5- Réfection du barrage 6_B6 TOTAL 0,00
6- Réfection du barrage 8_B8
6.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (-112 m?) For 1,000 0,00
6.2 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint < 5 cm m? 10,000 0,00
6.3 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris m? 20,000 0,00
entre 5 cm et 10 cm
6.4 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris m? 10,000 0,00
entre 10 cm et 20 cm
6.5 Reprise des joints trés altérés d'une épaisseur supérieur a 20 cm m? 2,000 0,00
6.6 Reprise du parement aval en sous-face des pierres granit m? 4,000 0,00
6.7 Rejointoiement des pierres granit du couronnement et des ailes ml 80,000 0,00
6.8 Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement granit m? 10,000 0,00
6.9 Réalisation de barbacanes Unité 12,000 0,00
6- Réfection du barrage 8_B8 TOTAL 0,00
7- Réfection du barrage 10_B10
71 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (-116 m?) For 1,000 0,00
7.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage (au droit du déversoir) m? 60,000 0,00
7.3 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval des ailes de l'ouvrage, profondeur du joint < m? 20,000 0,00
5cm
7.4 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval des ailes de l'ouvrage, profondeur du joint m? 5,000 0,00
compris entre 5 cm et 10 cm
7.5 Rejointoiement des pierres magonnées du parement aval des ailes de l'ouvrage, profondeur du joint > m? 5,000 0,00
10 cm
7.6 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00
7.7 Réalisation de barbacanes Unité 10,000 0,00
7- Réfection du barrage 10_B10 TOTAL 0,00
8- Réfection du barrage 12_B12
8.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (-80 m?) For 1,000 0,00
8.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage m? 80,000 0,00
8.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00
8.4 Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement granit m? 2,000 0,00
8.5 Réalisation de barbacanes Unité 8,000 0,00

8- Réfection du barrage 12_B12 TOTAL 0,00




9- Réfection du barrage 14_B14

9.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~46 m?) For 1,000 0,00

9.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage (aile rive droite et en partie m?2 35,000 0,00
centrale)

9.3 Rejointoiement des pierres maconnées du parement aval de l'aile gauche de l'ouvrage, profondeur du m?2 4,000 0,00
joint <5 cm

9.4 Rejointoiement des pierres maconnées du parement aval de l'aile gauche de l'ouvrage, profondeur du m?2 4,000 0,00
joint compris entre 5 cm et 10 cm

9.5 Rejointoiement des pierres maconnées du parement aval de l'aile gauche de l'ouvrage, profondeur du m?2 4,000 0,00
joint > 10 cm

9.6 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00

9.7 Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement granit m?2 2,000 0,00

9.8 Réalisation de barbacanes Unité 3,000 0,00

9- Réfection du barrage 14_B14 TOTAL 0,00

10- Réfection du barrage 15_B15

10.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~35 m?) For 1,000 0,00

10.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage m? 35,000 0,00

10.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00

10.4 Réalisation de barbacanes Unité 3,000 0,00

10- Réfection du barrage 15_B15 TOTAL 0,00

11- Réfection du barrage 16_B16

1.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~40 m?) For 1,000 0,00

11.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage m? 40,000 0,00

11.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml 15,000 0,00

11.4 Mise en ceuvre d'un nouveau couronnement granit m?2 10,000 0,00

11.5 Réalisation de barbacanes Unité 3,000 0,00

11- Réfection du barrage 16_B16 TOTAL 0,00

Montant T.V.A. 20,00% 0,00

Montant T.T.C. 0,00




