
Objet : 

N° 
Prix

Libellé Unité
Quantités
Prévues

Prix Unitaire/
Forfait H.T.

Montant
H.T.

1 - Prix généraux

1.1 Installation de chantier et repli de chantier For   1,000   0,00

1.2 Dossier d'EXE (mode opératoire, PIC, Protocole de Sécurité/Analyse de risque, ...) For   1,000   0,00

1.3 Réfection de la piste d'accès For   1,000   0,00

1.4 Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE) For   1,000   0,00

1.5 Débroussaillage autour des ouvrages B5, B9, B10 For   1,000   0,00

1.6 Curage des barbacanes du dispositif For   1,000   0,00

1.7 Plaques numérotées sur les ouvrages For   1,000   0,00

1.8 Mise en place du dispositif de travail en hauteur For   1,000   0,00

1.9 Dérivation des eaux au droit des barrages For   1,000   0,00

1 - Prix généraux TOTAL   0,00

2 - Réfection du barrage 1_B1

2.1 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

2 - Réfection du barrage 1_B1 TOTAL   0,00

3 - Réfection du barrage 2_B2

3.1 Reprise du parement béton des ailes m²   10,000   0,00

3 - Réfection du barrage 2_B2 TOTAL   0,00

4- Réfection du barrage 3_B3

4.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~15 m²) For   1,000   0,00

4.2 Reprise du parement béton aval de l'ouvrage m²   15,000   0,00

4.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

4.4 Dalle béton en remplacement des pierres granit dans les zones détériorées m²   4,000   0,00

4.5 Mortier anti-abrasion sur le couronnement m²   4,000   0,00

4- Réfection du barrage 3_B3 TOTAL   0,00

5- Réfection du barrage 6_B6

5.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~210 m²) For   1,000   0,00

5.2 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint < 5 cm m²   80,000   0,00

5.3 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris 
entre 5 cm et 10 cm

m²   10,000   0,00

5.4 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris 
entre 10 cm et 20 cm

m²   10,000   0,00

5.5 Reprise du parement aval en sous-face des pierres granit m²   4,000   0,00

5.6 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

5.7 Dalle béton en remplacement des pierres granit dans les zones détériorées m²   4,000   0,00

5.8 Mortier anti-abrasion sur le couronnement et sur les pierres des ailes non "granit" m²   17,000   0,00

5- Réfection du barrage 6_B6 TOTAL   0,00

6- Réfection du barrage 8_B8

6.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~112 m²) For   1,000   0,00

6.2 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint < 5 cm m²   10,000   0,00

6.3 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris 
entre 5 cm et 10 cm

m²   20,000   0,00

6.4 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'ouvrage, profondeur du joint compris 
entre 10 cm et 20 cm

m²   10,000   0,00

6.5 Reprise des joints très altérés d'une épaisseur supérieur à 20 cm m²   2,000   0,00

6.6 Reprise du parement aval en sous-face des pierres granit m²   4,000   0,00

6.7 Rejointoiement des pierres granit du couronnement et des ailes ml   80,000   0,00

6.8 Dalle béton en remplacement des pierres granit dans les zones détériorées m²   10,000   0,00

6.9 Mortier anti-abrasion sur le couronnement m²   10,000   0,00

6.10 Réalisation de barbacanes Unité   12,000   0,00

6- Réfection du barrage 8_B8 TOTAL   0,00

7- Réfection du barrage 10_B10

7.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~116 m²) For   1,000   0,00

7.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage (au droit du déversoir) m²   60,000   0,00

7.3 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval des ailes de l'ouvrage, profondeur du 
joint < 5 cm

m²   20,000   0,00

7.4 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval des ailes de l'ouvrage, profondeur du 
joint compris entre 5 cm et 10 cm

m²   5,000   0,00

7.5 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval des ailes de l'ouvrage, profondeur du 
joint > 10 cm

m²   5,000   0,00

7.6 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

7.7 Réalisation de barbacanes Unité   10,000   0,00

7- Réfection du barrage 10_B10 TOTAL   0,00

8- Réfection du barrage 12_B12

8.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~80 m²) For   1,000   0,00

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 

Solution de base : Couronnement béton avec mortier anti-abrasion

TRAVAUX DE REFECTION DES BARRAGES DU DISPOSITIF DE CORRECTION TORRENTIELLE DE RENINGES
Personne morale : DDT de la Haute -Savoie



8.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage m²   80,000   0,00

8.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

8.4 Dalle béton en remplacement des pierres granit dans les zones détériorées m²   2,000   0,00

8.5 Mortier anti-abrasion sur le couronnement m²   2,000   0,00

8.6 Réalisation de barbacanes Unité   8,000   0,00

8- Réfection du barrage 12_B12 TOTAL   0,00

9- Réfection du barrage 14_B14

9.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~46 m²) For   1,000   0,00

9.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage (aile rive droite et en partie 
centrale)

m²   35,000   0,00

9.3 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'aile gauche de l'ouvrage, profondeur 
du joint < 5 cm

m²   4,000   0,00

9.4 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'aile gauche de l'ouvrage, profondeur 
du joint compris entre 5 cm et 10 cm

m²   4,000   0,00

9.5 Rejointoiement des pierres maçonnées du parement aval de l'aile gauche de l'ouvrage, profondeur 
du joint > 10 cm

m²   4,000   0,00

9.6 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

9.7 Dalle béton en remplacement des pierres granit dans les zones détériorées m²   2,000   0,00

9.8 Mortier anti-abrasion sur le couronnement m²   2,000   0,00

9.9 Réalisation de barbacanes Unité   3,000   0,00

9- Réfection du barrage 14_B14 TOTAL   0,00

10- Réfection du barrage 15_B15

10.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~35 m²) For   1,000   0,00

10.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage m²   35,000   0,00

10.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

10.4 Réalisation de barbacanes Unité   3,000   0,00

10- Réfection du barrage 15_B15 TOTAL   0,00

11- Réfection du barrage 16_B16

11.1 Nettoyage du parement aval de l'ouvrage (~40 m²) For   1,000   0,00

11.2 Réalisation d'un béton projeté sur le parement aval de l'ouvrage m²   40,000   0,00

11.3 Rejointoiement des pierres granit du couronnement ml   15,000   0,00

11.4 Dalle béton en remplacement des pierres granit dans les zones détériorées m²   10,000   0,00

11.5 Mortier anti-abrasion sur le couronnement m²   10,000   0,00

11.6 Réalisation de barbacanes Unité   3,000   0,00

11- Réfection du barrage 16_B16 TOTAL   0,00

Montant H.T. 0,00 

Montant T.V.A. 20,00%   0,00

Montant T.T.C. 0,00 

C  U  M  U  L  S


