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Marché de travaux d’agrandissement de la Maison de I’Apprentissage de Saint-Nazaire

PIECES ADMINISTRATIVES :

e Acte d’engagement

e CCAP

e Réglement de consultation

e Annexe Allotissement et PSE

e Annexe Place marché public

e Déclaration sur I’honneur de conflits d’intérét
e  Grille RSE

e  Attestation de visite

PIECES ECRITES :

1. CCTP_V2:
o Lot 00 : Généralités
o Lot 00 : Prestations supplémentaires éventuelles
o Lot 01 : Fondations GO + Structure bois + COB + MEX

= Lot 01 :Annexe_notes_de_calcul_solives

o Lot 02 : Structure métallique + Fagade alu + Mur rideau + Serrurerie
o Lot 03: Etanchéité + Couverture
o Lot 04 : Cloison + Doublage + Faux-plafond
o Lot 05 : MIN
o Lot 06 : Revétement sols durs
o Lot 07 : Revétement sols souples
o Lot 08: Peinture
o Lot 09 : Mobilier
o Lot 10 : Electricité CFO et CFA + PV
o Lot 11 : Chauffage Ventilation Climatisation
o Lot 12 :Plomberie
o Lot 13:Ascenseur
o Lot14:VRD
o Lot 15 : Signalétique
o Lot 16 : Nettoyage
2. DPGF_V2:
o Lot 01 : Fondations GO + Structure bois + COB + MEX
o Lot 02 : Structure métallique + Fagade alu + Mur rideau + Serrurerie
o Lot 03: Etanchéité + Couverture
o Lot 04 : Cloison + Doublage + Faux-plafond
o Lot05:MIN
o Lot 06 : Revétement sols durs
o Lot 07 : Revétement sols souples
o Lot 08: Peinture
o Lot 09 : Mobilier
o Lot 10 : Electricité CFO et CFA + PV
o Lot 11 :Chauffage Ventilation Climatisation
o Lot 12 :Plomberie
o Lot 13:Ascenseur
o Lot14:VRD
o Lot 15 : Signalétique
o Lot 16 : Nettoyage

3. Etudes Thermiques

@)
@)
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RE 2020 aspect Energétique y compris EFAE
Plan de repérage des isolants
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Marché de travaux d’agrandissement de la Maison de I’Apprentissage de Saint-Nazaire

4.
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11.
12.
13.

14.

Notices environnementales

o

O O O O O

Notice STD

Notice FLJ

Notice ACV et biosourcé

Notice exploitation et maintenance
Notice co(t global

Charte chantier propre

Notice sécurité incendie

Notice accessibilité

Notice acoustique

Notice hydraulique

Tableau de surfaces

. Chantier

@)
@)
@)
@)

G2 PRO

Calendrier prévisionnel

Note d’organisation de chantier
PIC

PGC

RICT phase DCE

Dossier PC
o Avis_faovrables_PC (dossier)
o PCAnnexe Déclaration effectif MOA Extension
o PCAnnexe_Notification visite commission de sécurité
o PCAnnexe_Rapport_BC_ERP_Neuf
o PCAnnexe_Rapport_BC_ERP neuf
Diagnostics

PIECES GRAPHIQUES :

1.

Architecte :

o

O 0o 0o o000 O OO OO O OO 0O O
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ARO1 — Plan masse - 1/500

ARO2 - Plan RDC - 1/50

ARO3 - Plans R+1 - 1/50

ARO4 — Plan R+2 —1/50

ARO5 - Plan toiture — 1/50

ARO6 — Coupes — 1/50

ARO7 — Elévations - 1/50

AROS8 — Plans de plafonds — 1/100

ARO09 - Local deux-roues — 1/50

AR10 - Plan paysage — 1/500

AR11 - Plan de repérage cloisons — 1/100
AR12 - Plan de repérage panneaux bois — 1/100
DMO1 - Plan masse démolition - 1/500
DMO02 — Plan RDC démolition - 1/250
DMO03 — Plan R+1 démolition - 1/250
DMO04 — Plan R+2 démolition - 1/250

DE - Carnet de détails
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Marché de travaux d’agrandissement de la Maison de I’Apprentissage de Saint-Nazaire

O 0 O O O

Tableau de portes

MEX - Carnet de menuiseries extérieures

MIN - Carnet de menuiseries intérieures
PSE_ANNEXE-DEO1-3 Fagade courante aile Nord
PSE_ANNEXE-Repérage facades-Nord et Sud

2. Structure:

@)
@)
@)
@)
@)

3. CVC:

O O O O O O O O O O O O

STRO1

STRO2 :
STRO3 :
STRO4 :

STRO5

CvCol:
CvCo2 :
CvC03:
CvC04 :
CVCO5 :
CVCO6 :
CvCOo7 :
CvC08 :
CvC09:
CvC10:

CvcC1ii
CvCi2

4. Plomberie

o

O 0O 0O o0 O 0 O

PBO1:
PBO2 :
PBO3 :
PBO4 :
PBOS :
PBO6 :
PBO7 :
PBOS8 :

: fondations

PH RDC

PH R+1

PH R+2

: Aile Est et local vélos

Extension Nord R+2
Extension Nord Toiture
Extension Est

Existant RDC

Existant R+1

Existant R+2

: Schéma de principe

: Synoptique

Extension Nord RDC
Extension Nord R+1
Extension Nord R+2
Extension Nord Toiture
Extension Est

Existant R+1

Réseaux sous dallage
Synoptique

5. Electricité CFA-CFO
ELECO1 : RDC
ELECO2 : R+1
ELECO3 : R+2
ELECO4 : Toiture
Synoptique CFO
Synoptique CFA

o

O O O O O

6. VRD:
o

VRDO1 : Plan des réseaux et de nivellement

7. Signalétique :
Programmation
Carnet de création

O
@)

8. Existant:

o

O
@)
@)
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Plans DOE
Plan masse espaces verts

Plan de recollement des réseaux

Plan des fondations existantes

Extension Nord RDC - VENT
Extension Nord RDC - HYDR
Extension Nord R+1 - VENT
Extension Nord R+1 - HYDR
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Marché de travaux d’agrandissement de la Maison de I’Apprentissage de Saint-Nazaire

EX01-Plan masse existant
EX02-Plan RDC existant
EX03-Plan R+1 existant
EX04-Plan R+2 existant

O O O O

9. Permis de construire
o PClaPC54
o PCDIV1_Notice Hydraulique
o PCDIV1_Plan masse gestion des EP_ind2
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