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PIÈCES ADMINISTRATIVES : 

• Acte d’engagement 

• CCAP  

• Règlement de consultation  

• Annexe Allotissement et PSE 

• Annexe Place marché public  

• Déclaration sur l’honneur de conflits d’intérêt 

• Grille RSE  

• Attestation de visite 

 

PIÈCES ÉCRITES : 

1. CCTP_V2 :  
o Lot 00 : Généralités 
o Lot 00 : Prestations supplémentaires éventuelles 
o Lot 01 : Fondations GO + Structure bois + COB + MEX 

▪ Lot 01 : Annexe_notes_de_calcul_solives 
o Lot 02 : Structure métallique + Façade alu + Mur rideau + Serrurerie 
o Lot 03 : Étanchéité + Couverture  
o Lot 04 : Cloison + Doublage + Faux-plafond 
o Lot 05 : MIN  
o Lot 06 : Revêtement sols durs  
o Lot 07 : Revêtement sols souples  
o Lot 08 : Peinture  
o Lot 09 : Mobilier 
o Lot 10 : Electricité CFO et CFA + PV  
o Lot 11 : Chauffage Ventilation Climatisation  
o Lot 12 : Plomberie  
o Lot 13 : Ascenseur  
o Lot 14 : VRD  
o Lot 15 : Signalétique  
o Lot 16 : Nettoyage 

2. DPGF_V2 : 

o Lot 01 : Fondations GO + Structure bois + COB + MEX 
o Lot 02 : Structure métallique + Façade alu + Mur rideau + Serrurerie 
o Lot 03 : Étanchéité + Couverture  
o Lot 04 : Cloison + Doublage + Faux-plafond 
o Lot 05 : MIN  
o Lot 06 : Revêtement sols durs  
o Lot 07 : Revêtement sols souples  
o Lot 08 : Peinture  
o Lot 09 : Mobilier 
o Lot 10 : Electricité CFO et CFA + PV  
o Lot 11 : Chauffage Ventilation Climatisation  
o Lot 12 : Plomberie  
o Lot 13 : Ascenseur  
o Lot 14 : VRD  
o Lot 15 : Signalétique  
o Lot 16 : Nettoyage 

3. Etudes Thermiques  
o RE 2020 aspect Energétique y compris EFAE 
o Plan de repérage des isolants 
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4. Notices environnementales  
o Notice STD 
o Notice FLJ 
o Notice ACV et biosourcé 
o Notice exploitation et maintenance 
o Notice coût global 
o Charte chantier propre 

5. Notice sécurité incendie  

6. Notice accessibilité  

7. Notice acoustique  

8. Notice hydraulique  

9. Tableau de surfaces  

10. Chantier 
o Calendrier prévisionnel  
o Note d’organisation de chantier 
o PIC 
o PGC 

 
11. G2 PRO  

12. RICT phase DCE 

13. Dossier PC 
o Avis_faovrables_PC (dossier) 
o PC Annexe Déclaration effectif MOA Extension 
o PC Annexe_Notification visite commission de sécurité 
o PC Annexe_Rapport_BC_ERP_Neuf 
o PC Annexe_Rapport_BC_ERP neuf 

14. Diagnostics 

 

 

 
PIÈCES GRAPHIQUES : 

1. Architecte : 
o AR01 – Plan masse - 1/500 

o AR02 – Plan RDC - 1/50 

o AR03 – Plans R+1 - 1/50 

o AR04 – Plan R+2 – 1/50 

o AR05 – Plan toiture – 1/50 

o AR06 – Coupes – 1/50 

o AR07 – Élévations - 1/50 

o AR08 – Plans de plafonds – 1/100 

o AR09 – Local deux-roues – 1/50 

o AR10 – Plan paysage – 1/500 

o AR11 – Plan de repérage cloisons – 1/100 

o AR12 – Plan de repérage panneaux bois – 1/100 

o DM01 – Plan masse démolition - 1/500 

o DM02 – Plan RDC démolition - 1/250 

o DM03 – Plan R+1 démolition - 1/250 

o DM04 – Plan R+2 démolition - 1/250 

o DE - Carnet de détails 
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o Tableau de portes 

o MEX - Carnet de menuiseries extérieures 

o MIN - Carnet de menuiseries intérieures 

o PSE_ANNEXE-DE01-3 Façade courante aile Nord 

o PSE_ANNEXE-Repérage façades-Nord et Sud 

2. Structure :  
o STR01 : fondations  
o STR02 : PH RDC 
o STR03 : PH R+1 
o STR04 : PH R+2 
o STR05 : Aile Est et local vélos 

 
3. CVC :  

o CVC01 : Extension Nord RDC - VENT 
o CVC02 : Extension Nord RDC - HYDR 
o CVC03 : Extension Nord R+1 - VENT 
o CVC04 : Extension Nord R+1 - HYDR 
o CVC05 : Extension Nord R+2 
o CVC06 : Extension Nord Toiture 
o CVC07 : Extension Est 
o CVC08 : Existant RDC 
o CVC09 : Existant R+1 
o CVC10 : Existant R+2 
o CVC11 : Schéma de principe 
o CVC12 : Synoptique 

 
4. Plomberie  

o PB01 : Extension Nord RDC 
o PB02 : Extension Nord R+1 
o PB03 : Extension Nord R+2 
o PB04 : Extension Nord Toiture 
o PB05 : Extension Est 
o PB06 : Existant R+1 
o PB07 : Réseaux sous dallage 
o PB08 : Synoptique  

 
5. Électricité CFA-CFO  

o ELEC01 : RDC 
o ELEC02 : R+1 
o ELEC03 : R+2 
o ELEC04 : Toiture 
o Synoptique CFO 
o Synoptique CFA 

 
6. VRD :  

o VRD01 : Plan des réseaux et de nivellement 
 

7. Signalétique :  
o Programmation 

o Carnet de création 

8. Existant :  
o Plans DOE 
o Plan masse espaces verts 
o Plan de recollement des réseaux 
o Plan des fondations existantes 
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o EX01-Plan masse existant 
o EX02-Plan RDC existant 
o EX03-Plan R+1 existant 
o EX04-Plan R+2 existant 

 
9. Permis de construire 

o PC1 à PC 54 
o PCDIV1_Notice Hydraulique 
o PCDIV1_Plan masse gestion des EP_ind2 

 


