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1 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES INITIALES

1.1 PSE N°1 : REFECTION ETANCHIETE TOITURE EXISTANTE + PV 50 M?

Remplacement de I'étanchéité des toitures terrasses repérées en rouge sur plan de repérage a l'art 3.1 du CCTP du
lot 3 Etanchéité + 50 m2 de photovoltaique.

Lots concernés :

- Lot n°3 Etanchéité Couverture
- Lotn°10 Elec

1.2 PSE N°2 : REFECTION ETANCHIETE TOITURE EXISTANTE + PV 200 M?

Remplacement de I'étanchéité des toitures terrasses repérées en orange sur plan de repérage a l'art.3.1 du CCTP
du lot 3 Etanchéité + 200 m2 de de photovoltaique.

Lots concernés :

- Lot n°3 Etanchéité Couverture
- Lotn°10 Elec

1.3 PSE N°3 : REMPLACEMENT DES 3 CTA EXISTANTES
Remplacement des 3 CTA sur la partie existante.

Lot concerné :

- Lotn°l1 CVC

1.4 PSE N°4 : ALIMENTATION SOUS-STATION DEPUIS CHAUFFERIE EXISTANTE

Travaux complémentaires pour permettre le fonctionnement de la sous station de chauffage « projet » avec une
alimentation depuis chaufferie « existante ».

Lot concerné :

- Lotn°l1 CVC

1.5 PSE N°5 : SUPPRIMEE
| | o | bois des cireulati ot
PSE supprimée et remplacé par la PSE n°14.

Lot concerné :

- Lot n°4 Faux plafond Cloisons Doublages

1.6 PSE N°6 : SUPPRIMEE
Doublage placo-de-sa-poutre centrale /lot-n°4
PSE supprimée et remplacé par la PSE n°14.

Lot concerné :

- Lot n°4 Faux plafond Cloisons Doublages
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1.7 PSE N°7 : VERNIS IGNIFUGE SUR STRUCTURE BOIS

Mise en place d’un vernis ignifuge sur toute la structure bois

Lot concerné :

- Lot n°1 Macro lot STR Fagade Mext

1.8 PSE N°8 : REMPLACEMENT DES DALLES BOIS SUR ATRIUM

Sur recommandation du SDIS et de 'APAVE dans le cadre d'une mesure conservatoire pour ne pas favoriser la
propagation d’'un éventuel feu, il est demandé de remplacer les marches et paliers bois de I'escalier central
bioclimatique par des dalles en béton préfabriqués incombustibles.

Lot concerné :

- Lot n°2 Structure métallique Serrurerie
- Lotn°8

1.9 PSE N°9 : MOBILIER CASIER
Complément de mobilier Casier

Lot concerné :

- Lot n°9 Mobilier

1.10 PSE N°10 : COMMANDES MANUELLES VENTILATION

Mise en place des commandes manuelle de la variation du débit de ventilation des salles par interrupteur au lieu
d’'une commande automatique

Lots concernés :

- Lotn°10 Elec
- Lotn°l1 CVC

1.11 PSE N°11 : HOTTES PATISSERIES

Mise en place de hottes a induction pour 2 fours cuisines
Lots concernés :

- Lot n°3 Etanchéité
- Lotn°10 Elec
- Lotn°l1 CVC

1.12 PSE N°12 : MOTORISATIONS DES VENTELLES ESPACE BIOCLIMATIQUE

Mise en place des alimentations et motorisations électriques pour la commande de I'ouverture et fermeture des
vantelles.

PSE & décomposer pour obtenir le chiffrage dans le cas ol la PSE n°23 (réduction de 50 % de la surface des
ventelles) serait retenue.

- Lot n°2 Structure Métallique Mur rideau
- Lot n°10 Elec
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2 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES COMPLEMENTAIRES

Le but de ces 34 nouvelles prestations supplémentaires éventuelles est d’obtenir des chiffrages complémentaires
aux variantes libres permettant de respecter le budget global de I'opération. Ce sont des prestations globalement
économiques pour le projet : a I'exception de la PSE n°13, et suivant les cas, les modifications sur un lot peuvent
générer une légéere plus-value pour un moins-value globale

Mise a jour de la notice acoustique a postériori du dossier marché en fonction des PSE retenues.

2.1 PSE N°13 : SSI CATEGORIE A ET DETECTION EXTENSION NORD

Sur recommandation du SDIS et de 'APAVE dans le cadre d’'une mesure conservatoire pour ne pas favoriser la
propagation d’un éventuel feu, d’'un élément structurel (poteau, poutre, solive ou plancher) a un autre élément
structurel (poteau, poutre, solive ou plancher), il sera mis en place :

- Un équipement de détection automatique incendie dans les circulations et les locaux a risques de I'extension
R+2 du Nord. Les plans Elec présentent I'implantation des détecteurs liés a cette PSE n°13

- Cet équipement de détection incendie sera associé a un nouvel SSI de catégorie A. Ce SSI disposera d’'un
renvoi vers le SSI existant

Lot concerné :

- Lotn°10 SSI

2.2 PSE N°14 : STRUCTURE DES CIRCULATIONS INCOMBUSTIBLES

Sur recommandation du SDIS et de 'APAVE dans le cadre d’'une mesure conservatoire pour ne pas favoriser la
propagation d’un éventuel feu, d’'un élément structurel (poteau, poutre, solive ou plancher) a un autre élément
structurel (poteau, poutre, solive ou plancher), dans I'ensemble des circulations de I'Extension Nord, il sera mis en
place une structure alternative & la structure proposée. Cette structure sera intrinséquement incombustible ou
protégée par le lot n°1 empéchant toute auto-combustion des éléments structurels dans cette zone. L’encombrement
et la nature de cette structure dans la zone de circulation sera impérativement au maximum de 250 mm (mieux sera
fortement apprécie) de retombé de solives pour permettre les croisements des réseaux CVC (principalement la
ventilation).

] = I —
|
Fotean
Les poutraisons paralléeles a la circulation — = 3; I
devront permettre les passages des réseaux et 4 — — ( —
notamment les réseaux CVC-Vent, les plus ggshianchersolive bois + | Hie
dimensionnants, suivant le plan RdC et R+1. VSl g o
Pour le R+2, il faudra prendre en compte les NE n - —
encombrements du R+1 (CVCO03_Extention 10+4 a fef \E; <! i
Nord-R+1-Vent) en raison de la PSE n°15, ] b
consistant a modifier le principe de ventilation zwsm— — — —‘ T — =
du niveau R+2 en extrapolant celui du R+1. is Hre H
Z . Plancher béton armé
Lots Concernés : — LI agon] .
- Lotn°l 20 B ‘ ‘ ‘
23 PSE N°15 : MODIFICATION DE LA VENTILATION DU R+2

Suppression de la prestation de ventilation naturelle double flux (art 4.1 du CCTP du lot n°11) a assistance électrique
pour le traitement des locaux du R+2 :
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- Suppression de toutes les prestations du lot n°11 Art 4.1.1 a 4.1.9, remplacement par I'extension des
équipements prévus pour le traitement du niveau R+1

- Suppression pour le lot n°1 des 14 chevétres en PH R+2 pour les 14 tourelles, simplification et continuité du
plancher structurel au droit de ces planchers.

- Suppression pour le lot n°3 des relevés d’étanchéités (art. 2.1.6.7), bande stérile avec dispositif de
séparation entre végétalisation par pare gravier en Zinc au droit des 14 Tourelles, pose en continuité sur la
dalle du lot n°1 de I'isolant et de I'étanchéité.

- Suppression pour le lot n°3 des relevés d’étanchéité contre crosses de passage de cables.

- Suppression pour le lot n°10 des 14 alimentations en toitures et I'alimentation de la gestion centralisée

Lots concernés :
- Lotn°l: Macro Lot STR Fagades et Mext.

- Lot n°3: Etanchéité et couverture

Lot n°10 : Electricité

Lotn°11: CVC

24 PSE N°16 : REDUCTION DES BRISE-SOLEIL ET EPINES VERTICALES

Réduction de la taille des brise-soleil verticaux (art. Art. 5.8) et épines verticales en fagade de I'extension Nord de
type R+2 et en fagcade de I'Extension Est de type R+1.

Les brise-soleil disposent dans le projet de base, a partir des linteaux des mext du RdC, des débords de :
- 20 cm sur les parties pleines (niveau R+1 et R+2 et impostes du RdC)
- 45 cm sur les parties des Mext du R+1 et R+2
En PSE, le lot n°1 chiffrera une réduction des brise-soleil verticaux de 15 cm pour obtenir :
- 5cm (20 cm -15 cm) sur les parties pleines (niveau R+1 et R+2 et impostes du RdC)
- 30 cm (45 cm -15 cm) sur les parties des Mext du R+1 et R+2 (dito RdC)
Les bavettes (art. 5.7), traitements des acrotéeres (art. 5.11) seront également réduits de 15 cm.

Nota important : les déflecteurs de flamme (Art. 5.3.6) ne peuvent pas étre en deca de 20 cm pour respecter la
réglementation incendie.

Suivant détail spécifique architecte

Lots concernés :

- Lotn°l: Macro Lot STR Facades et Mext.

2.5 PSE N°17 : SUPPRESSION PARE VUE ZONE CTA R+2

Suppression des 2 claustra bois, formant pare-vue pour les 2 zones CTA en toiture du R+2, de I'extension nord, art.
5.13 du CCTP du lot n°1.

Nota : conservation des habillages bois pour le stationnement des 2 roues en RdC
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Lots concernés :

- Lotn°l: Macro Lot STR Facades et Mext

2.6 PSE N°18 : REMPLACEMENT DE LA TEINTE « ANODIC BRONZE » PAR UNE TEINTE RAL
PROCHE

Remplacement de la teinte « Anodic bronze » de chez Interpon par un RAL proche dans la gamme des fabricants :
RAL 1011, 1024, 7008, 7039, 8000, ou 8001, a soumettre au choix de I'architecte

Concerne, toutes matériaux prévus avec la couleur « Anodic bronze » dans le macro lot n°1 ;
- Art. 5.4. Portes d’entrées bois / aluminium
- Art. 5.5 Fenétres et portes fenétres Bois / aluminium
- Art. 5.6. Portes Métalliques
- Art. 5.7. : Bavettes aluminium
- Art. 5.8. : Brises soleil
- Art. 5.9.: Epines Verticales

- Art. 5.10.2. : Rock panel Métal

Art. 5.10.3. : Rock panel Métal

Lots concernés :

- Lotn°l: Macro Lot STR Facades et Mext

2.7 PSE N°19 : REMPLACEMENT DES MEXT BOIS ALU PAR MEXT ALU / ALU

Modification de la qualité esthétiques des prestations des ouvrages art. 5.4 et 5.5. du lot n°1 : Bois / Alu remplacé
par Alu / Alu avec rupteur de pont thermique : qualité technique inchangée sur les aspects thermiques, acoustiques
et résistance mécanique.

Concerne I'ensemble des ouvrages décrits dans les articles 5.4 et 5.5 du lot n°1.
Couleur du profilé intérieur blanc ou RAL 1011, 1024, 7008, 7039, 8000, ou 8001, a soumettre au choix de I'architecte

Couleur Extérieur « Anodic Bronze » permettant I'intégration / le cumul complet avec la PSE n°18 et/ ou de retenir
la PSE n°19 sans retenir la PSE n°18

Lots concernés :

- Lotn°l: Macro Lot STR Facades et Mext

2.8 PSE N°20 : SUPPRESSION PARTIELLE DES EPINES ET BRISES SOLEILS

Suppression partielles prestations 5.8 : Brises Soleil et 5.9 : Epines Verticales pour les facades peu exposées aux
ensoleillements latéraux

- 2 Facades Nord de I'extension Nord
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o Nord-Nord (R+2)

o Nord Centre : la faille de I'espace bioclimatique (R+2)

La fagade Sud de I'extension Nord : zone de la faille de I'espace bioclimatique (R+2)

La fagade Nord de I'extension EST (boulangerie en simple RdC)

La fagade Sud de I'extension EST (boulangerie en simple RdC)

Suivant détail / repérage spécifique architecte

Lots concernés :

- Lotn°l: Macro Lot STR Fagades et Mext

2.9 PSE N°21 : REMPLACEMENT DE REVETEMENT DE FACADE DE FINITION DE TYPE 2 :

Remplacement du matériau de facade « bardage » de type 2 art. 5.10.4., de type Rockpanal Métal par un bardage
aluminium classement au feu : A2-s1, dO, teinte RAL dans la gamme des fabricants : RAL 1011, 1024, 7008, 7039,
8000, ou 8001, a soumettre au choix de I'architecte, pose sur FOB ou MOB sous avis technique ou ATEX a prévoir.

Fixation visible. Largeur adaptée au calepinage des épines de la facade. Hauteur a soumettre a la validation de
I'architecte.

Il sera précisé la décomposition de I'incidence financiere en moins-value :
- Moins-value sur le changement de matériaux, calepinage (hauteur)

- Moins-value sur le changement de coloris avec un RAL dans la gamme du fabricant.

Lot concerné :

- Lotn°l: Macro Lot STR Fagades et Mext.

2.10 PSE N°22: SUPPRESSION DES CHAPES ACOUSTIQUES ET MODIFICATIONS DES
REVETEMENTS

Suppression des chappes acoustiques :
- Au RDC de I'extension Nord, avec conservation
o D’une dalle béton minimum de 20 cm au lot n°1

o D’un revétement carrelage au lot n°6 posé sur isolant acoustique de type Assour de chez Siplast.
Ce type de pose s’accompagne nécessairement d’une limitation de la taille des carreaux de sol pour
étre dans les conditions de pose de I'isolant acoustique aux bruits d'impacts

- Au RdC de I'extension EST, sans traitement acoustique complémentaire car les utilisateurs sont uniques
sans cette zone et il n’y a pas simultanéité d’utilisation des locaux neufs, et ceux-ci sont désolidarisés des
locaux existants attenants.

o D’une dalle béton minimum de 20 cm au lot n°1
o D’un revétement carrelage inchangé au lot n°6

- Dans les étages R+1 et R+2 :

o D’une dalle Bois Béton avec minimum 14 cm de béton pour assurer l'isolement adapté aux bruits
aériens
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o D’unrevétement de sol (art.2.3.1. du lot 7) avec Efficacité acoustique : ALw = 20 dB, de type Tapiflex
Essentiel 4/65 classement UPEC U4P3E2/3/C2

Lots concernés :
- Lotn°l: Macro Lot STR Fagades et Mext.
- Lot n°6 : revétement de sols durs

- Lot n°7 : revétement de sols souples

2.11 PSE N°23 : REDUCTION DE 50% DES SURFACES DES VENTELLES

Pour le lot n°2, diminution des prestations de I'article 7.2. de 50% de la surface représentée sur les plans architecte,
avec remplacement de cette prestation par le prolongement du mur rideaux suivant art. 7.1 du méme lot n°2

- 3 trames verticales en ventelles sur 7 conservées sur la facade Est
- 4 trames verticales en ventelles sur 7 conserveées sur la fagade Ouest.

Cette prestation aura une incidence sur la PSE n°12, & identifier dans celle-ci.

Lots concernés :

- Lot n°2: Structure métallique, mur rideau et serrurerie

212 PSE N°24 : MODIFICATION COUVERTURE LOCAL VELO

Modification de la prestation de couverture du local vélo du lot n°3.
Suppression du voligeage (art.4.2.2.) et de I'écran sous toiture (art. 4.2.3)

Remplacement de la prestation de type couverture métallique aspect Zinc par un bac acier nervuré 333, largeur 1000
mm, longueur 7800 mm (pose sans jonction) avec feutre anti-condensation. L’épaisseur du bac acier sera en
corrélation avec I'espacement du voligeage et compatible avec la pose de panneaux PV en superposition, c’est dire
dimensionné pour recevoir une surcharge de 15 kg/m2 complémentaire aux charges réglementaires (NV et
exploitation).

Lots concernés :

- Lot n°3: Etanchéité et couverture

213 PSE N°25 : REMPLACEMENT DE LA CLOISON MOBILE PAR UNE CLOISON FIXE AVEC
DOUBLE PORTE.

Pour le lot n°4, il est prévu le remplacement / suppression de la prestation cloison mobile (art. 2.3.6.) par une cloison
fixe placostyl 98/48 avec affaiblissement acoustique Rw+C > ou + & 48 dB, suivant la description de la prestation art.
2.3.2.
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Cette cloison recevra 2 doubles portes bois largeur 90+90, finition a peintre, a prévoir au lot n°5. Les performances
de ces 2 doubles portes seront Rw+C > ou + a 38 dB. Les ouvertures seront complétes a 180 ° et seront inversées
(salle 1 vers salle 2 pour bloc porte A et salle 2 vers salle 1 pour bloc porte B) vers pour permettre le débattement
simultané des 2 blocs portes. Le lot n°4 prévoira les renforts nécessaires.

Peinture en complément au lot n°8, sur cette nouvelle cloison et ces 2 blocs portes.
Lots concernés :

- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

- Lot n°5: Menuiseries intérieures

- Lot n°8 : Peinture

214 PSE N°26 : BATIMENT EXTENSION : REMPLACEMENT FAUX PLAFONDS PLATRE PAR
PLAFOND DEMONTABLE

Pour le lot n°4, dans le batiment Extension, art. 2.1.2., remplacement du faux plafond en plaque de platre non
démontable par plafond modulaire 600 x 600 a ossature apparente de type :

- Hydrofuge Hygiéne 600 x 600 ossature apparente, pour les sanitaires, laboratoire coiffure, salle de
lancement, et locaux techniques humides (sous-station)

- Plaque de platre modulaire 600 x 600 épaisseur 8 mm mini, ossature apparente, pour les autres locaux
Conservation d’'une isolation 100 mm pour le local sous station, pour éviter les surchauffes des locaux attenants

Lot n°8 : suppression de la prestation peinture initialement prévue

Lots concernés :
- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

- Lot n°8: Peinture

215 PSE N°27 : BATIMENT EXISTANT : REMPLACEMENT FAUX PLAFONDS PLATRE PAR
PLAFOND DEMONTABLE

Pour le lot n°4, dans le batiment Existant, art. 3.1.2., remplacement du faux plafond en plague de platre non
démontable par plafond modulaire 600 x 600 a ossature apparente de type :

- Plaque de platre modulaire 600 x 600 épaisseur 8 mm mini, ossature apparente, pour les autres locaux
Conservation de l'isolation uniquement pour les locaux en contact avec I'extérieur.

Lot n°8 : suppression de la prestation peinture initialement prévue

Lots concernés :
- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

- Lot n°8: Peinture
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2.16 PSE N°28 : EXTENSION : FAUX PLAFOND CF 1H AU LIEU DE CF 2H

Pour le lot n°4, dans le batiment Extension, art. 2.1.1., remplacement du faux plafond en plaque de platre BA25 ou
2 BA13 Placoflam avec isolation feu et acoustique CF2h par produit équivalent CF1h pour tenir compte de la
caractéristique intrinséque de la dalle mixte bois / béton 10+4 CF 1h mini.

Lots concernés :

- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

2.17 PSE N°29 : SUPPRESSION DE LA PRESTATION EI 30 DE LA CLOISON MOBILE

Suppression de la caractéristique EI30 de la cloison mobile art. 2.3.6., pour le lot n°4.

Nota : cette prestation n’est pas cumulable avec la PSE n°25.

Lots concernés :

- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

2.18 PSE N°30 : REMPLACEMENT DES PANNEAUX FIBRES DE BOIS

Pour le lot n°4, remplacement des prestations de I'art. 2.1.4., panneaux en laine de fibre de bois modulaires 600 x
2000, par des panneaux modulaires plaque de platre ou en laine de roche. Coefficient d’absorption aw = de 0,75 :

- Format 600 x 1200 en laine de roche, voile couleur dans la gamme du fabricant pour les ateliers du RdC
(Coiffure et Martelo) pose entre solive

- Format 600 x 600 en platre couleur blanche pose sous solive dans les circulations et les autres locaux

Localisation dito art. 2.1.4 du lot n°4

Lots concernés :

- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

2.19 PSE N°31 : REMPLACEMENT FAUX PLAFOND METALLIQUE PAR 600 X 600 HYDROFUGE

Pour le lot n°4, remplacement des prestations de l'art. 2.1.5., faux plafond métallique de type Cassette Clip Acier de
chez SPP, par des panneaux modulaires plaque de platre hydrofuge et acoustigue 600 x 600 mm, ossature
apparente T24. Coefficient d’absorption aw = de 0,95. Type Ecophon Hygiene Perfromance ou équivalent.

Localisation dito art. 2.1.5 du lot n°4, pour le laboratoire patisserie.

Lots concernés :

- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages
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2.20 PSE N°32 : REMPLACEMENT PARTIEL DES PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX PAR
PLAFONDS ACOUSTIQUES

Pour le lot n°5, remplacement partiel des prestations de I'art. 2.8.1., suppression des prestations de I'article 2.8.2.:
- Suppression des panneaux muraux de l'art 2.8.1., du lot n°5

- Suppression des panneaux muraux de l'art 2.8.2., du lot n°5 (car acoustique traité par plafond acoustique)
dans toutes les salles du RdC a I'exception de I'escalier de I'espace bioclimatique a réduire de 50 % par
rapport aux surfaces représentés sur les plans architectes du dossier de base.

Pour le lot n°4 : mise en place d’un faux plafond acoustique de type laine minéral ou plague de platre 600 x 1200,
ossature T24, aw = de 0,75 mini, coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant, a recouper / a adapter
entre solive : localisation les salles de classes de I'extension en R+1 et R+2

Pour le lot n°8 : peinture complémentaire sur les murs en plague de platre, prévus initialement revétus des panneaux
acoustiques

Lots concernés :
- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages
- Lot n°5 : Menuiseries intérieures

- Lot n°8: Peinture

2.21 PSE N°33 : REMPLACEMENT PARTIEL DES PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX EN
BOIS PAR PANNEAUX LAINE MINERAL OU PLAQUE DE PLATRE.

Pour le lot n°5, remplacement partiel des prestations de I'art. 2.8.1., et suppression des prestations de I'article 2.8.2

- Suppression des panneaux muraux de l'art 2.8.1., du lot n°5

- Suppression des panneaux muraux de l'art 2.8.2., du lot n°5 (car acoustique traité par plafond acoustique)
dans toutes les salles du RdC a I'exception de I'escalier de I'espace bioclimatique a réduire de 50 % par
rapport aux surfaces représentés sur les plans architectes.

Pour le lot n°4 : mise en place d’'un habillage mural de type laine minéral ou plaque de platre de type Ecophon Akusto
sur ossature, épaisseur 40 mm, aw = de 0,90 mini, coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant,
localisation les salles de classes de I'extension en R+1 et R+2, en lieu et place des habillage bois perforés prévu
initialement dans l'art. 2.8.1., du lot n°5.

Lots concernés :
- Lot n°4 : Faux plafonds Cloisons doublages

- Lot n°5 : Menuiseries intérieures

2.22 PSE N°34: SUPPRESSION DES PANNEAUX D’HABILLAGES MURAUX DES
CIRCULATIONS

Pour le lot n°5, suppression partielle des prestations de I'art. 2.9. :

- Suppression des panneaux muraux de I'art 2.9. du lot n°5 dans les circulations horizontale de I'extension
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- Réduction de 50 % de la surfaces des panneaux muraux de I'art 2.9. du lot n°5 dans I'escalier central de
I'extension

- Pour le lot n°8 : peinture complémentaire sur les murs en plaque de platre, prévus initialement revétus des
panneaux acoustiques

Lots concernés :
- Lot n°5 : Menuiseries intérieures

- Lot n°8 : Peinture

2.23 PSE N°35 : REMPLACEMENT DES FORMATS DE CARRELAGES ET FAIENCES

Pour le lot n°6 : revétements durs, modifications des formats des faiences et des carrelages :

- Art.2.4.1. 1., et Art. 2.4.1.2. Carrelage 800 x 800 mm et plinthe assortie : prestation supprimée et remplacée
par carrelage type 2 (art. 2.4 .2.) 600 x 600 ou 600 x 300 ou équivalent, format compatible avec pose sur
résilient acoustique type Assour pour limitation des bruits de choc

- Art. 2.4.3.1 et Art. 2.4.3.2. Carrelage 100 x 100 mm et plinthe assortie : prestation supprimée et remplacée
par carrelage type 2 (art. 2.4 .2.) ou 600 x 600 ou 600 x 300 ou équivalent, format compatible avec pose sur
résilient acoustique type Assour pour limitation des bruits de choc

- Art. 2.6. Faience murale, modification du format 100 x 100 mm par format 200 x 200 mm ou 300 x 300 mm
en grés émaillé, coloris au choix de l'architecte.

Lots concernés :

- Lot n°6 : Revétements de sols durs

2.24 PSE N°36 : BATIMENT EXTENSION : REMPLACEMENT CARRELAGE PAR SOL SOUPLE
DANS LES CIRCULATIONS ET LES SANITAIRES

En complément de la PSE n°22, la PSE n°35, :
- Pour le lot n°6, suppression des prestations 2.4.1., 2.4.2. et 2.4.3.

- Pour le lot n°7, mise en place d’'un souples sur les zones concernées par les articles ci-dessus suivant les
prescriptions du lot n°7 art. 3.4.

Cette PSE est cumulative avec la PSE n°22, et la PSE n°35 ci-dessus

Localisation : les circulations et les sanitaires

Lots concernés :
- Lot n°6 : Revétements de sols durs

- Lot n°7 : Revétements de sols souples

EXTENSION DE LA MAISON DE L’APPRENTISSAGE (MASN) DCE - JANVIER 2025 -



I]H“m LoT 00 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 15/18

2.25 PSE N°37 : BATIMENT EXTENSION : REMPLACEMENT CARRELAGE PAR SOL SOUPLE
DANS LES AUTRES LOCAUX

En complément de la PSE n°22, la PSE n°35, :
- Pour le lot n°6, suppression des prestations 2.4.1., 2.4.2. et 2.4.3.

- Pour le lot n°7, mise en place d’'un souples sur les zones concernées par les articles ci-dessus suivant les
prescriptions du lot n°7 art. 3.4.

Cette PSE est cumulative avec la PSE n°22, et la PSE n°35 ci-dessus

Localisation : les autres locaux recevant du carrelage (Coiffure, Martelo...), a I'exception de la zone pétisserie.

Lots concernés :
- Lot n°6 : Revétements de sols durs

- Lot n°7 : Revétements de sols souples

2.26 PSE N°38: BATIMENT EXISTANT SUPPRESSION DE LA DEPOSE CARRELAGE
CAFETERIA

Pour le lot n°6 suppressions des prestations des articles 3.1, 3.2, 3.3, et 3.4., consistant dans la partie cafétéria et
son extension pour uniformisation en :

Art. 3.1 la dépose du carrelage existant, y compris sa chape

- Art. 3.2, et 3.3., fourniture et pose d’une nouvelle chape sur isolant acoustique

Art. 3.4 fourniture et pose d’un carrelage

Suite aux déposes des cloisons des locaux de I'extension de la cafétéria, le lot n°7 assurera
- Le rebouchage du sol au droit des cloisons déposées
- Leragréage général de la zone, pour uniformisation des niveaux

- La fourniture et pose d’un revétement de sol souple suivant art. 3.4. dans les locaux concernés ci- dessous
pour une surface d’environ 60 m? . Coloris au choix de = o I :

larchitecte. zﬂ«:&d ‘ i N

y FE):. j@ntui 511 - gty

- La fourniture et pose d’un profilé de jonction, extra plat ;
mais épaisseur suffisante pour résistance, en acier Inox
largeur 100 mm minimum, entre la cafétéria existante et v =
I'extension de celle-ci. F221 - Caféteriat

apprentis
15024 o]

- Nota 1: la pose complémentaire d’un revétement de sol souple en superposition du carrelage existant dans
la cafétéria ne serait pas possible du fait de la présence d’'un chauffage par le sol dans cette zone de 150
m2, tout en respectant la conductivité thermique adaptée, la résistance a l'usure et au poingonnement et
I'absorption acoustique aux bruits de choc.

- Nota 2 : le chauffage de la zone extension de la cafétéria (environ 60 m?) est lui assuré par des radiateurs
existants.

Lots concernés :
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- Lot n°6 : Revétements de sols durs

- Lot n°7 : Revétements de sols souples

2.27 PSE N°39 : MOBILIER SUPPRESSION / TRANSFERT DE CERTAINES PRESTATIONS

Pour le lot n°9, certaines prestations pourraient étre modifiées techniqguement et qualitativement. Dans le cadre d’'un
programme d’économie global, elles pourraient également étre commandés en direct par certains utilisateurs. Aussi,
il est demandé de prévoir en PSE, pour le lot n°9, la suppression des prestations suivantes :

- Art. 2.4. Sonorisation : a supprimer dans le cadre de la PSE n°39

- Art. 3.1. Assise du Hall : a supprimer dans le cadre de la PSE n°39

- Equipements divers du salon de coiffure : Art. 2.6, 2.7., 2.8, 2.9., 2.10., 2.11., et 2.18

Lots concernés :

- Lot n°9: Mobilier

2.28 PSE N°40 : SIMPLIFICATION DES COMMANDES D’ECLAIRAGE DES LOCAUX

Pour le lot n°10, simplification des commandes d’éclairage des locaux de I'extension et de I'existant, Suppression du
fonctionnement par détection de présence et de luminosité couplé a des boutons poussoirs permettant la reprise du
contréle par commande manuelle par bouton poussoir sur variation.

Localisation : les locaux concernés précédemment par la détection de présence et de luminosité
Lots concernés :

- Lot n°10 : Electricité

2.29 PSE N°41 : REMPLACEMENT DES CANALISATIONS ALUMINIUM PAR CANALISATIONS
PVC

Pour le lot n°10, il sera prévu le remplacement des canalisations aluminium de l'art 2.6.5., de protection des lignes
électriques visibles par tube IRL, de marque Legrand ou équivalent avec 4 coloris au choix de I'architecte, GRIS,
BLANC, SABLE ou NOIR.

Localisation : les locaux concernés précédemment par 'art. 2.6.5.

Lots concernés :

- Lot n°10 : Electricité

2.30 PSE N°42 : DIMINUTION DE LA « FORME » ET L’« IS » SUR LE TGC

Pour le lot n°10, il sera prévu la modification de la prescription technique du TGC en Forme 2A IS111 au lieu du
tableau initialement prévu au CCTP IS 221 / Forme 3B. En effet, I'établissement n’étant pas ouvert et utilisé 24h/24h,
et 7J/7J les interventions sur linstallation Electrique Générale nécessitant une coupure de courant sont
envisageable.

Lots concernés :

- Lot n°10 : Electricité
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2.31 PSE N°43 : REDUCTION DU NB DE PC 16A+T POUR LES STATIONS DE COIFFURE

Pour le lot n°10, il sera prévu la réduction du nombre de prise de courant sur les postes de coiffure, passage de 3PC
Normale, a 2 PC Normale ; I'incidence de cette diminution, doit intégrer I'éventuel diminution du nombre global de
lignes électriques et protections électriques dans le TD d’alimentation correspondant.

Quantité : 34 Us

Localisation : les salons de coiffure en RdC de I'extension Nord.

Lots concernés :

- Lot n°10 : Electricité

2.32 PSE N°44 : REDUCTION DU NB DE RJ 45 POUR LES POSTES DE TRAVAIL / BUREAUX

Pour le lot n°10, il sera prévu la réduction du nombre de prise VDI de type RJ 45 sur les PAM des bureaux. Cette
réduction s’accompagne de la réduction des prises terminales, du cablage, des baies et des différents essais...

Quantité :
- 5 Us dans la partie neuve au RdC I'extension Nord (R+2)
- 42 Us dans la partie existante (RdC et R+1)

Localisation : les différents bureaux du projet

Lots concernés :

- Lot n°10 : Electricité

2.33 PSE N°45 : SUPPRESSION DE L’AFFICHAGE HEURE / HORLOGE

Pour le lot n°10, il sera prévu la suppression du nouvel équipement (art. 3.9) de l'affichage de I'heure dans
I'établissement en extension et dans I'existant.

Pour rappel, les appareils diffusant les sonneries de fin de cours sont étendus a I'extension ; ce sont des équipements
mixtes fin de cours / PPMS, et ils restent a prévoir dans le cadre des travaux par le lot n°10.

Localisation : dans I'extension et dans I'existant
Lots concernés :

- Lot n°10 : Electricité
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2.34 PSE N°46 : MODIFICATION DE L’EMISSION DE CHAUFFAGE AVEC DES PANNEAUX
RAYONNANT EN PLAFOND PAR DES RADIATEURS

Pour le lot n°11, il sera prévu le remplacement de la prestation relative a 'émission de chauffage dans les locaux de
I'extension, par panneaux rayonnants a eau chaude, art. 2.6.2., par la mise en place de radiateurs a eau chaude
suivant description de 'art. 2.6.1. y compris régulation par téte thermostatique. :| — -

Pour une salle de classe type disposant initialement de 3 panneaux

1oz Plancher solive bois +

rayonnants, il sera prévu uniquement 2 radiateurs a eau a positionner sur les e e S
séparatifs a proximité de la facade a chaque extrémité de la salle pour 50% e = i
de la puissance totale initiale. liininn
Les distributions hydrauliques générales seront différenciées « facade par b —— L;»—

fagade ». Elles pourront étre communes et apparentes transitant en plafond |
du R+1 pour alimenter les équipements des R+1 et R+2. =

La moins-value attendue intégrera toutes les suppressions et modifications e |
annexes B ==

- Suppression des réseaux hydrauliques des panneaux rayonnants, y
compris pompes, régulation (boules noires), automatisme

el

- Rajout de 2 réseaux Hydraulique pour ces radiateurs et mutualisation avec celui initialement prévu (donc 2
uniquement au total)

Lots concernés :

- Lotn°l1l:CVC
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