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Article premier : Généralités

1.1 Préambule

En complément des prescriptions des autres documents du marché : AE, CCA, les travaux sont soumis au présent
CCTP et a son annexe « Dossier Graphique et technique » qui définissent la nature des ouvrages, leur mode de
réalisation et leur emplacement.
Le présent marché constituera pour le titulaire un engagement de respecter les prescriptions et prévisions suivantes :
e Lors de I'étude du projet et avant remise de son offre, le titulaire doit prendre connaissance et tenir compte
des exigences et des conditions qu’il doit respecter, lesquelles sont exposées dans les plans, croquis et
données graphiques fournis par le concepteur, ensemble indissociable du présent CCTP ;
e Le titulaire devra étudier avec soin les piéces remises, se renseigner sur tout ce qui aurait pu lui paraitre
douteux, visiter les lieux ou doivent s’effectuer les prestations de fourniture et pose.

Il pourra poser par écrit au Maitre d’Ouvrage toutes les questions qu’il jugera utiles a la compréhension totale des plans
et des termes du devis descriptif.

Il appartient au titulaire, avant la remise de son offre, de présenter par écrit toute observation ou suggestion qu’il jugera
utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

1.2 Programme patrticulier — Objet du présent marché

Le présent marché a pour objet les prestations définies au présent CCTP :
Elles comprennent notamment :
e La fourniture et la pose d’'un ensemble de dispositifs signalétiques de I'extension de la Maison de
I'apprentissage de Saint-Nazaire ;
L’ensemble des prestations nécessaires a l'installation des supports ;
Le contrOle réglementaire de 'ensemble de l'installation ;
Les notices et les consignes d’exploitation du dispositif ;
La maintenance des éléments fournis au titre du délai du parfait achévement ;
Le récolement des données de contenus signalétiques en vue de la rédaction d’un cahier de maintenance ;
La fourniture du dossier des ouvrages exécutés conforme aux spécifications du CCAP.

1.3 Contenu des prestations

Les prestations du présent marché s’entendent complétement achevées, y compris dans les moindres détails. lls
respecteront les dispositions imposées par la Maitrise d’CEuvre Signalétique et seront conformes a toutes les regles
professionnelles en cette matiére.

Le titulaire devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux menus détails éventuellement omis ou
imparfaitement décrits dans le présent C.C.T.P. ou sur les documents graphiques et dont I'exécution serait absolument
nécessaire pour obtenir le parfait achévement des ouvrages.

Les prestations dues par le titulaire comprendront notamment :
e Les études techniques, dessins de fabrication et d’exécution ;
e | ’établissement des documents d’exécution et des plans de fabrication et d’atelier a faire viser par la Maitrise
d’CEuvre Signalétique avant I'exécution des ouvrages ;
e Le transport a pied d’ceuvre des matériaux, matériels et autres produits, quels que soit les moyens a employer
et en tenant compte des difficultés inhérentes au chantier et a son accés ;
e La mise en ceuvre de toutes les prestations suivant les plans d’implantation et y compris toutes les sujétions
entrainées par le chantier et le fonctionnement du site ;
e La fourniture des matériels nécessaires a I'exécution des prestations ;
La réfection ou le remplacement des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours de travaux
soit a la réception ;
Les travaux nécessaires a la levée des réserves ;
Les nettoyages en cours et en fin de prestation avec enlévement hors du site des déchets, emballages ;
Le nettoyage et la protection des ouvrages de son marché jusqu'a leur réception;
L'emploi d'échafaudage autant que besoin pour I'exécution de tous ses travaux ;
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1.4 Plans d’exécution — Documents a produire

1.4.1. Bordereau de transmission de document

Le bordereau de transmission est destiné a la diffusion de documents papier.

1.4.2. Plans d’exécution

Conformément a l'article 3.2 du CCAG Fournitures courantes et services, les listes prévisionnelles des plans d’exécution
seront a transmettre par le titulaire dans les 8 jours calendaires a partir de la date de notification du marché.

Dans le cadre de sa mission, la Maitrise d’CEuvre Signalétique a notamment établi les prescriptions et principes
techniques ainsi que les documents techniques joints au dossier de consultation.

Il est précisé que le titulaire est tenu d’établir ses propres plans d’exécution. Ces plans doivent faire apparaitre tous les
détails de fabrication et les dispositions particulieres de mise en ceuvre. Ces détails doivent étre établis aux échelles
suffisamment grandes pour pouvoir étre jugés par le concepteur.

lls doivent préciser notamment :

les implantations,
les dimensions des différents ouvrages,

la nature, I'épaisseur et les sections des divers matériaux mis en ceuvre,
les détails de scellement, ancrage et autres fixations sur les différents supports rencontrés,
tous les détails permettant a la Maitrise d’CEuvre Signalétique de juger 'ouvrage proposeé.

L’établissement des plans d’exécution et leur remise pour accord a la Maitrise d’CEuvre Signalétique devront respecter
les délais fixés a I'article 4.2 du CCAP.

1.4.3._Fiches produits

Conformément a l'article 4.2 du CCAP, les listes prévisionnelles des fiches produits seront a transmettre dans les 8
jours calendaires a partir de la date de notification du marché. La fiche produit doit permettre d’identifier pour tout
matériel et/ou matériaux :

La désignation et les références commerciales,
L’article du CCTP s’y référant,

Les délais d’approvisionnement,

Les coordonnées des fournisseurs,

1.4.4. Documents / Eléments a produire pendant les travaux

Avant le lancement de fabrication d'une série, le titulaire doit fournir un exemplaire de chaque type de matériel.
Tous éléments de visserie et quincaillerie devront étre échantillonnés pour validation de la Maitrise d'CEuvre
Signalétique.

Avant I'exécution de la commande, le titulaire soumettra les documents suivants dont il a la charge a I'approbation de
la Maitrise d’CEuvre Signalétique :

les documents d’exécution de ces travaux

les plans de chantier et les détails complémentaires éventuellement nécessaires,

les notes de calcul justifiant la bonne tenue et le bon dimensionnement des ouvrages.

1.4.5. Documents a produire avant la réception

Avant la réception, les plans et autres documents conformes a l'exécution seront soumis par le titulaire a I'approbation
de la Maitrise d’CEuvre Signalétique.
En complément, il sera joint pour transmission :
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le répertoire des ouvrages concernés et leurs références commerciales éventuelles,
les références de quincaillerie, accessoires et équipements entrant dans la composition des différents dispositifs,
les instructions précises d'entretien des différents dispositifs installés.

1.4.6. Dossier des ouvrages exécutés

Il devra remettre ce dossier a la réception de la fourniture et pose des éléments de signalétique du marché.

Ce DOE, constitué de plans et autres documents tout au long du chantier (schémas, notices descriptives, d’exploitation,
d’entretien des ouvrages installés, les procés-verbaux des matériaux employés) devra étre remis en 3 exemplaires
papier et 2 exemplaires sous forme informatique pour visa de la Maitrise d’CEuvre Signalétique.

L’entrepreneur disposera ensuite d’'un délai de 8 jours pour procéder aux corrections éventuelles et obtenir le visa
« Conforme a Exécution » de la Maitrise d’'CEuvre Signalétique et remettre I'ensemble des documents au Maitre
d’Ouvrage, en 3 exemplaires papier et 2 exemplaires sous forme informatique.

Il est rappelé que ces plans et autres documents sont les plans des ouvrages exécutés et non les plans utilisés pour
'exécution des ouvrages; toutes mentions destinées a I'exécution devront donc étre corrigées ou amendées, afin de
correspondre a ce qui a réellement été exécuté.

La réception ne pourra étre prononcée qu’apres le complet acheévement des ouvrages et résultats d’essais satisfaisants.

Elle aura lieu en présence de la Maitrise d’'CEuvre Signalétique et du Maitre d’Ouvrage. Le résultat de cette visite sera
consigné sur un proces-verbal.

1.5 Transport et manutention

Les conditions de transport et de manutention des ouvrages ne devront entrainer aucune dégradation ou déformation
permanente de ceux-ci.

1.6 Etat des lieux

Le titulaire est censé posséder une connaissance entiére et compléte du site et étre au courant de toutes les prestations
des autres corps d'état afin de réaliser les travaux sans a-coups ni fausses manceuvres.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des dispositions a prendre
pour accéder au chantier, des conditions locales d'exécution, notamment celles qui sont relatives aux moyens de
communication et de transport, des disponibilités en eau, énergie électrique, etc., des caractéristiques du chantier afin
de prévoir les équipements et installations nécessaires au début et pendant I'exécution des travaux, ainsi que tous
autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre obtenues et qui peuvent en quelque maniére influer sur
les travaux, leurs délais d’exécution et le prix de ceux-ci.

Aucune réclamation ne sera acceptée découlant de I'état des supports, des sujétions techniques ou des contraintes de
solidité, acoustiques ou de sécurité au feu aussi bien que des ouvrages a réaliser dans le cadre du projet.

1.7 Garantie

Les fournitures livrées et posées au titre du présent marché sont couvertes par une garantie de bonne tenue des
supports pendant toute la durée du maintien en place des ouvrages. Le délai de garantie est au minimum de deux ans
a compter de la date de réception des ouvrages installés.

Le titulaire garantit que la fourniture posée est conforme au descriptif figurant dans la documentation accompagnant la
fourniture. La documentation doit étre rédigée en langue francaise. Le titulaire garantit la fourniture contre tout vice
caché et garantit expressément I'Etablissement public contre toutes les conséquences d’éventuels défauts ou vices
cachés des fournitures.

En application du C.C.A.G.-F.C.S., la garantie technique couvre le démontage, le remplacement et le remontage des
parties de la prestation qui seraient reconnues, a I'usage, défectueuses.
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Le Maitre d'Ouvrage s’engage a informer le titulaire de toute défectuosité sur 'ouvrage. Lorsque les délais dont dispose
le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés par le présent marché, ils sont déterminés par décision par le
Maitre d'Ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Si a 'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est
prolongé jusqu’a I'exécution compléte des réparations.

1.8 Reglement applicable

Les ouvrages du présent marché sont soumis a I'ensemble des réglements en vigueur et en particulier:

NORMES FRANCAISES homologuées éditées par I'AFNOR ;

CAHIER DES CHARGES — DTU édités par le CSTB ;

REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES, éditées par le CSTB ;
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC.

... etd'une maniere générale, a tous les textes Iégislatifs et réglementaires et notamment ceux contenus dans le REEF.
Pour I'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait application de la derniére édition avec mise a jour additive,
rectificative, etc., en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

1.9 Obligations techniques du titulaire

Il est rappelé au titulaire que les plans de détails de la Maitrise d’CEuvre Signalétique définissent une géométrie qui
devra étre scrupuleusement respectée.

Néanmoins, l'entreprise devra vérifier grace a ses connaissances techniques et a l'aide de détails et notes de calculs
complémentaires que la réalisation telle que souhaitée par la Maitrise d’CEuvre Signalétique est réalisable et conforme
aux normes.

Toute dérogation aux plans de la Maitrise d’CEuvre Signalétique devra étre approuvée au préalable par celle-ci.

Le titulaire demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses
calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d'avancement des études et de I'exécution
des fournitures, y compris aprés leur achévement, prétexter du visa apposé sur ses documents par le pouvoir
adjudicateur pour se soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Le titulaire est tenu de :

Solliciter de la part du Maitre d’Ouvrage tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs ;

Controler sur place les dimensions des ouvrages ayant recu un début d'exécution par d'autres entreprises, toutes autres
caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans. Les documents établis par le titulaire ne peuvent en
aucun cas modifier les dispositions des documents contractuels du marché.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa de la Maitrise d’CEuvre Signalétique celui-ci est conduit

apres contréle a faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par le titulaire, cette
reprise devra respecter le calendrier d’exécution des prestations sous peine d’application des pénalités de retard

1.10 Protection des ouvrages et nettoyage

Les surfaces des ouvrages étant livrées avec leur finition, le titulaire devra prévoir des protections de son choix contre
les dégradations ou altérations possibles. Les protections devront pouvoir étre facilement enlevées sans laisser de
traces.

Le titulaire effectuera a ses frais avant et aprés I'exécution de ses prestations, le nettoyage de son installation. Pendant
la durée de linstallation, il assurera a ses frais la mise en place et la conservation des protections efficaces.

Ces protections seront déposées, la veille de la réception, par le présent marché qui procedera alors au nettoyage de
ses ouvrages :

Enlévement des protections provisoires (film) et nettoyage des éléments en acier et alliage d’aluminium (éviter 'emploi
de produits alcalins) ;

Enlévement des bandes adhésives et des éventuelles traces d’adhésif ;

Vérification et réglages éventuels du positionnement des éléments ;
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1.11 Coordination avec les autres marchés

Le titulaire devra prendre tous les contacts utiles avec les titulaires des marchés concernés par la réalisation de la
signalétique, notamment le marché de travaux tous corps.

1.12 Essais techniques

Le pouvoir adjudicateur peut décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché,
soit en cours d'exécution, soit a la réception des ouvrages. Si le résultat de ces essais et vérifications est défavorable
au titulaire du marché, il en supporte le codt. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur en supporte le colt. Dans
tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires aux essais reste a la charge et aux frais du titulaire du marché. Si
les essais et vérifications dus au titre du marché ne sont pas satisfaisants, le titulaire doit apporter les modifications et
compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue. |l supporte alors, en outre, les frais des essais et
vérifications nécessaires a la suite des modifications et compléments apportés. En cas de désaccord avec les résultats
des essais, contrbles, mesures, vérifications, le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut solliciter a titre d'appel une
nouvelle série d'essais, contrdles, mesures, vérifications qui seront a la charge de la partie qui succombera en appel.

NOTA :

Il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation
par I'entrepreneur d'un avis technique du CSTB ; dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité
décennale est nécessaire, I'entrepreneur doit justifier de cet accord.

1.13 Qualité et mise en ceuvre

L'entrepreneur devra avant exécution des travaux, vérifier les cotes, s'assurer de la possibilité de réalisation correcte
de ses ouvrages, signaler a la Maitrise d’CEuvre Signalétique tout empéchement, provoquer toutes décisions et
soumettre a son approbation la totalité des dessins et détails d'exécution. Il restera seul responsable des conséquences
d'erreurs qu'il n'aurait pas signalées en temps utile.

1.14 Plans d’implantation et fiches de fabrication

Le titulaire est tenu de suivre les indications de la Maitrise d’CEuvre Signalétique en ce qui concerne la codification et
limplantation des ouvrages et de reporter sur ses propres plans les modifications qui auront pu étre apportées lors de
la pose sur site aux fins d’en remettre un exemplaire a la Maftrise d’CEuvre Signalétique a 'achévement des travaux.
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Article 2 : Spécifications techniques générales Matériaux

2.1 Note importante :

- Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, fagades et détails de I’Architecte et suivant les
Prescriptions Techniques Particulieres

- Les dimensions des ouvrages sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de I'exécution

- Les textes indiqués sur les différents plans et détails de la Maitrise d'CEuvre sont des textes provisoires mentionnés
uniqguement pour servir au chiffrage, les textes définitifs a mettre en ceuvre sur le site seront précisés et indiqués
ultérieurement par le Maitre d’Ouvrage.

2.2 Descriptif des produits

221 _TOTEM EXTERIEUR

Totem formé d’une tble en aluminium pliée de 5 mm d’épaisseur et renforcé perpendiculairement sur sa partie arriére
par une plaque de 5 mm d’épaisseur pliée et fixée par soudure sur la partie arriére et la base.

Finition de la téle : peinture époxy, RAL a définir

Marquage de la téle : impression numérique sur film adhésif PVC
Fixation: Mécanique sur support béton

(hors réalisation du massif béton)

Dimensions :
Largeur 45 cm x Hauteur 170 cm.

2.2.2 PLAQUE INTERIEURE BALISE DIRECTIONNELLE

Plague aluminium laquée, couleur RAL a définir.

Marquage adhésif en lettres découpées de couleur blanche. Film adhésif PVC type wall rap teinté masse de longue
durée + colle renforcée.

Numéro mis en avant avec du bois brut type hétre de 15 mm d’épaisseur fixé chimiquement a la plaque.

Forex en face arriére fixé au mur mécaniquement.

Plaque fixée chimiquement au forex.

Dimension plaque : 30 cm x 60 cm et 3 mm d’épaisseur

Dimension forex : 25 cm x 55 cm
Dimension chiffre : 12 cm x 20 cm

2.2.3 PETIT ADHESIF

Pictogramme ou lettrage en adhésifs numériques découpés de couleur.
Film adhésif PVC type wall rap de longue durée + colle renforcée
Homologué M1

Dimension : 13 cm x 13 cm
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2.24 PLAQUE DE PORTE

Support PETG plié incolore thermoformé en « U »
Fixation: collage film adhésif double face

Dimension: 12cm x h 10 cm ép 2 mm

2.2.5 PLAQUE INTERIEURE REPERTOIRE GENERAL

Plaque aluminium laquée, couleur RAL a définir.

Marquage adhésif en lettres découpées. Film adhésif PVC type wall rap teinté masse de longue durée + colle
renforcée.

Numéro de I'étage mis en avant avec du bois brut type hétre de 15 mm d’épaisseur fixé chimiquement au mur.
Forex en face arriére fixé au mur mécaniquement.

Plaque fixée chimiquement au forex.

Dimension plaque : 40 cm x 120 cm et 3 mm d’épaisseur

Dimension forex : 35 cm x 115 cm
Dimension chiffre : 20 cm x 30 cm

2.2.6 PLAQUE INTERIEURE REPERTOIRE ESCALIER

Plaque aluminium laquée, couleur RAL a définir.

Marquage adhésif en lettres découpées. Film adhésif PVC type wall rap teinté masse de longue durée + colle
renforcée.

Forex en face arriére fixé au mur mécaniquement.

Plaque fixée chimiquement au forex.

Dimension plaque : 40 cm x 120 cm et 3 mm d’épaisseur
Dimension forex : 35 cm x 115 cm

2.2.7 ADHESIF GRAND

Pictogramme en adhésifs numériques découpés de couleur.
Impression sur film adhésif PVC type wall rap de longue durée + colle renforcée
Homologué M1

Dimension : 30 cm x 40 cm

2.2.8 _NUMERO D’ETAGE

Numéro d’étage en bois brut
type hétre de 15 mm d’épaisseur.
Numeéro fixé chimiquement au mur.

Dimension chiffre : 15 cm x 25 cm

EXTENSION DE LA MAISON DE L’APPRENTISSAGE ( MASN) DCE -0CTOBRE 2024 -



ORLIC
COCHET
DESIGN
LOT N 15 : SIGNALETIQUE 10/12

2.2.9 LETTRES DECOUPEES METAL

Lettres découpées en aluminium laqué, couleur RAL a définir.
Forex en face arriére fixé au mur mécaniquement.
Lettres fixée chimiquement au forex.

Dimension lettre : 30 cm x 45 cm et 3 mm d’épaisseur
Dimension forex : 25 cm x 40 cm

2.2.10 PLAQUE EXTERIEURE

Plaque aluminium laquée, couleur RAL a définir.

Marquage adhésif en lettres découpées de couleur blanche. Film adhésif PVC type wall rap teinté masse de longue
durée + colle renforcée.

Forex en face arriére fixé au mur mécaniquement.

Plaque fixée chimiquement au forex.

Dimension plaque : 30 cm x 60 cm et 3 mm d’épaisseur
Dimension forex : 25 cm x 55 cm

2.2.11 BANDE DE VIGILANCE VITROPHANIE

Bandes réglementaires de vigilance de 5 cm de hauteur sur vitrages

Vitrophanie DAO (couleur blanche) sur film adhésif PVC avec découpe a la forme (type wall rap de longue durée +
colle renforcée)

Homologué M1

Dimensions : 89.20m x 5 cm
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2.3 LIMITE DE PRESTATION : HORS LOT SIGNALETIQUE,
PRESTATION A LA CHARGE DU LOT 01, LETTRES FACADE

Lettres en défonce sur la téle existante du bardage pour laisser apparaitre la structure bois du batiment.
Le contour de ce lettrage devra accueillir des leds en face arriére du bardage en tble. Prévoir source d’alimentation
électrique pour les leds.

Dimension d’une lettre : 80 cm x 75 cm

2.4 Marques et fournisseurs de matériel

Le présent CCTP fait parfois référence a des produits, des références ou a des marques précises de maniére a fixer
les qualités minimales d'aspect et techniques des prestations a fournir par I'entrepreneur. Ce dernier a la possibilité de
proposer d'autres produits de qualités équivalentes sous réserve de I'accord de la Maitrise d’CEuvre Signalétique et de
lui avoir communiqué I'ensemble des documents et échantillons nécessaires.

Le pouvoir adjudicateur demande au titulaire du marché, pour chaque produit utilisé, les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

Certificat ;

PV ;

Fiche technique ;

Fiche produit ;

Classement feu ;

Tenues et garanties dans le temps.

Il conviendra a apporter les documents nécessaires concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves tant qualitatives que quantitatives.

Sont dus tous les essais en référence a la loi n° 78.12 du 14 janvier 1978.

Pour I'application du reglement de sécurité, et avant tout emploi, le titulaire du marché adresse au pouvoir adjudicateur
les proces-verbaux d'essais, effectués par des laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se
propose d'employer ; ces procés-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de
construction répond a l'utilisation qui en est prévue.

2.5 Fixation — Scellement - Réglage

Les fixations et scellements des dispositifs faisant I'objet du présent CCTP seront réalisés par le titulaire qui devra
s'assurer aupres des autres entreprises de leur faisabilité et leur compatibilité avec les ouvrages existants.

Les fixations dans tous les autres matériaux seront réalisées conformément aux prescriptions des fabricants des
systemes employés en fonction des charges et efforts a supporter.

Le titulaire sera responsable de I'alignement et du nivellement de ses ouvrages.

2.6 Caractéristiques mécaniques des ouvrages

Les ouvrages seront congus et réalisés de maniére a éviter toute déformation ou altération, partielle ou totale, dans le
temps.
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