



REPRISE DES RÉSEAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DU PROJET D'EXTENSION

- Eaux Pluviales
- Eaux Usées
- Eau Potable
- GAZ
- FOURREAU POUR DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
- RÉSEAU BT SOUS FOURREAU POUR L'ÉCLAIRAGE
- CANDÉLABRES DÉPLACÉS
- FOURREAUX POUR RÉSEAU BORNES RECHARGES VÉLOS

CLÔTURE

- CLÔTURE EN PANNEAU GRILLAGÉ, DITO EXISTANT

### Extension MASN

Saint-Nazaire

MAÎTRE D'OUVRAGE

CCI Nantes St-Nazaire  
Nantes

ÉMETTEUR

Bérîm

PHASE	DCE	VRD	INTITULE VRD01	INDICE
		Réseaux extérieurs - Nivellement - Clôture		0
N° PROJET	15230114		ÉCHELLE	1:200
			DATE	octobre 2024

ARCHITECTE	Atelier Téqui Architectes	10 rue de Paradis 75010 Paris - tél : 01 48 01 03 08
BET TCE	Bérîm	3 bd Salvador Allende 44100 Nantes - tél : 02 40 20 69 69
BET HGE	AG2D	3 bd Salvador Allende 44100 Nantes - tél : 02 40 20 69 69
BET acoustique	Alhyange	1 bd Paul Chabaz 44100 Nantes - tél : 02 85 67 00 90
Signalétique	Cochet & Orlic	5 rue Lemaître 75019 Paris
SSP	Lodève Cornselli	16 rue des Minimes 44000 Saint-Herblain
GPC	GOTEC	1 rue du Nouveau 884 44020 Clartefeu - tél : 09 72 72 33 86
BUREAU DE CONTRÔLE	Apave	5 rue de la Jucharderie 44000 Saint-Herblain