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ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique
et industriel,

dont le siége social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15%™e,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S
PARIS B 775 685 019

représenté par Monsieur Bruno FEIGNIER,

agissant en qualité de Directeur de Centre du CEA Grenoble,

ci-apres dénommé « le CEA »

d'une part,
ET
La société ;
dont le siége social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par Madame/ Monsieur , agissant en qualité

de ,

ci-apres dénommée « le Titulaire »

d'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

—
CEA DG/CEAGRE/DPRSG/SMA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
Service Marchés et Achats
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation du :

Lot n° 13 « « Plomberie - CVC »,

ci-apres dénommeé les « Travaux », dans le cadre du projet d’'aménagement phase 2 du
batiment D4 situé sur le site du CEA Grenoble, ainsi que les études d’exécution (EXE)
conformément aux dispositions du Code de la commande publique relative a la maitrise
d’'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent
marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables
par ordre de priorité décroissante :

o les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;

e le dossier de consultation référencé B24-06029-LN avec, faisant partie intégrante,
les prescriptions techniques du marché et leurs annexes (cahier des charges, plans,
etc.) listées par ordre de priorité décroissante dans le document de synthése intitulé
« CEA D4 - LISTE DES PIECES DCE » en date du 20/01/2025;

e Les matrices de sécurité référencée « Matrice Sécurité D4 LABO Chartreuse
Vercors, RDC et PARC GAZ » en date du 25/10/2024;

o les régles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de

marchés), indice A et le reglement intérieur;

les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022);

le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) ;

les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc.) ;

a titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée

du , (@ compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents
ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de
dispositions légales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :
- Annexe n°1 « Planning général de I'opération »,
- Annexe n°2 « Décomposition du Prix Global Forfaitaire »,
- Annexe n°3 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant »,
- Annexe n°4 « Fiche de modification sur devis préalable (FDMDP)»
- Annexe n°5 « Caution bancaire »
- Annexe n°6 « Cadre réponse clause insertion emploi »
- Annexe n°7 « Spécifications pour la livraison d'équipements électriques au CEA
Grenoble »,

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondants techniques du CEA

Mr Robin TERCHI DPEI / SPPEP / GPP Tél. : 04 38 78 43 75
Email : robin.terchi@cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA
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M. Ludovic NAPON Service des Marchés et Achats Tél. : 06.61.03.93.23
Email : ludovic.napon@cea.fr

Mme Violaine SCHULD Service Marchés et Achats Tél : 04.38.78.56.31
Email : violaine.schuld@cea.fr

M. Steven YHUEL — Service des Marchés et Achats — Tél. : 04.38.78.95.74
E-mail : steven.yhuel@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur

Comptabilité fournisseur : Tél: 0169 08 47 50
Email ;: S3C-Fournisseur GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr

3.4 -Correspondant du Maitre d’ceuvre

La société AIM SAS,
dont le siege social est situé 40 Chemin de Baraban 38690 CHABONS, est le Maitre
d’ceuvre de I'Ouvrage et mandataire solidaire d’un groupement composé des sociétés
ATELIER 2B, CAP INGELEC — CONCEPTUEL, AMEG ENGINEERING, ETEC et CTE
GRENOBLE.
Son correspondant est :

e M. BARANI Pierre - Tél. : 06 08 25 69 54

e E-mail : pierre.barani@aim-ingenierie.com

3.5 - Contréleur Technique

La société ALPES CONTROLE, dont le siege social est situé 4, chemin de Baraban
38690 CHABONS, est chargée d’une mission de contrdle technique. Son correspondant
est:

e Mr MARRET Stéphane — TEL / 067423266

¢ Email : smarret@alpes-controles.fr

3.6 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siege social est situé 1 Place
Zaha Hadid 92400 Courbevoie, est chargée d’une mission de contrble technique. Son
correspondant, est chargée d’une mission de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé. Le coordonnateur sécurité et protection de la santé
(coordonnateur SPS) est :

e Mr Alain CROUX —TEL /06 73 00 55 34 -

e Email : alain.croux@bureauveritas.com

3.7 - Coordonnateur Ordonnancement, Pilotage et Coordination

La société AIM, est chargée dune mission de coordination en matiére
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Le coordonnateur ordonnancement,
pilotage et coordination (coordonnateur OPC) est :

e M. Samuel MARTINS - Tél. : 0675040258
E-mail : samuel.martins@aim-ingenierie.com

3.8 - Correspondant du Titulaire

e M. -Tél. :
E-mail :
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(& compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la
réalisation des Prestations.

Ce responsable a pour réle :

- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir,

- de faire respecter les consignes de sécurité,

- d’assurer les relations avec le CEA,

Au cas ou le correspondant du Titulaire est remplacé, ce dernier s’engage a avertir le
CEA au moins un mois a I'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum
d'un mois est effectuée, a la charge financiere du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations. Le Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du
personnel de qualification et d’expérience au moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et

prennent effet des la date de réception de ladite lettre.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des
charges susvisées. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

Le marché comprend des travaux de base, ainsi que des travaux sur devis préalable
pour la prise en compte de travaux supplémentaires liées aux aléas et a la vie de
chantier.

4.1 -Travaux de base
Les travaux de base correspondent a I'ensemble des travaux définis au cahier des
charges.

4.2 -Travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux
supplémentaires liés aux aléas et a la vie de chantier

En cas de nécessité, le CEA se réserve la possibilité de confier au Titulaire des travaux
supplémentaires non prévus au marché. Ces travaux feront I'objet d’'une fiche de
modification sur devis préalable (FDMDP) selon le modéle joint en annexe n°4
définissant les travaux a réaliser.

Le Titulaire établira son devis détaillé, sur les seuls éléments impactés, sur la base de
la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DGPF) annexée au contrat, ou, a défaut
de prix unitaires adaptés, sur devis détaillé soumis a I'approbation du CEA.

Le Titulaire établira un devis détaillé, mentionnant la référence du présent marché, les
motifs, la nature et les quantités des travaux ainsi que le délai d’exécution. Le CEA se
réserve le droit d’accepter ou non le devis.

Le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des travaux correspondants qu’aprés avoir
recu la FDMDP dument acceptée et signée par le CEA, valant ordre de début
d’exécution.

Ces travaux supplémentaires sur devis seront plafonnés a 10% du montant total du
marché.

Chaque ordre de service envoyé est considéré comme une modification unilatérale du
marché, sans rédaction préalable d’'un avenant.

ARTICLE 5 -CLAUSE D’INSERTION ET D’EMPLOI
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Le CEA souhaite impliquer le Titulaire, a I'occasion de I'exécution du marché, dans sa
politique en vue de promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion sociale. Il a donc décidé
de faire application des dispositions des articles 30 et 38-I de 'ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en incluant une clause obligatoire visant
a promouvoir I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres d’insertion
professionnelle et a lutter contre le chbmage.

Cette action vise les demandeurs d'emploi prioritaires selon les critéres du Service Public
de 'Emploi.

Les personnes sont choisies librement par le Titulaire, parmi les candidats proposés par
les structures compétentes en matiére d'accueil, d'orientation et de suivi des
demandeurs d'emploi.

Sans que cette énumération soit limitative, les personnes visées par cette action sont :

- les bénéficiaires des minimas sociaux,

- les demandeurs d'emploi en situation de handicap,

- les personnes en parcours au sein d'une structure d'insertion par l'activité
économique,

- les demandeurs d'emploi sans activité depuis un an ou plus,

- les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, sans qualification ou formation
(inférieur au niveau V),

- les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, ayant au plus un niveau IV et inscrits
en mission locale ou ayant au plus un niveau IV et en rupture de parcours
professionnel depuis plus de 6 mois,

- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus,

- les bénéficiaires du PLIE (Plan Local pour I'lnsertion et 'Emploi)

- les demandeurs d'emploi en quartier « politique de la ville » (critére non suffisant
a lui-méme).

Ce choix devra néanmoins étre fait dans le respect des éventuelles restrictions d’accés
au centre du CEA liées a des contraintes de sécurité.

Afin de participer a cette action d'insertion, le Titulaire s'engage a réserver 350 heures
de travail et ce sur la durée du marché. Il est précisé que cet engagement ne constitue
pas une cause de limitation ou de diminution de la responsabilité du Titulaire dans
I'exécution du marché.

Le nombre d’heures indiqué ci-dessus constitue un minimum obligatoire. Le Titulaire est
libre de réserver un volume plus important.

Les conditions et les modalités de mise en ceuvre de I'engagement défini au présent
article sont stipulées en annexe n°6 au présent marché.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D'EXECUTION

6.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de
I'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent
marché, le Titulaire reconnait avoir recu, tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir regu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur role.
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Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par
suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du chantier.

6.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.
Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement
et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément
du matériel est accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en
service et d'utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément
du matériel fourni.

6.3 - Travaux en présence d’amiante

Le Titulaire doit respecter les dispositions du Code de la Santé Publique relatives aux
travaux réalisés en présence d’amiante. |l veille particulierement au respect de la
|égislation en matiére de protection de I'environnement.

Le Titulaire s’engage a affecter un personnel compétent a la bonne exécution des
Travaux, objet du présent marché. Il doit posséder la qualification requise pour ce genre
de travail. Les travaux d’assainissement amiante ne sont réalisés que par du personnel
permanent (CDI) du Titulaire, conformément aux textes législatifs.

Les textes de base évoqués dans les différents articles du présent document n’ont pas
de caractére limitatif et ne sont qu’un rappel des principaux documents applicables.

6.4 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des
installations provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit
préalablement signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions
de ces aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme
Desgouis au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du
Titulaire.

6.5 - Accés au Centre

Les conditions d’accés au Centre sont définies dans les regles applicables aux
Entreprises Extérieures visées a larticle 2 du présent marché, complétées par les
dispositions du cahier des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations
contractuelles quelles qu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de
fermeture du Centre (environ 8 a 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour 'année 2025, les jours de fermeture sont les 2, 9 et 30 mai, le 10 novembre, les
24, 26, 29, 30 et 31 décembre.
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Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le
site durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale

Le Titulaire s’engage a remettre :
- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa
notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-
5 (s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a I'étranger) du
Code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui
seraient susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code
du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et
sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp06ts, taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution de
marchés publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces
dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des
Conditions générales d'achat du CEA).

7.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matiére de
détachement transnational de salariés

Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travall, si le Titulaire
est établi a I'étranger et gu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir,
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI
» du Ministere chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-
1 du code du travail.

7.3 - Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché,
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir 'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le
modele joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial
du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux
concernes.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent
marché par son (ou ses) sous-traitant(s).

Le recours par le Titulaire a la sous-traitance supérieure ou égale a deux rangs doit
rester exceptionnel et étre accompagné d’une note montrant en particulier 'adéquation
et la robustesse de I'organisation de sécurité a ces multiples niveaux.

7.4 - Confidentialité
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Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par l'article 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

7.5 - Zone a Faibles Emissions
Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les

véhicules utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants
éventuels doivent se conformer a la réglementation au vigueur.

ARTICLE 8 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

La mission particuliere de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n°
93.1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un
organisme indépendant du Titulaire.

L’opération objet du présent marché reléve de la catégorie 1 au sens du Code du Travail.

Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le
Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit
de plein droit les travaux objet du présent marché.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le Maitre d'Ouvrage,
toutes dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la
phase conception qu'a celui de la réalisation.

Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne accés
a toutes les réunions qu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec I'exercice
de sa mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en
concertation avec le coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du
chantier.

Le Titulaire tient compte a ses frais de 'ensemble des observations du coordonnateur
pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve lors de la réalisation de I'ouvrage.

Le Titulaire est avisé que le volume prévisionnel du chantier nécessite la création d'un
College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT),
avant l'ouverture du chantier. En conséquence, le Titulaire est dans l'obligation de
participer audit Collége, dont le réglement est un des éléments du plan Général de
Coordination de la Sécurité.

ARTICLE 9 - CONTROLES TECHNIQUES

9.1 - Le CEA a confié une mission de contr6le technique a un organisme indépendant.

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contrdleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que
le Contréleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- atenir compte de I'ensemble des observations du Contrdleur Technique que le CEA
lui transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a
I'obtention de l'accord sans réserve du Contréleur Technique, tant au stade des
études que de la réalisation de 'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Contréleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position

avec l'obligation d’obtenir 'accord du Contréleur Technique.

9.2 -Le Titulaire prend a sa charge les contrdles de conformité des installations dans le
cadre du décret du 14 novembre 1988 et de la norme NFC 15.100.
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Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-
verbaux de contr6le de conformité des travaux qu'il a réalisés, établis par un organisme
agréé.

Ce bordereau doit étre exempt de toute réserve.

9.3 -Le CEA procéde aux contrbles de conformité réglementaires en vigueur a la date
de la réception, des installations sauf pour le lot ascenseur (lequel doit ses propres
contrdles conformément a la réglementation en vigueur), via un organisme de contrble
réglementaire. Pendant les Opérations de réception, le Titulaire procéde a la mise en
conformité des travaux qu’il a réalisés sur la base des controles effectués par
'organisme missionné par le CEA. La réception définitive du lot concerné est prononcée
définitivement lorsque les rapports de contrdles réglementaires sont vierges de toute
non-conformité.

ARTICLE 10 - REMISE DE DOCUMENTS

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

10.1 - Avant les travaux

¢ un planning prévisionnel détaillé des travaux,

e le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

e 30 jours apres la date de prise d’effet du présent marché, un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS).

e 30 jours(s) apres la date de prise d’effet du présent marcheé, 'ensemble des
documents d’études d’exécution (plans, bilans, notes de calculs et synoptiques
structurant, dimensionnements, réseaux, réservations, terminaux, la maquette
numérique BIM en format .ifc et natif de ses ouvrages etc

o Postérieurement a ces 30 jours, l'entreprise dispose de 30 jours supplémentaires
pour la levée de I'ensemble des visas/avis et mise a jour des documents pour la prise
en compte de demandes de synthése.

Ces documents sont remis en exemplaire électronique au Maitre d’ceuvre pour

validation, laquelle est formalisée par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans

Observation).

10.2 - En cours de travaux

¢ |e Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif
des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions
et assurer la tracabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

e Toute évolution des ouvrages devra également étre mise a jour dans la maquette
numérique BIM, en format .iffc et natif du Titulaire, ainsi que les documents
d’intégration des données BIM.

e Le Titulaire doit remettre au MOE et au CEA, I'ensemble des documentation, carnets
d’appareillage et PV de matériaux, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour leur
mise en ceuvre.

e e Titulaire doit soumettre au Maitre d’ceuvre un programme prévisionnel des
opérations de réception, comme précisé dans le CCTC au moins 1 mois avant la
date prévue pour leur réalisation.

e Le Titulaire doit fournir sur demande de la MOE ou du CEA tous les documents
techniques, notes de calculs, fiches descriptives de produits et échantillons avant
mise en ceuvre.

e Le Titulaire doit fournir au format numérique des renseignements exigés pour le DOE
BIM selon la convention BIM.

e La tache Raccordements et essais du planning impose aux entreprises de fournir a
son terme I'ensemble des autocontrdles sans réserve et coordonnés tout corps d’état
au Maitre d’CEuvre.
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10.3 - Ala fin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet, en exemplaire
électronique, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit étre accepté par le CEA.

Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des charges, structuré
conformément aux dispositions de la note technique référencée ST/E/NT/3449 a l'indice
en vigueur a la date de notification du marche.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai
précisé dans le proces-verbal de réception et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard
dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de levée de la derniére
réserve.

Le DOE BIM est compilé par la Maitrise d’ceuvre a partir des modélisations et
informations fournies par le titulaire.

A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article 21.1 - du présent
marché.

10.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

- Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

- Microsoft POWERPOINT (.pptx),

- Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

- IFC pour les maquettes numérigues par LOT/métier

Toute la documentation afférente aux équipements installés (certificat de conformité CE,
notice de fonctionnement, notice d’utilisation avec plans, schémas électriques, manuel
de maintenance, notice d’entretien, et instructions de sécurité doivent étre fournis en
langue francaise).

Chacun d'eux sera remis au CEA sous forme électronique.

10.5 - Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du

marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 11 - REUNIONS

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points
suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- respect des dispositions du cahier des charges,

- examen des problemes rencontrés,

- suivi budgétaire,

- suivi du dossier Qualité.
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Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre et 'OPC.
Ce compte rendu est soumis, dans un délai de 2 jours suivant la date de réunion, a
l'accord préalable du CEA avant diffusion.

Dans certains cas, un relevé de décision est établi a l'issue de la réunion et visé par les
deux parties pour une mise en application immédiate.

Dans le cadre du suivi d’exécution, des rendez-vous techniques pourront étre demandés
par le Maitre d’CEuvre aux jours et heures fixés par la MOE.

A l'issue de ces réunions particuliéres, le Maitre d’CEuvre établira et diffusera une Fiche
de Chantier.

Sauf contestation par écrit dans les huit (8) jours aprés sa diffusion, le document est
SUPPOSE approuve.

Dans tous les cas, le correspondant du Titulaire doit assister a chaque rendez-vous
ou s'y faire représenter par une personne qualifiée et habilitée a apporter des réponses
aux interrogations techniques et a prendre toutes les décisions qui puissent engager son
entreprise sur 'organisation des taches générales du chantier.

ARTICLE 12 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge
pleine et entiére du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de
l'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 13 - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DE L’'OUVRAGE

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.
13.1 -Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Le Titulaire avise, a la fois, le CEA et le Maitre d'ceuvre, de la date prévisible de
réception, 6 semaines avant cette date par lettre recommandée avec accusé de
réception, et propose le planning des opérations préalables a la réception.

Le CEA dispose de 2 semaines a compter de la proposition du Titulaire pour faire
connaitre son acceptation ou refus du planning proposé.

Le Maitre d'ceuvre procede aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et signé par
lui et par le Titulaire. Le Titulaire doit obligatoirement étre présent aux OPR.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.
L’absence de remise d’un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.

13.2 -Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
Maitre d'ceuvre, le CEA prononce la décision concernant la réception qui peut étre :
réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite
de réception de I'Ouvrage.

La date de réception de 'Ouvrage mentionnée au PV de réception est le point de départ
de I'ensemble des garanties.

13.3 -Mise a disposition partielle
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Certains ouvrages ou parties d’ouvrages pourront faire I'objet d’'une mise a disposition
partielle, avant 'achévement de I'ensemble des Travaux, dans les conditions précisées
a l'article 34.2 des CGA.

ARTICLE 14 - GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achevement est d'un an a
compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon
fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du
Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont & la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 5 jours
ouvrés suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du
CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a
17 heures.

Il est entendu que l'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien
téléphonique avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous
réserve du respect des clauses d'hygiene et de sécurité décrites dans les conditions
générales du CEA et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux
utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’'un délai de 60
jours calendaires pour y remeédier, sauf cas d’urgence (sécurité ou impératif de
fonctionnement) ou ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 21.2
- ci-aprés et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas dindisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a I'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 16 - DELAI OU PLANNING GENERAL DE REALISATION

16.1 - Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché,
conformément au planning général de I'opération, a compter de I'envoi de l'ordre de
service de démarrage des travaux.

16.2 -Prolongations des délais d’exécution

16.2.1 - Prolongations particuliéres

Les retards ou interruptions qui peuvent intervenir en cours d’exécution des Travaux et
pour lesquels le Titulaire n’est pas responsable, font I'objet d’ajustements correctifs au

planning d’exécution, d’'un commun accord entre les parties.
Il peut s’agir, principalement :
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- des délais inhérents au processus réglementaire (délais d’instruction par les
autorités compétentes),

- de cas de force majeure, au sens des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et, notamment, le code civil.

- dintempéries, au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et, notamment, le code du travail, au-dela de 15 jours consécutifs ou non que le
Titulaire est présumé avoir anticipé dans son planning.

Les journées d’intempéries doivent faire I'objet d’une information au CEA le jour méme
de l'intempérie pour constater I'interruption effective sur le chantier du travail impacté et
étre diment justifiées par la production soit de la déclaration correspondante aux
Caisses de Congés Payeés, soit du relevé de la station météorologique la plus proche
établissant que I'on se situe dans un des cas d’intempéries définis ci-apres :

CAUSES LOTS/TRAVAUX CRITERE
Terrassements/ VRD <-1°C
Gros CEuvre <-3°C
GEL Charpente <-3°C
(température Dallage <-3°C
mesurée a 8HO0O) Couverture/étanchéité <-1°C

Vétures métalliques
/menuiseries extérieures

Sur justification d'une
impossibilité d'assurer

BARRIERE DE DEGEL Tous corps d'états L
des livraisons
programmées
Terrassements/ VRD >10 mm
Gros (Euvre 215 mm
PRECIPITATIONS Couverture/étanchéité >10 mm
(hauteur précipitations) Charpente/vétures
métalliques/ >15mm
menuiseries extérieures
Gros CEuvre >72 km/h
Couverture/étanchéité >72 km/h
RAFALES DE VENT n tall
(vitesse de pointe) Vetu.res'meta |,q'ues/ >72 km/h
menuiseries exterieures
Charpente >72 km/h
Gros (Euvre
Couverture

chute journaliere
210 mm,
restant au sol

Vétures métalliques/

NEIGE o -
menuiseries extérieures

Charpente

Terrassements/ VRD

Le Titulaire ne peut pas invoquer les cas d’'intempéries indiqués ci-dessus pour solliciter
un ajustement du planning s’ils s’appliquent suite a des retards ou suspensions des
travaux en cours d’exécution de son fait.
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16.2.2 -Prolongations du fait du CEA

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du
fait du CEA et pour lesquels la responsabilité du Titulaire ne peut pas étre engagée font
également 'objet d’ajustements correctifs au planning d’exécution.

16.2.3 -Prolongations du fait du Titulaire

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du
fait du Titulaire ne peuvent en aucun cas étre invoqués par lui pour solliciter un
quelconque ajustement du planning d’exécution ou pour solliciter la réalisation de
travaux supplémentaire. Le non-respect des délais de ce planning entraine I'application
de pénalités de retard prévues a 'Article 21 - ci-apreés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modifications du fait du Titulaire acceptées par
le CEA.

ARTICLE 17 -ARRETS DE CHANTIER

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de
chantier susceptibles d'affecter les Travaux exécutés par le Titulaire.

Le présent article « arréts de chantier » s’applique, seulement et seulement si, le Titulaire
ne peut pas utiliser les ressources humaines en arrét au titre d’'un événement nécessitant
I'arrét des travaux, sur une autre partie du chantier non arrétée a ce titre. Il ne s’agit en
aucun cas d’'un arrét de chantier sur une zone mais d’un arrét de tout le chantier, objet
du présent marché.

17.1 - Arréts de chantier programmés

Un arrét de chantier programmé est un arrét de chantier pour lequel I'information a été
transmise au Titulaire avec au moins un délai de préavis de cing (5) jours calendaires.
Les jours de fermeture du Centre sont considérés comme des arréts de chantier
programmes.

Les arréts de chantiers programmeés ne donnent pas lieu a rémunération du Titulaire et
n’ouvrent droit a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire.

17.2 - Arréts de chantier inopinés

En cas d'arrét de chantier inopiné du fait du CEA, une indemnisation est due au Titulaire
au-dela d’'une franchise d’'une journée d’arrét et ne peut pas excéder trois jours de
chantier a compter de la date de notification de l'arrét.

Le montant de I'indemnisation est fixé a un pour mille du montant hors taxes du marché
par jour ouvré d’arrét.

Le réglement des sommes éventuellement dues par le CEA au titre des arréts de
chantier inopinés intervient aprés la réception de I'Ouvrage et mise en place de I'avenant
correspondant.

Les arréts de chantier inopinés du fait d’événements tels que ceux visés a l'article 16.2.1
- ne donnent pas lieu a indemnisation mais peuvent faire I'objet d’ajustements correctifs
au planning d’exécution dans les conditions énoncées audit article.

17.3 - Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de
la prestation interrompue au plus tard 48 heures aprés l'avertissement par le CEA,
(notification par email du CEA / MOE / OPC), de la fin de l'indisponibilité.

17.4 - Délai contractuel
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Les arréts de chantier inopinés du fait du CEA donnent lieu a I'établissement d'un proces-
verbal et entrainent la prolongation du délai contractuel pour les durées
correspondantes.

ARTICLE 18 - MONTANT
18.1 — Travaux de base

Le montant ferme et forfaitaire de 'ensemble des travaux de base est de € HT

( euros hors taxes).

Ce prix comprend toutes les sujétions afférentes aux dits travaux.

18.3 — Travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux
supplémentaires liés aux aléas et a la vie de chantier

Le montant de la part estimative sur devis préalable pour la prise en compte des travaux
supplémentaires liés a la vie du chantier et aux aléas est plafonné a 10% du montant
total du marché.

Ce montant ne constitue aucun engagement de dépense de la part du CEA.

ARTICLE 19 - REVISION DES PRIX

La part du montant des Travaux non réalisés et restant a effectuer peut étre révisée
annuellement, a la demande du Titulaire ou du CEA, dans le cadre et les limites de la
réglementation des prix en vigueur ou a venir.
Les prix sont révisés dans la limite maximale de la formule suivante :

P =Py x (0,20 + 0,80 x BT38)

BT38p
dans laquelle :
P= Montant révisé de la part des Travaux non réalisés et restant a effectuer.
Po= Montant initial, ou issu de la précédente révision de prix, de la part des
Travaux non réalisés et restant a effectuer.
BT38, = Valeur de « I'index BT38 » a la date de notification du marché, puis, pour les
révisions suivantes, la valeur d'arrivée retenue lors de la derniére révision.
BT38 = Derniére valeur connue de ces mémes indices au mois de révision des prix.

Les prix révisés ne peuvent étre applicables qu'aprés accord écrit du Service Achats du
CEA/Grenoble sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit la date de
réception de la proposition du Titulaire.

Au cas ou ces dispositions ne sont pas respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressément et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a l'application rétroactive
des anciens prix et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures
ont été effectivement payées.

ARTICLE 20 - TRAITEMENT DES MODIFICATIONS

Au sens du présent marché, une modification correspond & un changement ou a une
évolution des dispositions d’'un ou plusieurs des documents précités a I'Article 2 -.
Toute modification, émanant d’'une initiative du CEA ou d’'une proposition du Titulaire, ne
peut revétir un caractére exécutoire qu’apres accord préalable et écrit du CEA.

Si des prestations n’entrant pas dans le cadre des documents précités étaient réalisées
sans l'accord préalable et écrit du CEA, non seulement le Titulaire n’en obtiendrait
aucune rémunération, mais il devrait prendre a sa charge, si le CEA le demande, la
remise en état initial et les frais en découlant.
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S’il s’agit d’'une initiative du Titulaire, le CEA décide de I'opportunité de donner suite ou
non a la proposition. En cas de décision favorable, il statue, en liaison avec le Titulaire,
sur le mode de prise en compte contractuelle de la modification décidée.

L’éventuelle incidence financiére de la modification sur les colts annoncés par le
Titulaire doit étre examinée entre le CEA et le Titulaire pour validation, étant entendu
que les plus-values et/ou moins-values sont calculées, dans la mesure du possible, sur
la base des colts de la décomposition du prix global et forfaitaire jointe a l'offre du
Titulaire.

Dans les cas ou des plus-values ne pourraient étre calculées sur la base des codts de
la décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire et/ou du bordereau
de prix figurant en annexe 2, les nouveaux prix seront réputés établis aux conditions
économiques en vigueur a la date du devis correspondant.

Les modifications sont de deux types :

- Les modifications du besoin (FM),

- Les travaux supplémentaires sur devis préalable pour la prise en compte des travaux
supplémentaires liées aux aléas et a la vie de chantier (FDMDP) tel que prévu a l'article
4.2 supra

Le prix détaillé des madifications en plus ou en moins sera établi a partir des prix figurant
dans les décompositions de prix forfaitaires en annexe du marché.

A défaut de prix unitaires adaptés dans le marché, le Titulaire établira un devis détaillé
soumis a approbation du CEA. La décomposition de I'impact financier est a décrire
suivant la méme décomposition et aux mémes conditions économiques que le Marché
(mois de remise de l'offre).

Sur la base des principes précédemment énoncés, le Titulaire doit clairement faire
apparaitre dans ses devis, pour chaque poste, les conditions économiqgues associées,
de fagon a permettre au CEA d’identifier précisément les montants correspondants a
des nouveaux prix (établis aux conditions en vigueur a la date d’établissement du devis)
et les montants fixés sur la base des colts de la décomposition du prix global et
forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire figurant en annexe 2 (réputés établis aux conditions
en vigueur a la date de notification du présent marché)

Pour toute modification, le Titulaire établit une fiche de modification, conforme au modéle
joint en annexe n° 4, qui indique, avant tout commencement d'exécution :
e soOn origine,
e son contenu détaillé,
e [|analyse de son impact sur le projet (corrections de prestations ou fournitures
antérieures et modifications de prestations ou fournitures a venir),
e son incidence sur les performances techniques,
e son incidence sur le planning,
e son incidence financiere éventuelle détaillée, a la hausse comme a la baisse, par
cotraitant en cas de groupement.
Une copie de cette fiche doit étre transmise au correspondant du Service Achats par le
Titulaire.
L’Ordre de Service (OS) correspondant est établi aprés acceptation de cette fiche par le
CEA.
La modification n'a pas de conséquence sur le montant du forfait ni sur le planning
contractuel dans les cas suivants :
- la modification n’a pas d’'impact sur la réalisation des Travaux incombant au
Titulaire,
- la modification résulte d’un oubli, d’'une erreur, d'une mauvaise appréciation ou
d’'une négligence du Titulaire,
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- la modification est liée a une remarque de l'organisme de contréle pour des
travaux mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs, mauvaise appréciation,
négligence),

Seules les incidences financiéres des modifications du besoin (FM) prises en compte et
ddment acceptées par le CEA, font 'objet d’'un avenant au présent marché qui permet
les reglements supplémentaires éventuels.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux
six mois a compter de la date de la premiére fiche de la série des fiches de modification.
Il prend en compte toutes les fiches de modification, qui ont recueilli 'accord sans
réserve du CEA et du Titulaire, établies au cours des quatre mois suivant I'établissement
de la premiere fiche.

ARTICLE 21 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités,
qui s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

21.1 - En cas de non-respect de I'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées
au planning général de réalisation précité ou bien lors d’'une réunion de chantier, le
Titulaire encourt des pénalités de retard a hauteur de un pour mille du montant HT du
marché 1000 Euros par jour calendaire de retard.

Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a (aux) date(s)-jalon
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire,
peuvent lui étre rétrocédées si le délai final de réception des travaux défini a I'Article 16
- parvient a étre tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques
financiéres ou de délai sur les autres lots.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

21.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Procés-verbal
de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Retard, absence non justifiée aux réunions de chantiers (les comptes rendus de
chantier valent convocation de I'entreprise dont la présence est requise et les
rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’oeuvre), aux réunions
organisées par le CSPS, le MOE ou le CEA : 100 Euros par absence dont la
présence est requise.

- Signalisation de chantier et dispositifs de protection : pénalité forfaitaire de 200
Euros par infraction sur simple constatation du CSPS, de 'OPC ou du maitre
d’ceuvre.

- Pénalités pour remise tardives des documents EXE (Phase Préparation de
Chantier) ou de tout élément ou document & fournir par le Titulaire : pénalité a
hauteur d’'un pour mille du montant HT du marché par jour calendaire de retard.
Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalables.

- Pénalités pour remise des documents fournis apres exécution (DOE) : pénalité a
hauteur d’un pour mille du montant HT du marché par jour calendaire de retard.

- Pénalités pour défaut de nettoyage et d’évacuation des gravats en cours
d’exécution, de stockage de déchets en dehors de la zone d’entreposage: pénalité
forfaitaire de 100 Euros par jour calendaire de retard, hors dimanche et jour déridé
dans le cadre d’'un constat de la Maitrise d’Ouvrage ou Maitrise d’ceuvre sur le
mauvais niveau de réalisation. Cette pénalité sera appliquée sans mise en
demeure préalables.
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- Pénalités pour non enlévement d’'un contenant plein, au bout de 24 heures : 200 €
par infraction

- Pénalité pour Matériel de chantier non-conforme : 100 € par infraction

- Pénalité pour Mesure de bruit en limite de chantier supérieure de 3 dB(A) a la limite
autorisée de 80dB(A) : 150 € par infraction ;

- Non-respect des consignes de tri : 100 € par infraction ;

- - Non-respect des circulations aux abords du chantier : 100 € par infraction.

- - Non-respect des régles de stationnement : 100€ par infraction et par véhicule

- Pénalités pour souillage ou dégradation des espaces publics : 100€ par infraction

- Pénalités pour souillage ou dégradation des végétations en place : 100€ par
infraction

- Pénalité pour trouble a la circulation publique autour du chantier (cette retenue ne
vient pas en substitution des amendes délivrées par les autorités compétentes:
100 € par infraction

- Pénalités pour défaut d'éclairage de chantier (circulation/poste de travail) : 100 €
par infraction et par jour

- Pénalités pour non utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des
installations de chantier :100 € par infraction ;

- Pénalités pour stockage vestimentaires ou prise de repas sur site en dehors des
installations communes de chantier prévue a cet effet : 100 € par infraction par jour
et par personne

- Pénalités pour défaut de cléture de chantier : 100 € par infraction et par jour ;

- Pénalités pour défaut de fermeture de la cléture en fin de journée : 100 € par
infraction par jour.

- Non-respect des délais pour la remise du DOE définitif : 300 Euros par jour
calendaire de retard

Les pénalités appliguées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

21.3 - Par allleurs, en dehors des cas prévus aux articles 21.1 - 21.2 -, toutes les fois ou
le CEA met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans
un délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte
pas ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 1000 Euros par jour calendaire
de retard.

21.4 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable,
ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché.
Dans I'hypothése d'une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la
notification de résiliation.

Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 22 - CONDITIONS DE FACTURATION

Travaux de base

- 15% du montant TTC du présent marché aux approvisionnements principaux
identifiés comme étant la propriété du CEA et éventuellement contrélés,

- 15% du montant TTC du présent marché a la validation du dossier EXE par le CEA

- 50 % du montant TTC du marché sur situations mensuelles acceptées par le CEA
et proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du
chantier,

- 10 % du montant TTC des travaux concernés a la réception,
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- 5% du montant TTC du marché a la levée de la derniére réserve mentionnée sur
le PV de réception. Ce terme est réglé en méme temps que le terme précédent si
aucune réserve n’est mentionnée sur le PV de réception.

- 5% du montant TTC des travaux concernés a la remise du dossier des ouvrages
exécutés définitif associé, accepté par le CEA et de 'attestation d’acquittement du
compte prorata émise par le lot 01.

Avant le 25 de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maitre d’ceuvre ET
au CEA, pour vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant,
conformément aux dispositions de I'article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Travaux supplémentaires sur devis préalable

Les travaux associés a chaque FDMDP seront facturés a 100% aprés acceptation sans
réserve par le CEA des Travaux objets de la FDMDP, dans la limite du plafond fixé a
l'article 4.2 du marché.

Au-dela de ce plafond, les travaux ne pourront étre facturés par le Titulaire qu’aprés
notification par le CEA d’un avenant au marché les contractualisant.

ARTICLE 23 - RETENUE DE GARANTIE

Au titre du présent marché il est prévu une retenue de garante a la charge du Titulaire.
Celle-ci a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des Travaux
objet du Marché et le cas échéant, les dysfonctionnements ou malfacons formulés
pendant le délai de garantie.

Le montant de la retenue de garantie est fixé a 5% du montant du marché initial
augmenté, le cas échéant, des montants des tranches optionnelles.

Une caution bancaire peut étre établie selon le formulaire en annexe, en substitution de
la retenue de garantie. Cette garantie de substitution est constituée pour le montant total
HT du marché y compris les modifications en cours d’exécution. Le montant de la
garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle
remplace.

Lorsque le Titulaire du marché est un groupement d’entreprises solidaire (GMES), la
garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total HT du
marché.

Lorsque le Titulaire du marché est un groupement d’entreprises conjoint (GMEC) avec
solidarité du mandataire, la garantie de substitution est fournie par chacun de cotraitants
pour le montant total HT de leurs prestations.

ARTICLE 24 -MODALITES DE PRELEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie est prélevée en totalité sur le terme de paiement relatif a la
réception figurant a I'article « CONDITIONS DE FACTURATION » du marché.

Néanmoins ce dernier terme de paiement pourra étre réglé en intégralité, contre remise
d’'une caution personnelle et solidaire de méme montant, ou d’'une garantie a premiére
demande. La main levée de la caution ou de la garantie a 1°® demande interviendra a
I'expiration du délai de garantie prévu au présent marché, si les réserves ont bien été
levées.
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La retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours a compter de la
date d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des dysfonctionnements ou des
malfacons ont été notifiés au Titulaire pendant le délai de garantie et s'ils n'ont pas été
levés avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai
de trente jours aprés la date effective de leur levée.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande
sont libérés un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiees pendant le délai de garantie au titulaire du
marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére
demande et si elles n’ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements
sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

ARTICLE 25 -FACTURES - REGLEMENTS

25.1 -Modalités de facturation et reglement

Avec une société de droit étranger
Les factures sont adressées en un exemplaire au :

CEA de Saclay
S3C - comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
Tél.: 01 69 08 47 50
Toutes les factures émises portent la référence du présent marché.
Les réglements interviennent a 30 jours a compter de la date de réception de la facture,
apreés livraison ou exécution.

Avec une société de droit francais (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de
droit étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif)

Il est précisé que l'utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour
toutes les factures a venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande
publique complétés par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr)

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique
précisée notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587
le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;
le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10
chiffres
I'adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
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Le délai de reglement est de 30 (trente) jours & compter de la date de réception de la
facture par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations
conformément aux conditions du marché.

Les pieces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les
factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui reléve
de la part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.
25.2 - Modalités de facturation du groupement

Si le groupement est conjoint

Chaque cotraitant présente les factures relatives a sa part du marché.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Le CEA régle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la
répartition jointe a la facture du mandataire dans la limite des sommes dues a chaque
cotraitant, et apres validation des factures par la maitrise d’ceuvre.

Si le groupement est solidaire :

Le mandataire commun est seul habilité a présenter des factures.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Les prestations exécutées font I'objet d’'un paiement a un compte unigue ouvert par le
mandataire commun.

ARTICLE 26 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le
Titulaire du marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 27 - JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 28 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger

Il est expressément convenu que l'exécution du présent marché est soumise a la
législation francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 29 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.
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Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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ANNEXE n° 4
FICHE DE MODIFICATION

[N e (SN T 1< Indice :

Nature de la fiche de modification :
Fiche de travaux modificatifs ] Fiche de modification sur devis préalable [

Fiche créée le :
Demandeur de la modification :

I Y P2 U] T Fournisseur :
Objet du marché :

NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE :

COUT DE LA MODIFICATION?: INFLUENCE SUR LE PLANNING :

TOTAL : TOTAL :

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (Cette fiche n’est validée que si elle est
signée des deux parties)

CEA FOURNISSEUR MAITRE D'OEUVRE

NOM :
DATE :
SIGNATURE :

1 Joindre la décomposition détaillée des colts selon les éléments de prix figurant dans I'offre initiale du
fournisseur et tous les justificatifs.



ANNEXE N° 7

SPECIFICATIONS POUR LA LIVRAISON D'APPAREILS
OU D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AU CEA/Grenoble

1. PRINCIPE DE LA DISTRIBUTION SUR LE SITE DU CEA/Grenoble
1.1 Réseau HT
Triphasé 15 000 V - 50 Hz
Neutre a la terre par bobine de point neutre
. Depuis un transformateur 225/15 kV P = 80 MVA
. Intensité de court-circuit : 7 041 A
. Batterie de condensateurs de 7 272 kVa

1.2Réseau BT

Triphasé 400 V depuis des postes 15 000/400 V sur boucle 15 kV.

Régime de neutre :

- 2 régimes coexistent sur le site IT - neutre isolé distribué

TN - neutre a la terre

NOTA : Il appartient au fournisseur avant mise en fabrication des équipements de se faire préciser par le
donneur d'ordre le régime de neutre et la tension d'alimentation du batiment ou sera implanté le
matériel.

2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Conformité aux normes et décret en vigueur

L'ensemble du matériel devra satisfaire aux Normes Frangaises et décrets en vigueur, particulierement au décret
du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs (régime protection du neutre, interconnexion des masses
métalliques, défaut d'isolement, protection des travailleurs contre des masses mises accidentellement sous tension,
protection contre les contacts directs avec des piéces sous tension).

Le cablage basse tension sera conforme & la NFC 15.100 et décrets d'application.

Pour les équipements mettant en oeuvre |la haute tension, on s'assurera particulierement de la mise en place des
dispositifs d'asservissement par serrures, capots de protection, de I'élaboration des consignes d'exploitation, de
I'habilitation du personnel intervenant.

2.2 Raccordement basse tension des appareils amovibles (rack, pupitre, petit appareillage...)
L'utilisation du fil scindex est interdite.

Tous les appareils doivent étre alimentés par cable comportant un conducteur de protection incorporé.
Lorsqu'il est fait usage de connecteurs, les parties nues sous-tension doivent étre inaccessibles.

2.3Isolement
Les circuits basse tension auront un isolement supérieur a 0,5 MQ sous 500 V continu.

2.4Risques d'incendie

Si le diélectrique est combustible, il est obligatoire de disposer d'une sécurité conforme aux prescriptions du décret
du 14.11.88, article 42.4.

Pour les transformateurs ou autre appareillage contenant un diélectrique liquide, l'usage du PCB (pyraléne) est
interdit.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES
3.1Point de coupure
Chaque installation aura un point de coupure électrique accessible et balisé.

3.2Renseignements a fournir
Le constructeur précisera avant la mise en fabrication la valeur de la tension d'alimentation, la puissance maximum
et si des précautions particuliéres doivent étre prises en cas de manque de tension ou microcoupure.

3.3 Notices et schémas

Il sera fourni avec l'appareil ou I'équipement un plan d'implantation, les schémas de céblage puissance et
commande avec la valeur de réglage des différentes protections conforme a la réalisation, une notice d'utilisation
et de premiére intervention. Ces documents seront en FRANCAIS.

3.4 Contrble avant mise en service

Toutes les installations ou équipements feront I'objet d'un contréle a l'initiative du CEA/Grenoble par un organisme
agréeé.

Toute anomalie signalée sera corrigée par le fournisseur sans que celui-ci puisse argumenter une quelconque
indemnité.
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