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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE DG/1.- PRESENTATION DU MARCHE

1.1.- Objet de I’opération

Le marché consiste au désamiantage puis déconstruction du batiment 0416 au camp de
Bitche. Cette déconstruction permettra par la suite la construction d’un point de restauration.

1.2.- Terrain d’emprise

Le projet est prévu sur 'emprise militaire du camp de Bitche a Haspelschiedt (57230).

1.3.- Description sommaire des ouvrages

Le batiment a été construit en 1932 et est de type rez-de-chaussée avec sous-sol. |l n’est plus
utilisé activement depuis 2008. Des travaux de réfection ont été réalisés en 1996. Sa surface
utile est d’environ 1 435 m2. Suite a la tempéte de 2019, un peu plus de la moitié du toit a été
rénove.

1.3.2.- Données de base

Zone climatique : H1 ;
Zone sismique : 1;
Neige : C1;

Altitude : 305m.

1.4.- Travaux a réaliser

Les travaux comprennent :

e Les travaux de désamiantage du batiment 0416 ;
e Les travaux démolition par déconstruction du batiment 0416.

1.5.- Délais d’exécution

Pour les travaux a réaliser, les délais prévoient :

e quatre (4) mois de période de préparation ;
e quatre (4) mois de période de travaux.
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ARTICLE DG/2.- CADRE GENERAL

2.1.- Réglementation
Les prestations relatives au présent marché public sont exécutées conformément aux :

e présent CCTP et ses annexes ;
e Code de I'environnement ;

Recommandation T2-2000 de janvier 2001 (et ses mises a jours au moment de la

remise d’offre ;
e Directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 ;
e Circulaire interministérielle du 15 février 2000.

2.2.- Obligations de I’entrepreneur

Le titulaire assure envers le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre une obligation de résultat
et qu’il choisit en conséquence les moyens qu’il juge utiles pour les prestations dues. |

s’engage dans le cadre des prestations a :

e Respecter la |égislation et la réglementation en vigueur ;

e Exécuter, comme étant intégré dans son offre de prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour le complet et parfait

achévement des travaux ;

e Tenir compte dans I'établissement de son prix, des omissions, erreurs ou non
conformités avec la réglementation en vigueur constatées dans le dossier de

consultation ;

e Réaliser les travaux dans les régles de l'art : cela concerne I'ensemble des fournitures,

prestations et obligations prévues dans le présent CCTP ;

e Prévoir toutes sujétions, accessoires et équipements nécessaires pour garantir une

installation cohérente en termes de fonctionnement, de sécurité et d’entretien ;

e Apprécier 'importance et la nature des travaux et de proposer a la remise des offres,
grace a ses connaissances professionnelles, les modifications qui s’imposent pour

obtenir une réalisation correcte des travaux ;

o Auviser le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) de la non-conformité de certaines
prestations, prévues dans le marché avant leur exécution. Toute non-conformité qui
serait due, soit a une modification de la réglementation depuis la remise de I'offre, soit
a une anomalie du cahier des charges techniques, doit étre portée par écrit par
I'entrepreneur en annexe a la proposition de base, qui elle, doit rester conforme au

cahier des charges techniques ;
e Se conformer aux réglements intérieurs du site ;
o Assurer la propreté du chantier, des abords et des acces ;
e Se présenter aux réunions de chantier ;
e Garantir la provenance et la qualité des matériaux.

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut arguer de limprécision des pieces fournies, ou
d’omissions pour refuser d’exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages

nécessaires au complet achévement de ses installations.

Il est porté a I'attention du titulaire du marché que toutes les caractéristiques chiffrées ou non
sont données a titre indicatif et qu'il lui appartient de les confirmer en fournissant toutes les

notes de calculs ou documents nécessaires.
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Le titulaire doit avoir pris connaissance avant d'établir son offre des lieux sur lesquels sont
réalisées les prestations définies au marché.

Il ne pourra pas invoquer, aprées notification du marché, la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux.

Lors de la visite préalable, I'entreprise pourra, a ses frais, effectuer des analyses qu’elle juge
nécessaire afin de rédiger son offre.

ARTICLE DG/3.- DOCUMENTS

3.1.- Documents joints

':z";f;: Intitulé
01 Plan de situation et d’ensemble du camp — Nomenclature des plans
02 Plan de masse partiel des réseaux — état actuel
03 Plan de masse partiel des réseaux — état futur
04 Plan des niveaux : Sous-sol et Rez-de-chaussée — état actuel
05 Plan de couverture — état actuel
06 Plan des fagades — état actuel
07 Plan de coupes — état actuel
08 Planche et repérages photos
09 Plan topographique de la zone
3.1.2.- Diagnostiques
Intitulé

Rapport de repérage du plomb avant démolition

Rapport de repérage amiante avant démolition d'un immeuble bati

Rapport de prélévement et d'analyse pour recherche d'HAP dans les enrobés

Diagnostic relatif a la gestion des Produits, Equipements, Matériaux et Déchets (PEMD)
issus de la démolition ou rénovation d’un batiment

3.2.- Documents a fournir

En complément des documents indiqués au CCAP, les documents suivants sont a fournir par
le titulaire du marché. La non fourniture des documents fera I'objet de pénalités définies au
CCAP.
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Les plans d'exécution, détails et schémas, seront obligatoirement réalisés sous DAO, au
format DGN ou DWG 2007/2008/2009, en respectant 'annexe « notice pour I'établissement
de relevés graphiques a intégrer sur D.A.O ».

e Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) définitif ;

Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire vérifiera si les sites vers lesquels les
déchets sont expédiés sont diiment autorisés a les réceptionner et a les traiter. Pour ce faire,
avant toute expédition de déchets, le titulaire demandera aux prestataires déchets leurs
arrétés préfectoraux concernant leurs sites, ou a défaut ceux des sites vers lequel ils comptent
acheminer les déchets, que ce soit par leurs propres moyens, ou en ayant recours a des
moyens de collecte d'une société extérieure. L'ensemble des documents sera transmis au
Maitre d'ouvrage.

¢ Plans de Démolition, de Retrait ou d’Encapsulage amiante (PDRE) ;

Le PDRE sera a saisir sur la plateforme DEMAT@MIANTE. Toujours via ladite plateforme, le
titulaire transmettra le PDRE a :

Maitre d’ceuvre ;

Maitre d’ouvrage ;

inspection du travail (CGA/IS/ITA) ;

CARSAT ;

OPPBTP ;

agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
Médecine du travail ;

O O O O O O O

Le titulaire sera tenu de compléter ou de modifier le PDRE autant de fois que nécessaire suite
aux observations qui pourraient étre formulées par les personnes ou les organismes auxquels
il doit étre soumis.

Aucune intervention ne pourra étre entreprise avant que I'entrepreneur soit en possession du
document approuvé sans observations ni réserves.

Une copie du document définitif approuvé devra étre remise au Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent marché pourra étre tenu responsable de tout retard causé par un PDRE
rejeté, et les pénalités de retard prévues seront alors appliquées.

Seront joints au PDRE :

o le nom des personnels de I'entreprise, leurs qualifications, précisant la
formation recue et I'organisme formateur, la date de la derniére visite médicale,
le certificat médical de non contre-indication au travail sur 'amiante datant de
moins d’'un an au moment des travaux ;

o une note précisant le mode de conditionnement et de transport des déchets ;

o une note précisant les lieux d’élimination des déchets (certificat d’acceptation
préalable) ;

o les fiches d’autocontréle ;

o un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

o les procés-verbaux de consignation des fluides et énergies (électricité,
chauffage, plomberie) fourni par le Maitre d’ouvrage;

o le planning prévisionnel des travaux ;
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o le plan des installations de chantier ;

o les attestations de formation ADR et le cas échéant les coordonnées du
conseiller ADR de I'entreprise ;

o le document d’information préalable déchets (DIP) ;

o un certificat d’acceptation préalable des déchets pour une installation dument
autorisée.

Les documents doivent étre soumis au visa du MOE en deux (2) en version dématérialisée
par courriel. Leur non-fourniture fait I'objet de pénalités définies au CCAP.

3.2.2.- Avant I'exécution

e les valeurs des différents points O ;

o le PV de vérifications électriques des installations de chantier ;

e |e schéma dimplantation des différents matériels (accompagné de certificat
d’agrément).

o tous les |justificatifs, documents, plans et renseignements demandés par le
représentant du Maitre d’ceuvre.

Pour diverses raisons, en cours d'exécution, il peut étre nécessaire de modifier certaines
dispositions figurant dans le projet initial. Dans ce cas, le titulaire doit signaler tous
changements jugés utile d'apporter au projet et adresser toutes propositions au Maitre
d'CEuvre.

3.2.3.- En cours d’exécution

Les difféerents registres a jour sont tenus a disposition sur le chantier (contréle
empoussiérement, entrée/sortie, contrbles aérauliques, intégrité du confinement, déchets,
etc...).

¢ les bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA) pendant le désamiantage ;

¢ les bordereaux de suivi des déchets (BSD) a la fin de chaque mois ;

Ces documents sont complétés et signés par les différents acteurs et conformément aux
prescriptions du marché public.

lIs sont soumis au visa du MOE en version dématérialisée par courriel électronique.

La non remise des bordereaux de suivi des déchets (BSD) fait obstacle a la réception des
travaux.

Lorsque le titulaire transporte lui-méme les déchets ou qu'il a recours a un transporteur, il
devra fournir au MOE le récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets ou
l'autorisation de transport de déchets dangereux. A défaut, le titulaire devra apporter la preuve
que le transporteur rentre dans les catégories d'exemption.

La non remise des documents ci-dessus est soumis a pénalités fixées au CCAP.

Avant la réception définitive des travaux, I'entreprise doit fournir son Dossier des Ouvrages
Exécutés comprenant notamment :

e Les notes de calcul ;
e Les plans de récolement (et notamment les plans des réseaux) ;
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e |les BSD et BSDA ;

e les tonnages valorisés ;

e e taux de valorisation matiére par nature de déchet ;

¢ le taux global de valorisation matiére au niveau du chantier ;

¢ un document présentant par nature de déchets, la liste des filiéres utilisées pour les
déchets produits par, le chantier, leur implantation, leur autorisation d'exploitation, et
leur taux de recyclage/valorisation.

Le titulaire devra les documents permettant la mise a jour du DTA et de la fiche récapitulative
amiante a jour au format excel conforme au modele de 'annexe 10

Le titulaire devra également la remise d’un rapport final d’intervention comprenant :

Le PDRE et les éventuels additifs ;

Le journal de chantier ;

Le recueil des PV et analyses, consignations (mesures libératoires, rapport visuel...) ;
Les CAP des déchets ;

Les BSDA des déchets ;

Les certifications d’élimination des déchets ;

Le PV de réception et de levée des réserves ;

Un plan faisant apparaitre les zones ou ont été retirées les MCA.

Ce rapport final d’'intervention fera également état :

e Des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement
(réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation matiére, valorisation énergétique,
élimination) et justifiera les écarts constatés ;

o De la maniére dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de
I'enlévement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux ;

¢ |l regroupera I'ensemble des documents relatifs a I'organisation documentaire exigée
dans le cadre du chantier qui constituera une piéce du dossier des ouvrages exécutés ;

Une attention toute particuliére sera apportée au regroupement des informations relatives a la
prévention et a la gestion des déchets dangereux issus du chantier.

La non fourniture du rapport final d’intervention fera obstacle a la réception.

Le titulaire devra remettre le rapport en trois (3) exemplaires (1 papier et 2 informatique sur
clé USB) au Maitre d’ceuvre.

Les documents présentés seront reliés, accompagnés d’'une page de garde rappelant l'intitulé
du marché et du sommaire. Les éventuelles photocopies composant ces documents seront de
bonne qualité afin de permettre leur exploitation.

ARTICLE DG/4.- INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.1.- Généralités

Le titulaire du marché est responsable de I'organisation, de la sécurité et de I'hygiéne du
chantier dans les conditions définies au CCAP, pour les deux (2) sections techniques et toute
la durée du chantier.

Les installations spécifiques liées aux travaux dangereux (amiante) sont dues a la section
technique n°1.
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4.2.- Installations et délimitation du chantier

Les installations de chantier consistent en la mise en place de :

o La signalisation du chantier par des panneaux « chantier interdit au public » ;

e Toutes les dispositions pour limiter 'impact du chantier sur I'environnement ;

e Toutes les cl6tures de chantier : la délimitation du chantier est définie en accord avec
le corps support de 'emprise concernée et le plan d’'installation général de chantier est
soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre ;

¢ L’ensemble du cantonnement équipé de bungalows (sanitaires, réfectoire, vestiaire et
salle de réunion de chantier etc...) pour 'ensemble des travaux, conformément au
PGC ;

e Les installations communes des sanitaires et vestiaires, pour le personnel féminin et
masculin, conforment a la réglementation du code du travail prenant en compte I'effectif
total de 'ensemble des lots et sur la durée totale du chantier ;

o L’alimentation des installations électriques de chantier, répondant aux régles de la
section 704 de la NF C 15-100 ;

Le chantier est rendu « clos et inaccessible » a toute personne étrangére au chantier a chaque
fin de journée.

Les installations sont conformes au plan général de coordination (PGC) et ne peuvent étre
démontées qu’aprés complet achévement des travaux de la totalité de I'opération.

4.3.- Acceés

Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initi€ une demande de controle
primaire (CPR) avec un retour validé.

L’entrepreneur doit se référer aux articles au CCAP.

ARTICLE DG/5.- PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

5.1.- Approvisionnement du chantier

L’entrepreneur doit assurer le transport de toutes les marchandises a pied d’ceuvre (a prévoir
dans les délais du planning prévisionnel). L’accés au chantier se fait depuis I'entrée principale
de I'emprise (voir plan n°01).

5.2.- Mise en ceuvre de source de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) doit étre précédé de la remise au Maitre d’ceuvre d'une fiche
indiquant :

e La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,
e Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.
o Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

lls sont soumis, dans des cas particuliers, a autorisation du Maitre d’ceuvre et a I'élaboration
d’un permis de feu.
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5.3.- Evacuation des gravois

Ces gravois feront I'objet d’un tri sélectif de la part du titulaire et de ses sous-traitants.

La location des bennes et I'évacuation de tous les gravois vers un centre de valorisation des
déchets autant de fois que nécessaire, comprenant chargements, manutentions, transports,
déchargements, frais de taxe, sont a la charge du titulaire pendant toute la durée des travaux.

Le retrait des déchets dangereux (matériaux amiantés) est traité a la section technique n°1 du
présent marché.

5.4.- Protection des ouvrages existants

Le titulaire de chaque lot doit toutes les protections et mesures de conservations utiles aux
ouvrages et équipements conservés.

Toutes constatations de dégradations imputées au chantier nécessitent une remise en état a
la charge de I'entrepreneur.

5.5.- Nettoyage

Il appartient au titulaire du marché, le nettoyage de ses ouvrages et a I'évacuation de ses
déchets sauf les déchets amiantés qui seront a la charge de la section désamiantage :

Il doit pour le nettoyage final :

o L'enlevement et I'évacuation des protections mises en place y compris les emballages
et déchets divers dus aux travaux ;

o Le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protéges, jusqu'a la réception
des travaux et de 'ensemble du chantier ;

o Le balayage et dépoussiérage de toutes les surfaces, matériels et matériaux ;

e Le nettoyage des abords et des trajets, a l'intérieur du quartier, emprunté par les
véhicules de ou des entreprises ;

o Le nettoyage des matériels et matériaux.

La propreté du chantier et de ses accés est constamment maintenue pendant toute la durée
du chantier et ne doit en aucun cas, du fait de négligence ou de toutes autres causes, créer
des nuisances aux alentours du chantier.

Le nettoyage final est obligatoirement réalisé une fois 'ensemble des travaux achevés.

Nota : Ce liste ne doit pas étre considérées comme exhaustives par le titulaire qui doit, suivant
I'état en fin de chantier, en tenir compte pour livrer leurs travaux et accés en parfait état de
propreté dés leurs réceptions.

ARTICLE DG/6.- GESTION DES DECHETS

6.1.- Préambule

Le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne :

e les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions ;
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e ainsi que les équipements de protection individuelle et de chantier mis en ceuvre dans
le cadre du chantier de démolition/déconstruction.

6.2.- Correspondant environnement et gestion des déchets de I’entreprise

Le correspondant environnement et gestion des déchets de I'entreprise assiste le MOE et
assure la coordination du chantier en matiére d'environnement ainsi que tous les contréles y
afférent. Il est le garant du respect des exigences du CCTP en matiére d'environnement.

Il participe a toutes les réunions de chantier.

Il met en place I'organisation nécessaire pour la gestion des déchets (dépose sélective, tri,
valorisation des déchets...).

Il controle :

e Le suivi de la dépose sélective ;

e L'installation du matériel, des bennes ou conteneurs, de leur accessibilité et la
signalétique en vue du tri;

e Le contrble des bordereaux de suivi et registre de suivi des déchets ;

e [L'évaluation et le suivi en continu des quantités de matériaux réellement traités par
filieres ;

e L'évacuation réguliere des déchets pour la bonne tenue du chantier (débordements
interdits, contenant adapté, zone de stockage définie en phase préparation respectée).

Il établit et fournit 'ensemble des documents de tragabilité suivant :

¢ Le SOGED;
e Les bordereaux de suivi des déchets a la fin de chaque mois ;
o Les bons de pesée ou bon d'enlévement ;

Il signale suivant les modes de communication précises au du CCAP au Maitre d'ceuvre (ou
MOU), toute difficulté rencontrée ainsi que tout risque ou dysfonctionnement concernant les
clauses environnementales.
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SECTION TECHNIQUE N°1 : DESAMIANTAGE

ARTICLE DE/1.- DEFINITION DES TRAVAUX

1.1.- Description sommaire

Le titulaire doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
prestations de désamiantage prévus au marché subséquent.

Les travaux intégrent :

les démolitions (ou curage) préalables ;

la préparation des zones de travail, de retrait ou d’encapsulage de tous les matériaux
contenant de 'amiante, y compris les opérations de restitution du batiment ;

les controles internes et externes ;

le conditionnement, le transport et le traitement des déchets, y compris les opérations
de chargement/déchargement.

Le titulaire du marché devra réaliser le retrait ou d’encapsulage de I'ensemble des éléments
amiantés relevés dans le « Rapport de repérage amiante avant démolition d'un immeuble

bati ».

ARTICLE DE/2.- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

2.1.- Réglementation applicable

Le titulaire est responsable de I'exécution du contrat et du mode opératoire qu’il met en ceuvre.
Il proceéde a I'exécution de sa mission en respectant 'ensemble des dispositions fixées par la
réglementation en vigueur et notamment les documents suivants :

Code du travail, articles R.4412-97 a R.4412-124 (dispositions communes a toutes les
activités a risque), articles R.4412-144 a R.4412-148 (dispositions particuliéres sous-
section 4) ;

Arrété du 19 aolt 2011 : accréditation des organismes procédant aux mesures
d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis ;

Arrété du 23 février 2012 (formation) ;

Arrété du 14 aolt 2012 : conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement,
respect de la VLEP, accréditation des laboratoires ;

Arrété du 7 mars 2013 : choix, entretien et vérification des équipements de protection
individuelle (EPI) ;

Arrété du 8 avril 2013 : régles techniques, mesures de prévention et moyens de
protection collective (MPC) ;

ED 6262 (interventions d’entretien de de maintenance susceptibles d’émettre des
fibres d’amiante) et ED 6142 (travaux en terrain amiantifére — opérations de génie civil
de batiments et de travaux publics) de 'INRS, ministéere du travail, OPPBTP ;
Programme n°144 du COFRAC.
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2.2.- Certification

Le titulaire devra obligatoirement étre détenteur de la qualification « Qualibat n°1552 ».

2.3.- DEMAT@MIANTE

Les entreprises chargées du désamiantage doivent obligatoirement respecter les
procédures décrites dans le décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif a la
plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de
retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE ». Elles doivent aussi
respecter les objectifs de la plateforme DEMAT@MIANTE, les fonctionnalités
d'élaboration et de transmission des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage
et de leurs avenants et informations, conformément a I'arrété du 22 décembre 2022
relatif a la plateforme DEMAT@MIANTE, ainsi que des avenants et informations s'y
rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la
programmation d’opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE.

Lorsque l'opération est effectuée sur une emprise relevant de I'autorité du ministére,
I'entreprise titulaire attribuera la compétence d'examen du PDRE a I'Inspection du
Travail des Armées (ITA).

A savoir, qu'il existe le cas échéant la possibilité pour les services d'inspection de droit
commun de réorienter un PDRE qui s'avérerait relever de la compétence de I'lITA, et vice
et versa, car réceptionné par erreur (les travaux débutent une fois le PDRE valide sur la
plateforme DEMAT@MIANTE).

Les entreprises certifiées dans le cadre de la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage
d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, devront
obligatoirement utiliser la plate-forme DEMAT@MIANTE pour les démarches suivantes :

e Etablir un PDRE pour chacune de leurs opérations de retrait, d'encapsulage d'amiante
et le transmettre aux services de contrdle et de prévention compétents (I'Inspection du
travail, la Carsat/Cramif et 'OPPBTP) ainsi qu'a leurs organismes certificateurs

e Etablir et transmettre les derniéres versions des PDRE, en cas de modifications, aux
services de controle et de prévention compétents ainsi qu'a leurs organismes
certificateurs ;

e Déclarer auprés des organismes certificateurs la liste mensuelle de leurs opérations
de retrait ou d'encapsulage d'amiante, en cours ou planifiées, ainsi que les plannings
de travaux s'y rapportant et toute éventuelle modification les concernant.

L'entreprise devra désigner un référent en interne. Il aura le statut d'administrateur sur la plate-
forme et devra créer le compte de son entreprise. Le référent se verra attribuer d'un identifiant
technique. L'entreprise devra transmettre obligatoirement certaines informations. Elle devra
aussi actualiser les données en cas d'évolution de la certification.

Le PDRE ne pourra étre transmis seulement par le référent de I'entreprise certifiée, ou par les
personnes titulaires d'un compte utilisateur créé par le référent. lls sont aussi en charge des
avenants et devront renseigner les champs de saisie demandés par la plate-forme.
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2.3.2.- Contenu du PDRE

L'article R.4412-133 du code du travail liste des données qui devront obligatoirement étre
contenues dans le PDRE. Le PDRE devra aussi obligatoirement mentionner :

e Les mesures a fin de secours de personnes en cas de blessé Iéger ou nécessitant les
secours extérieurs ;

o Les mesures de repli des installations et de restitution du site de Il'opération, en
précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et
matériaux.

2.3.3.- Délais de transmission des PDRE

Les PDRE seront transmis via la plate-forme DEM@TAMIANTE. lls devront étre transmis au
moins 30 jours avant la date de démarrage des travaux.

Les PDRE seront transmis a :

e al'agent de contrble des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est
celui du lieu des travaux programmes ;

e aux organismes de sécurité sociale (Carsat/Cramif) ;

o et al'OPPBTP pour les entreprises ou établissements cotisant aux caisses de congés
et d'intempéries du BTP.

Les déclarations obligatoires se feront aussi sur la plate-forme DEMAT@MIANTE. Elles
consistent en des informations nécessaires aux organismes certificateurs pour la
programmation de leurs opérations de surveillance, conformément a ce qui est prévu dans les
normes NF X 46-010 et NF X 48-011.

ARTICLE DE/3.- TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante seront réalisés conformément aux articles
R.4412-125 a R.4412-143 du Code du Travail.

3.1.- Evaluation initiale des risques

L’entreprise responsable de la réalisation des travaux, en tant qu’'employeur, réalise son
évaluation des risques conformément a I'article L.4121-2 du code du travail.

3.2.- Obligation du titulaire

3.2.1.- A la remise de I'offre

Le titulaire fournira I'extrait du document unique de I'entreprise faisant apparaitre la liste de
ses processus validés et pour chacun d’eux, le niveau d’empoussiérement estimé, les moyens
de protection individuelle et collective prévus permettant de réduire le niveau d’exposition des
opérateurs.

e le certificat en cours de validité (étape probatoire au minimum) délivré par un
organisme certificateur accrédité COFRAC. Les secteurs d’activité et le niveau
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d’empoussiérement visés par la certification devront étre compatibles avec les travaux
a réaliser.

3.3.- Repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante

Les diagnostics amiante avant travaux et les diagnostics techniques amiante ont révélé :

¢ Conduits, conduit de ventilation ;

¢ Plafonds de 'ensemble du batiment ;

o Enduits lissés, projetés ou talochés de la zone cuisine ;
e Enduit (assise de ferme) ;

Tout autre équipement mentionné dans le rapport sera a prendre en compte.

3.4.- Description des travaux de retrait ou d’encapsulage

L’entreprise doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
prestations de retrait ou d’encapsulage des Matériaux et produits Contenant de I’Amiante
(MPCA), en particulier :

e |a rédaction des divers dossiers, PDRE, notices, consignes de sécurité et du plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

e le dépoussiérage complet des zones a décontaminer préalablement au confinement ;

¢ les démolitions ou curages préalables au retrait ou d’encapsulage ;

e le nettoyage de zones concernées préalablement au retrait ou d’encapsulage des
matériaux amiantés ;

¢ la mise en place des moyens de protection collective conformément aux exigences de
'arrété du 8 avril 2013 ;

¢ |a mise en place des moyens de protection individuelle conformément aux exigences
de l'arrété du 7 mars 2013 ;

¢ |'aménagement des acces et la mise en place d’'un balisage de chantier adapté au
retrait ou d’encapsulage de I'amiante et conforme a la réglementation ;

¢ |a consignation des installations électriques situées dans I'emprise des travaux, par un
électricien habilité ;

e |a neutralisation de tous les réseaux hydrauliques a l'intérieur du batiment ;

¢ le retrait ou le confinement de tous les matériaux et produits contenant de I'amiante ;

o les contréles en cours de travaux ;

e le nettoyage total du site, la remise en état des emprises et des abords ;

e le démontage du confinement et des protections ;

¢ le conditionnement des déchets ;

e e transport des déchets;

e [|'évacuation des matériaux déposés vers des filieres adaptées ;

o |a réalisation de l'ensemble des contrOles et prélévements reglementaires par
organismes agréeés.

Cette liste n’est aucunement exhaustive, le titulaire devant tous les contréles conformes aux
réglementations en vigueur et a I'obligation de résultat imposée dans le cahier des charges.

3.5.- Essais et controles

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter tous les contrdles et essais de qualité
sur le chantier par une société spécialisée.
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La nature des essais et des contrdles a charge de I'entreprise sont :

e la mesure de I'état initial (point 0) de 'empoussiérement de I'air en fibres d’amiante ;

e les mesures de 'empoussiérement dans la zone environnant le chantier et dans les
locaux adjacents ;

¢ les mesures de 'empoussiérement au poste de travail ;

e le contrble de la dépression ;

e les tests de fumée ;

e le nettoyage aprés travaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante ;

¢ les analyses libératoires de 1ére restitution ;

¢ |a premiére étape de I'examen visuel (auto-contréle).

3.6.- Objectif de résultats

En dehors de la zone confinée ainsi qu’a l'issue des travaux, le taux en fibres d’amiante dans
I'air doit étre inférieur ou égal a la plus faible des valeurs suivantes : 5 fibres par litre ou les
résultats des mesures « point zéro ».

3.7.- Transport et évacuation des déchets amiantés

Le transport sera effectué selon la réglementation en vigueur pour ce genre de déchets.

Les frais de transport et d'élimination des déchets amiantés seront a la charge du titulaire du
présent marché.

Les déchets amiantés seront acheminés vers un centre de traitement agréé et les BSDA seront
fournis au Maitre d’ceuvre avant la réception du marché.

ARTICLE DE/4.- RESTITUTION DES LOCAUX APRES TRAVAUX

Alissue des travaux de désamiantage, I'entreprise effectuera le nettoyage complet des locaux
et zones.

La restitution interviendra uniquement aprés les étapes suivantes :

e Evacuation des matériels de I'entreprise ;

Réception de la totalité des bordereaux de suivi de déchets amiante (BSDA) ;
Mesures libératoires validées (empoussiérement et examen visuel) ;

Remise en état de la totalité des zones mise a disposition de I'entreprise.

Conformément au décret du 04 mai 2012, I'entreprise remettra un rapport final d’intervention.
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SECTION TECHNIQUE N°2 : DECONSTRUCTION

ARTICLE DEC/1.- DEFINITION DES TRAVAUX

1.1.- Description sommaire

La présente section technique consiste a déconstruire 'ensemble du batiment 0416 et ses
dalles environnantes.

Ce marché inclura également la prestation annexe suivante :

o Le remblaiement des terrains avec de la terre végétale et des gravats concassés pour
rattraper le niveau des terrains naturels.

1.2.- Limites de prestation

Les travaux comprennent :

o Les études d’exécution.

e Les travaux préparatoires.

e L’amenée, I'établissement, I'enlévement de tous les appareils, et de tous les engins
nécessaires.

o L’enlévement et I'évacuation de tous les déchets provenant des travaux.

o Laréalisation des remblaiements décrits dans le présent cahier des charges.

1.3.- Données techniques de base

Les produits issus des démolitions seront triés, stockés pour remblais et le surplus sera stocké
dans des bennes et évacués.

La location des bennes et I'évacuation de tous les produits non utilisés se fera vers un centre
de valorisation ou de traitement des déchets, autant de fois que nécessaire, sont a la charge
du titulaire du marché pendant toute la durée des travaux (comprenant les conditionnements,
chargements, manutentions, transports, déchargements, frais de taxe).

Les déchets industriels feront I'objet de bordereaux de suivi dont I'élaboration incombe au
titulaire du marché. Ces bordereaux seront remis au Maitre d’ceuvre.

ARTICLE DEC/2.- RESEAUX DIVERS

2.1.- Réseau électrique

En préliminaire aux travaux de déposes et de démolitions, le titulaire devra s’assurer de la
neutralisation des réseaux électriques du batiment 0416 et leur consignation, au niveau du
poste repéré « TRANSFO 400 KVA » sur le plan 02.

Le cablage sera déposé du batiment 0416 jusqu'au poste, le disjoncteur associé sera
également déposé.
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2.2.- Réseaux AEP

Le titulaire devra :

e La fermeture des vannes V1 et V2 repérées sur le plan 02 ;
o Ladépose des réseaux :
o de V1 au batiment 0416 ;
o de V2 au batiment 0416 ;
e Ladépose des regards R1, R2, R3, R4 ;
e La réalisation de bouchons par plaque pleine (B1 et B2) au niveau des vannes V1 et
V2 et d’'un masque au niveau du regard R5.

2.3.- Réseau EU

Le titulaire devra :

o Ladépose des réseaux entre les regards R1, R2, R3, R4 et R5 ;
o Ladépose des regards R1, R2, R3, R4 ;
e Laréalisation d’'un masque du regard R5.

2.4.- Réseau téléphonique

Le titulaire devra :

e la dépose du réseau téléphonique (gaine et cable) entre le batiment 0416 et la baie
informatique du batiment 0415.

2.5.- Réseau de chauffage primaire

Le titulaire devra :

e la dépose du réseau de chauffage du point B3 au batiment 0416 ;
¢ |a réalisation d’un bouchon au point B3 par obstruction de la canalisation.

ARTICLE DEC/3.- DEPOSE ET RECUPERATION

Le titulaire devra la dépose des bacs aciers et éléments de toitures (skydomes, etc.) désignés
sur le plan n°05.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par le titulaire aux emplacements qui leur
seront indiqué en temps utile ; le titulaire comprendra dans son offre le transport des matériels
dans un rayon de quatre kilométres.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, le titulaire aura la liberté de récupérer tous
les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions, qu’ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis au titulaire qui pourra en disposer a son gré
aprés enlévement du chantier.
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ARTICLE DEC/4.- DEMOLITION

4.1.- Généralités

Le titulaire devra se conformer aux régles et réglements en vigueur relatifs aux travaux de
démolition et a la sécurité des personnels.

Les frais d’échafaudages, étais... nécessaires a I'exécution des travaux sont compris du
présent marché.

L’emplacement de tous les ouvrages a démolir ou a déposer figure sur les plans. Une
indication des limites de prestations est présente sur le plan n°04. Afin d'éviter toute
contestation possible, 'entrepreneur devra effectuer, en complément des indications données
dans le présent article, la comparaison entre les plans états actuels et états futurs.

Toutes les sujétions d’évacuation des déchets seront réalisées conformément a larticle
ARTICLE DG/6.-.

4.1.1.- Le chantier a faible nuisance

Pour réaliser ces démolitions, un chantier a faible nuisances sera mis en ceuvre. Le chantier
a faible nuisance est I'assurance de la réalisation d’'une démolition qui optimise la gestion des
déchets, qui respecte I'environnement, qui permet la maitrise des nuisances pour les riverains
et le personnel de chantier. Le chantier a faible nuisance consiste a organiser le management
environnemental du chantier.

4.2.- Débarras intérieur

L'entreprise devra en premier lieu nettoyer I'ensemble des batiments a démolir et évacuer les
encombrants laissés a l'intérieur.

Un pré tri sera réalisé sur place sur les éléments a évacuer et ces derniers seront entreposés
dans les bennes prévues a cet effet sur les aires de stockage.

L'entreprise procédera a leur évacuation ou élimination selon les filiéres les plus adaptées
(recyclages, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique).

4.3.- Plomb

Sans objet ; se référer au « Rapport de repérage du plomb avant démolition ».

4.4.- Travaux de démolition sélective

L'objectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de I'opération
afin d'éviter les mélanges induisant un surco(t de traitement pour le Maitre d'Ouvrage.

Dans ce cadre, le titulaire doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour satisfaire une
obligation de résultat aboutissant a une déconstruction de I'ensemble des matériaux classes
en DIB et DIS.

Ainsi, a l'issue de la déconstruction sélective, le titulaire ne doit avoir a trier que les matériaux
inertes, la ferraille, le bois (charpente des couvertures, planchers, etc.), ...
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4.4.2 .- Déconstruction — tri sélectif

La déconstruction et le tri sélectif des matériaux sont réalisés en fonction des filieres aval de
traitement et de recyclage.

Sont triés sélectivement au minimum :

e Les déchets inertes (DI) ;

e Les déchets industriels banals autres que les emballages (DIB) ;
o Les emballages recyclables ;

e Les déchets industriels spéciaux (DIS).

Préférentiellement on distinguera :

o Les déchets inertes pouvant étre recyclés (béton, parpaings, ...) ;

e Les cloisons en briques ou hourdis brique qui pourront étre acheminés en décharge de
classe 3 ;

o Les déchets de platre a diriger vers des sites de classe 2 ;

o Les déchets de bois pouvant étre recyclés ;

e |leverre;

e Les déchets verts.

L'ensemble des déchets sera évacué et réparti dans les bennes appropriées. Le
soumissionnaire indiquera les moyens de manutention des déchets de déconstruction a
l'intérieur des niveaux et les moyens de descente des matériaux.

ARTICLE DEC/5.- EXECUTION DES REMBLAIS

La partie supérieure des terrassements sera compactée par tous les moyens adaptés de
maniére a obtenir une densité séche égale a 95 % de celle obtenue a I'essai Proctor Modifié.

Des contrdles de portance seront effectués a la charge du titulaire, sous la surveillance du
Maitre d’ceuvre (essais a la plaque ou mesures de déflexion).

La classe de portance minimale de la plateforme recherchée a la réception par essai a la
plague ou essai de déflexion sous essieu de 6 T, sera PF1 ce qui correspond a un module
dynamique de 20 Mpa minimum.

En fonction des résultats obtenus, I'entreprise réalisera autant que de besoin les travaux
nécessaires a l'obtention du résultat demandé (mise en ceuvre de matériaux granulaires ou
traitement de la couche de forme).

5.1.- Zones démolies

Pour les zones de démolitions, les travaux comprendront :

e Le remblaiement des trous par une multitude de couches de concassés (granulométrie
0/63) issus des démolitions ;
o Le compactage des différentes couches.

5.2.- Zone voirie

Pour les zones circulables par les véhicules, les travaux comprendront :
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o Le remblaiement des trous par une multitude de couches de concassé calcaire de type
routier ;

e Le compactage des différentes couches ;

e La fourniture et la mise en ceuvre d’'une couche d’'imprégnation en bitume ;

e La fourniture et la mise en ceuvre d’'une couche de surface de type enrobé chaud
d’épaisseur 5 cm minimum.

5.3.- Zones espaces verts

Pour les zones espaces vert, les travaux comprendront :
o Laremise en place des terres excavées sur site sur une épaisseur minimale de 30cm.

L’entrepreneur veillera a compacter de fagon adaptée les terres afin d’éviter les affaissements
de terrain dus au tassement des matériaux

NOTA : Le niveau fini devra étre homogéne par rapport aux abords des zones de travaux.
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