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DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA REALISATION DE TRAVAUX

| 1. OBIET

Le présent Cahier des Clauses Techniques a pour but de définir en nature, qualité et modalité d'exécution les
prestations relevant de I'ensemble des lots.

Le projet vise a réaménager la salle dédiée a la décontamination des endoscopes pour garantir le respect des
normes d’hygiéne et éviter tout risque de contamination croisée entre les flux « sale » et « propre ». Il s’'inscrit
dans une démarche de qualité et de sécurité sanitaire pour protéger a la fois les patients et le personnel médical.

Contexte et Enjeux :

* Les endoscopes sont des dispositifs médicaux sensibles nécessitant un cycle strict de nettoyage,
désinfection, et stockage.

* L’aménagement actuel de la salle ne permet pas une séparation claire des zones « sales » (réception
des endoscopes utilisés) et « propres » (endoscopes désinfectés et préts a I'emploi), ce qui augmente le
risque d'intersection des flux et, potentiellement, de contamination croisée.

Les lots concernés par ces travaux sont :
— Lot 1 — Platrerie-Peinture
— Lot 2 — Menuiseries intérieures
— Lot 83— Courants Faibles
— Lot 4 — Electricité Courants Forts
- Lot 5— Plomberie
— Lot 6 — Fluides médicaux

2. LISTE DES DOCUMENTS IOINTS

En plus du présent CCTP commun a tous les lots, sont joints les documents suivants :

— Le réglement de la consultation (RC)

— L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

— Les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) propres a chaque lot

- Le cahier des Clauses administratives particuliéres (CCAP)

— Le cahier des clauses techniques particuliéres (ensemble des lots et ses annexes)
- Lesplans

- 7 CHUE 16051 Réorganisation salle de décontamination des endoscopes-Plan de Présentation Projet
- 7 CHUE 16051 Réorganisation salle de décontamination des endoscopes-Plan de dépose et
démolition

- 7 CHUE 16051 Réorganisation salle de décontamination des endoscopes-Plan EDL

Lot n°3 — Electricité Courants Faibles

- 7-CHUE-16051-Plan-cheminement-VDI
- 7-CHUE-16051-Plan-projet-VDI
- Charte Céblage VDI 2021

Lot n°4 — Electricité Courants Forts

Plan état des lieux :

- Bat. K Niveau 1 - Implantation électrique 5.14.01.04.11.01.14
- Bat. K Niveau 1 - Chassis TDN-P3-N1/2 5.14.01.04.11.03.00
- Bat. K Niveau 1 - Carnet de cables chassis TDN-P3-N1/2 5.14.01.04.11.13.00
- Bat. K Niveau 1 - Chassis TDO-ASI2-N1/7 5.14.01.04.11.07.00
- Bat. K Niveau 1 - Carnet de cables chéssis TDO-ASI2-N1/7 5.14.01.04.11.04.00
- Bat. L Niveau 1 - Implantation électrique 5.14.01.05.11.01.14
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- Bat. L Niveau 1 - Chéassis TDN-P3-N1/4 5.14.01.05.11.03.00
- Bat. L Niveau 1 - Carnet de cébles chassis TDN-P3-N1/4 5.14.01.05.11.08.00
- Bat. L Niveau 1 - Chéassis TDO-ASI2-N1/9 5.14.01.05.11.05.00
- Bat. L Niveau 1 - Carnet de cébles chassis TDO-ASI2-N1/9 5.14.01.05.11.09.00

Lot n°5 — Plomberie

-16051_Plan Plomberie dépose
-16051_Plan Plomberie projet

Lot n°6 — Fluides médicaux

-lot 6_7-CHUE-16051-6.1_Plan_Fluides-medicaux

3.

REGLEMENTATION

3.1. DOCUMENTS GENERAUX

Toutes les entreprises seront soumises a I'ensemble des réglements, arrétés, décrets, circulaires,
normes et avis techniques connus a la date de remise des offres et applicables a leur lot, a la
nature des ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics.

Les reglements techniques suivants sont applicables dans I'ordre annoncé ci-dessous a I'étude
et a I'exécution des travaux.

a) les cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux de batiment
passés au nom de |'état et des collectivités dans son édition la plus récente.

b) toutes les normes frangaises et les normes CE homologuées et publiées au moment de
I'exécution des travaux

c) tous les documents techniques unifiés (DTU)

d) le code de la construction et de I'habitation

e) les arrétés et décrets de tous ordres, relatifs a I'hygiene, a la sécurité incendie, a la protection
des travailleurs, a I'environnement, au travail, etc et publiés a la date d'exécution des travaux

qu'ils soient européens, nationaux, ou municipaux

f) les décrets et arrétés concernant I'acces des handicapés dans les batiments recevant du public

3.2. DOCUMENTS PARTICULIERS
Sans objet.

4. ORGANISATION DES TRAVAUX

4.1. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

4.1.1. Généralités communes a tous les lots

Chaque entreprise reconnait avoir eu connaissance du dossier complet, CCTP dispositions
communes et CCTP de leur lot, de tous les plans et documents graphiques et écrits nécessaires
a la description et a la compréhension du projet et s’étre déplacé sur les lieux avant remise de
son offre.

Elle prendra connaissances de toutes les phases du chantier afin d’optimiser ses interactions
avec les autres corps d’état et connaitre ses limites de prestations.
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Les prestations de I'entreprise concernent :

I'établissement des notes de calcul nécessaires
les plans de détail des installations réalisées sous format Autocad
la modification des plans de distribution et d'installation
les travaux relevant de son corps d'état ainsi que tous autres nécessaires au parfait achévement de
ces ouvrages, notamment :
= la protection de chantier
= |a dépose des parties d'installation non conservées, compris suspensions, fixations, etc...
= les percements, scellements et rebouchages
= les fixations, supports des appareillages, canalisations, conduits, etc...
* |e transport du matériel et matériaux a pied ceuvre
» les déposes et reposes des appareillages pour peinture des locaux
= les protections diverses notamment d'appareillages de sols, de murs, de plafonds, efc...
pouvant étre endommagées lors des travaux.
* les matériels nécessaires a l'accomplissement des travaux, y compris approvisionnement,
réalisation et mise en ceuvre (échafaudage ou autres), sauf stipulation expresse du Cahier
des Clauses Techniques Type.

YV V VY

4.1.2. Prestations particulieres
Sans objet.
4.2. VISITE DES LIEUX

Obligatoirement, avant tout début de travaux I'entrepreneur devra effectuer une visite des lieux
afin de prévoir et de tenir compte des divers sujétions et aléas pouvant étre rencontrés au cours
du chantier. Pour cette visite, il devra prendre contact avec la DTES du Centre Hospitalier
Universitaire et obtenir leur accord quant a la date et aux heures des visites.

Cette visite permettra également de définir les prestations a réaliser.

Les entreprises sont tenues de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et,
signaler au Maitre d’CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Les entrepreneurs devront donc avoir pris connaissance des lieux et terrain ainsi que des moyens
d'acces.

Aucune majoration du prix global arrété ne sera accordée en raison du manque d'information ou
de toute cause résultant de la méconnaissance de ces conditions.

4.3. SUIVI DE CHANTIER

Toutes omissions ou non-respect des normes et réglements qui pourraient apparaitre dans les
documents devront étre signalés en temps utile et ne pourront en aucun cas justifier une
réalisation incompléte ou imparfaite des ouvrages, et ce sans supplément de prix.

L'entrepreneur ou une personne ayant compétence pour le représenter ou pour prendre toute
décision sera tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou a toutes réunions ou convocations
a la demande du Maitre d’ceuvre.

Il est précisé que le personnel du C.H.U. (non affecté a la maitrise d’'ceuvre) n’est pas habilité a
donner des ordres ou des directives aux entreprises, le contrble des travaux étant du ressort
exclusif de la maftrise d’ceuvre.

4.4. ALIMENTATIONS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX
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L'eau et I'électricité seront fournies gratuitement pour les besoins des travaux :

» soit a partir des installations existantes avec raccordement a la charge de I'entrepreneur
suivant les directives des Services Techniques
» soit a partir des installations de chantier spécifiques si elles sont prévues aux lots concernés.

Dans tous les cas, I'intensité maximale admissible sera limitée a 32 A

Ne pourront étre mis en place pour les besoins des travaux que des appareils électriques
compatibles avec les tensions disponibles. Si ceux-ci font appel a une intensité supérieure a 15
A, l'entreprise est tenue de demander l'accord préalable des Services Techniques avant la mise
en ceuvre.

4.5. CHOIX DES MATERIAUX

Sera réservé exclusivement au Maitre d’ceuvre le choix des appareillages, produits, coloris,
etc,... qu'il jugera nécessaires.

L'entrepreneur sera tenu de lui fournir des échantillons de produits, de coloris, etc... Afin de lui
permettre d'établir son choix.

L'entrepreneur sera tenu de modifier, de déposer, de remplacer tous les ouvrages ou parties
d'ouvrages qui n'auront pas regu l'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les produits ou équipements dénommés ou référencés dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Types le sont par nécessité d'étude ou de qualité. lls pourront étre remplacés par
tous produits ou équipements similaires de qualité et de fonctionnalité égale ou supérieure, apres
accord des Services Techniques du Centre Hospitalier Universitaire.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge de chaque lot
seront neufs et de premiére qualité, et devront impérativement répondre aux conditions des
matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes.

4.6. MISE A DISPOSITION LOCAUX

Les locaux concernés par les travaux seront mis a disposition de I'entrepreneur conformément
au planning d'exécution.

Pour le cas ou la libération des locaux ne pourrait étre réalisée suivant le planning d'exécution,
I'entrepreneur pourra retirer son personnel aprés finition des travaux engagés. Une date de
reprise lui sera indiquée ultérieurement.

4.7. PROTECTION DE CHANTIER

L’entreprise en charge du lot 1 devra la protection collective des zones(s) concernées.

Elle devra en assurer la bonne tenue pendant toute la durée des travaux ; si cette entreprise est
absente du chantier, les autres corps d’état auront a charge I'entretien de ces différentes
protections.

Chaque entreprise devra sa propre protection lors d’une intervention spécifique ne I'engageant
qu’elle seule.

Cette protection devra étre maintenue en état pendant toute la durée des travaux et par toutes
les entreprises intervenantes.

Il assurera également le balisage diurne et nocturne et mettra en place tout dispositif pour
déviation de circulation si nécessaire.
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L'attention des entreprises est particulierement attirée sur la protection a mettre en ceuvre dans
certains secteurs hospitaliers sensibles (blocs opératoires, laboratoires, secteur psychiatrique,

etc....).

Les entreprises devront les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail

sain pour les occupants des espaces annexes au chantier.

Pendant tout le cours des travaux, l'accés du chantier devra étre interdit a toute personne
étrangere.

Des écriteaux seront disposés en nombre suffisant et suffisamment en évidence pour ne rien
laisser ignorer au public.

4.8. PREVENTION DES RISQUES A.l.N.

L'attention des entreprises est attirée sur les résultats d'études récentes qui ont mis en évidence
une corrélation certaine entre lI'exécution de travaux de terrassement, de déconstruction ou autres
interventions sur des parties d'immeubles batis, et la survenance de cas d'aspergillose invasive
chez des malades immunodéprimés, hébergés dans les services voisins des sites en travaux.

Ces mesures, définies par le Guide de Prévention, édité par I'Assistance Publique - Hopitaux de
Paris, visent essentiellement, pour ce qui concerne les travaux extérieurs au service a éviter la
dissémination des spores d'aspergillus contenue dans les matériaux de démolition ; elles
s'appliquent donc a divers niveaux des interventions des entreprises.

Les entreprises devront procéder au traitement des pieces et a I'évacuation des déblais dans des
sacs étanches.

Les opérations devront se réaliser a chaque fin de journée.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre
disposés au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

De plus il sera demandé la mise en place et le remplacement des préfiltres des caissons
d’extraction fournis par le CHU.

4.9. TRANSPORT MATERIAUX MATERIELS

Les codts d'approvisionnement des matériaux et matériel sont réputés compris dans les différents
prix d'articles. Toutes dispositions nécessaires seront prises lors du transport des matériaux et
matériels pour éliminer toutes nuisances.

Ces dispositions seront exécutées suivant les modalités et les horaires fixés par le Maitre
d’oeuvre.

L'emprunt des circulations publiques ou privées reste soumis a l'autorité du Maitre d’ceuvre.

5.

DISPOSITIONS D'EXECUTION

5.1. DISPOSITIONS GENERALES

S'agissant de travaux en milieu hospitalier, I'entrepreneur devra limiter au maximum les bruits et
éviter les émanations de poussiéres.
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Les déconstructions seront exécutées de fagon trés soigneuse avec mise en place de protection
au sol en amortissement des chutes de matériaux ; elles seront exécutées uniquement a partir
de plates-formes de travail situées a bonne hauteur.

La réalisation de percements > 16mm pourra étre exigée par carottage humide.

Les approvisionnements des matériaux et les enlévements de déblais se feront exclusivement
en dehors des heures d'affluence du personnel.

Les travaux entrainant des émanations de poussieres devront étre réalisés au « mouillé », avec
brumisation et utilisation d’'un caisson a filtration absolue. Selon les opérations, la mise a
disposition de cet équipement sera du ressort soit du CHU, soit de I'entreprise.

Certains travaux ne pourront étre autorisés que pendant des tranches horaires perturbant le
moins les services hospitaliers, et ce, sans supplément de prix.

Les gravois et déchets divers seront triés selon la réglementation en vigueur et mis dans des
sacs étanches.
L’enlévement des déchets sera :

«  Soit immédiat depuis le point de collecte.

«  Soit réalisé a partir du point de collecte jusqu'au point de déversement mis en place par
I'entrepreneur et situé obligatoirement a l'extérieur des batiments a un emplacement
indiqué par la DTES, avant leur enlevement vers les installations de traitement adaptées
a la réglementation en vigueur.

Le chantier devra étre maintenu continuellement dans un parfait état de propreté compatible
avec le service des Etablissements Hospitaliers.

Chaque entrepreneur assurera un nettoyage soigné continu a chaque intervention et au
maximum chaque jour dans les locaux qui ne seront pas neutralisés pendant les travaux.
L'entrepreneur demeure responsable des installations et ouvrages jusqu'a leur réception. Il devra
en assurer en conséquence tous moyens de protection.

Les travaux se déroulant dans des services en activité ou a proximité de ceux-ci, I'attention de
I'entreprise est attirée sur I'importance de limiter I'utilisation de produits dégageant des odeurs
fortes tels que solvants et d'assurer un renouvellement dair correct en cas d'odeurs
incommodantes.

N.B. : il est signalé aux entreprises qu’en raison des essais des groupes électrogénes
du CHU, des coupures électriques ont lieu aux jours et horaires suivants :

- HOPITAL ESTAING : 1er jeudi du mois de 13h00 a 14h00

Remarques : les essais mensuels n'ont pas lieu les jours fériés et sont reportés la
Semaine suivante le méme jour a la méme heure.

5.2. ENCOMBREMENTS DES LOCAUX MIS A DISPOSITION

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de locaux partiellement encombrés (lits, tables, chaises,
etc...) comme cause de retard ou d'impossibilité de travail.

Il lui appartiendra éventuellement d'effectuer des transferts de mobilier Iéger entre les différents
locaux mis a sa disposition, étant entendu qu'a la fin des prestations dans un local il devra la
remise en place du mobilier.

L’entreprise devra respecter scrupuleusement les consignes d’acces et de respect des lieux.

5.3. AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les diverses implantations (cloisons, huisseries, matériel technique, etc....) se feront en
commun entre les différents corps d'état concernés. Les tracés et plans de détail seront
effectués par les titulaires des lots concernés.

Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier soigneusement les plans ainsi que tous
documents relatifs a I'exécution des travaux.

L'entreprise interviendra conformément au planning d'exécution en coordination avec les autres
corps d'état ou lorsque I'avancement du chantier rendra son intervention nécessaire.
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5.4. OBLIGATIONS DE RESULTATS

L'entrepreneur reste seul responsable de ses installations ou ouvrages qui devront étre
conformes aux spécifications indiquées dans les divers documents relatifs a ces derniers.

Il est tenu a une obligation de résultats compléte.

Il mettra a disposition les équipes nécessaires pour respecter le planning.

5.5. PERCEMENTS
5.5.1. PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET TRAVAUX SUR LES SOLS

Les percements, saignées et scellements a exécuter par les différentes entreprises seront
rebouchés par ces mémes entreprises (jusqu'a 1 cm en retrait des parements si l'intervention
d'une entreprise de finition est prévue).

Avant tout percement, I'entrepreneur sera tenu de demander le repérage des canalisations
encastrées aupres des Services Techniques du Centre Hospitalier Universitaire. L’entrepreneur
devra également vérifier, auprés des Services Techniques du Centre Hospitalier et par tous les
moyens a sa disposition, la localisation des percements afin qu’aucun préjudice ne soit porté a la
structure du batiment, notamment dans le cas de percements des planchers.

5.5.2. ENCASTREMENTS TRAVERSEES

Les passages des canalisations encastrées dans les cloisons platrieres ne pourront se faire
horizontalement sauf traversée dans I'épaisseur.

Toutes les conduites encastrées en cuivre, acier, etc... Seront fourreautées avec émergence de
3 cm et rebouchage au mastic incombustible.

Les conduites en traversée de cloison seront également fourreautées avec joint d'étanchéité qui
devra étre incombustible dans le cas de parois coupe-feu.

5.5.3. SUSPENSIONS APPAREILLAGES

Toutes les suspensions d'appareillages se feront a partir des éléments de structure des batiments
et en aucun cas sur les faux plafonds. Celles-ci seront réalisées en acier galvanisé avec
protection platre complémentaire en traversée de faux plafonds.

Toutes les suspensions seront effectuées sans exception avant tous travaux de renforcement ou
de stabilisation de la protection incendie.

5.5.4. PROTECTION INCENDIE

Les entreprises sont tenues de prendre toutes dispositions aprés mise en place de tuyauteries,
démolitions, montage de cloisons, suspensions, passages divers et d’'une fagon générale a la
suite de toutes actions ayant pu dégrader la protection incendie, de reconstituer celle-ci avec des
matériaux identiques a I'existant en conservant le méme degré de protection.

5.6. ENLEVEMENT DES DEBLAIS - NETTOYAGE
5.6.1. TRI ET ENLEVEMENT DES DECHETS

Suivant la réglementation en vigueur, chaque entreprise devra s’organiser afin de réaliser le tri
et I’évacuation vers les installations de traitement adaptées a la réglementation en vigueur,
de tous les déchets issus de la réalisation des travaux décrits.

Si aucun article du présent CCTP ne détaille cette opération, le colt de I'enlévement des déchets
de toutes natures résultant des travaux est réputé inclus dans I'ensemble des prix du cadre de
décomposition du prix forfaitaire.
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Sont compris notamment :

- les dispositions de l'article Dispositions Générales

-la mise en place des moyens appropriés (sauf mention particuliére du cadre de décomposition
du prix forfaitaire)

- les frais de trajet et de déversements aux décharges de classe correspondantes.
L'enlevement des déchets sera réalisé suivant les modalités et les horaires fixés par le Maitre
d’oeuvre.

L'emprunt des circulations publiques ou privées reste soumis a l'autorité du Maitre d’ceuvre.

Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au maitre d’ceuvre au fur et a mesure de
I’avancement du chantier.

5.6.2. NETTOYAGE

Les colts de nettoyage sont réputés compris dans les différents prix d'articles du cadre de
décomposition du prix forfaitaire.

Pour le cas ol une prestation de nettoyage serait spécifiée a une entreprise sur un Cahier des
Clauses Techniques Particulieres, celui-ci est réputé sans incidences sur les prestations des
autres lots qui devront maintenir et livrer leurs ouvrages en parfait état de propreté.

Chaque entreprise doit procéder a I'’évacuation des équipements, déblais, a chaque fin de journée
dans des sacs étanches ; une méthodologie sera mise en place pour définir cette prestation.

5.7. TRAVAUX DE NUIT

Les bordereaux de prix unitaires ou les décompositions de prix global et forfaitaire intégrent les
sujétions financieéres relatives aux travaux exécutés pendant la période de nuit et selon la
Iégislation en vigueur.

NB : Les travaux exécutés le samedi n'ouvrent pas droit a des plus - values.

6.

SECURITE

6.1. MESURES DE SECURITE

Les protections de personnes cbtoyant les installations en cours de réalisation devront étre
particulierement assurées.

Aucun dép6t de matériel ou matériaux ne sera admis dans les circulations.

Tout stockage de produits inflammables est formellement interdit.

L'entrepreneur répondra sans délai a toutes injonctions de sécurité que pourraient lui faire les
Services Techniques du Centre Hospitalier Universitaire. |l participera, avec ses éventuels sous-
traitants, a l'inspection commune des lieux de travail, préalablement au démarrage de son
intervention, afin de définir communément les mesures de prévention a mettre en ceuvre.

6.2. PERMIS DE FEU

Avant tous travaux nécessitant I'emploi de "points chauds” (chalumeaux, arcs électriques, etc....)
I'entrepreneur devra obligatoirement solliciter et obtenir un permis de feu auprés du PC sécurité
pour les sites St-Jacques et Estaing et auprés des Services Techniques du Centre Hospitalier
Universitaire pour I'Hépital Louise Michel.

6.3. DESIGNATION DES PERSONNELS

Avant I'ouverture des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre la liste des personnes
intervenant pour son compte en désignant éventuellement si ce sont des personnes étrangéres
a son entreprise.
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Pour toutes interventions dans I'environnement, au voisinage ou sur les réseaux électriques,
I'entrepreneur devra préciser la qualité, le niveau d'habilitation avec mention de la personne ayant
délivré le titre ainsi que le nom et la date de I'employeur exact.

Le niveau d'habilitation devra correspondre a la qualification exigée par la nature des
interventions confiées au personnel. Elle ne saurait étre inférieure a :

- pour le personnel d'encadrement présent sur le chantier :

en BTA: BO

en HTA: HO

- pour le personnel d'exécution :

en BTA: BO

en HTA: HO

6.4. COUPURES DE FLUIDES

Les coupures de fluides nécessaires pour la réalisation des travaux, pour le raccordement des
installations ne pourront étre effectuées que par les Services Techniques du Centre Hospitalier
Universitaire et aux heures fixées par ceux-ci, et sans supplément de prix quel que soit le moment
d'intervention imposé.

Celles-ci devront faire I'objet d'une demande au minimum 2 semaines a I'avance aupres des
Services Techniques du Centre Hospitalier Universitaire.

6.5. MANOEUVRES SUR INSTALLATION CHU

Les arréts et mises en service des installations et équipements seront exécutés par le personnel
des Services Techniques du Centre Hospitalier Universitaire, seuls habilités a y procéder.
Toute demande d'intervention des Services Techniques sera faite au minimum 48 heures a
I'avance (hormis COUPURES DE FLUIDES).

6.6. DEPOSE APPAREILLAGE

Avant toutes déposes d'appareillages, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions de
neutralisation de l'installation ou partie de l'installation aboutissant a cet appareillage (fermeture
vannes, isolement électrique, bouchonnage, etc....) tout en respectant l'article Dispositions
Générales.

Tous les appareillages déposés et jugés récupérables par les Services Techniques du Centre
Hospitalier Universitaire devront étre transportés par l'entrepreneur jusqu'aux ateliers des
Services Techniques.

Toute dépose d'appareillage électrique devra étre réalisée par une personne habilitée par le Chef
d'entreprise, suivant le paragraphe 1 de l'article 46 du décret du 14 novembre 1962 relatif a la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

7.

RECEPTION OUVRAGES

7.1. CONTROLE DES TRAVAUX ET RECEPTION

Le Maitre d’ceuvre pourra prendre I'avis de tous organismes de contréle qu'il jugera nécessaire
tant en cours qu'a I'achévement des travaux.
L'entrepreneur aura a sa charge la mise en conformité de ses installations et ouvrages
avec ces avis, et ce sans supplément de prix ; la réception des ouvrages ne pouvant se
faire qu'apres levée des réserves formulées par ces différents organismes de contrdle.

7.2. DOSSIERS OUVRAGES EXECUTES
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Avant réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre pour chaque spécialité le DOE, dont
1 exemplaire papier et 1 dématérialisé (sauf demande spécifique), comprenant notamment :

- les plans d’ensemble et de détails, les schémas d’installations, mis a jour, subdivisés, répertoriés
et établis suivant les protocoles internes au CHU : (repérage et subdivision - D.A.O.)

- ces protocoles sont joints en annexe au présent document
- les entreprises remettront un exemplaire supplémentaire sous forme de fichier informatique

Cette prestation n'exclut pas la fourniture des documents de ce type nécessaires a la réalisation
des ouvrages, et leur transmission notamment au maitre de I'ouvrage, au maitre ceuvre, au
bureau de contrble, aux autres entreprises, etc. ...

- listes descriptives des matériels et matériaux installés et mis en ceuvre répertoriés suivant les
protocoles internes au CHU

. Nature

. Références - fournisseurs

. Notices techniques, avis techniques, proces-verbaux, etc...

. Plans de détail, nomenclature des pieces détachées

. Notice et carnet d'entretien

. Consignes et situations particuliéres aux installations

- Documents COPREC

- Certificat d'auto contréle.

Il appartiendra au titulaire de chaque lot de regrouper sur les documents concernés les
interventions éventuelles confiées en sous-traitance.

Les colits de réalisation de ces dossiers sont réputés compris dans les différents prix d'articles
du bordereau des prix unitaires.

Cet article ne déroge pas aux spécifications qui peuvent étre décrites pour ce type de documents
dans un ou des lots du présent CCTP.

8. CONTRAINTES PARASISMIQUES

Document particulier a respecter : Conception et réalisation d'établissements de santé en zone
sismique - Cahier Technique n° 29 - AFPS — édition Avril 2010

Suivant les regles PS 92 et le décret n° 91.461 du 14 mai 1991.
Le site est classé en zone de sismicité : Ib
Classe de risque de I'ouvrage : Classe de risque modéré.

Les principales contraintes a respecter pour le dimensionnement parasismique sont les
suivantes :

Tous les équipements devront avoir un ancrage renforcé assurant leur stabilité en cas de séisme.
Les précautions suivantes seront prises pour 'ensemble des réseaux.

Canalisations fixées sur colliers avec isolant,
Mise en place de lyres aux passages des joints de dilatation,
Utiliser des matériaux souples non cassant comme le PVC, le cuivre, le PVC assainissement.

Les platines d’ancrage devront comporter des systémes de fixation compatibles avec la
classification antisismique de la région de Clermont-Ferrand. Ces systéemes devront permettre la
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continuité de fonctionnement des équipements et la pérennité de leur fixation en cas de secousse
sismique.

Conditions préliminaires retenues :

Pour toute fixation a la dalle béton - Utiliser cheville portant le marquage CE sur la base d’ATE
selon ETAG 01

Pour un usage en béton fissuré - Ne pas implanter les chevilles dans les zones critiques de la
structure en béton : extrémités des poutres et des poteaux, contre voiles.

La profondeur de I'implantation doit étre de minimum 100 mm.

Fixation sur cloisons plaques de platre - Tout élément ne participant pas a la structure béton est
interdit.

Travaux pour la fixation du « scialytique » - les boulons d’ancrage pour la fixation dans la dalle
doivent étre vérifiés pour une accélération verticale importante d’environ 3,0 g.

En conséquence, les chemins de cables, tubes, etc., doivent étre solidement fixés aux parois et
sous face de dalle au moyen de supports rigides résistant aux accélérations spécifiées au cahier
des charges de l'opération.

Les chemins de cables doivent étre interrompus au droit des passages des joints parasismiques
du batiment et a chaque raccordement. Des tresses de continuité seront prévues pour chaque
rupture de chemin de céble. Chemin de cables contreventés ou avec support avec
contreventement intégré.

Lors de la mise en ceuvre, les cables devront comporter, suivant leur section, une boucle ou une
lyre pouvant absorber la déformation engendrée par les secousses.

Cheville de fixation en acier placées dans des trous perforés dans le béton et ancrés par
expansion.

Pour dimensionner le systéme d'ancrage par chevilles, soumis a des chargements sismiques, on
se référe a la charge ultime définie en tenant compte du caractére cyclique et dynamique de ces
chargements.

Les fixations des chemins de cables et éclairages doivent empécher le balancement,
I'arrachement : bons ancrages directement sur la structure et contreventement des suspentes.

9. HYGIENE ET SECURITE

9.1. COMPORTEMENT
Une attitude générale de prévention dans le comportement du personnel, 'organisation du travalil
et le choix du matériel doit étre observée.

Les entreprises sont responsables du respect par leur personnel des consignes de sécurité et de
discipline communiquées par affiches ou panneaux, telles que : défense de fumer, stop, ...

L'utilisation de postes de radio ou de tout autre appareil de diffusion musicale est tolérée a
I'express condition que cette utilisation ne constitue pas une géne pour les malades.

Les chefs d’équipes sont responsables du bon comportement de leur personnel. Il est en
particulier interdit d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail.
Il est rappelé que tout salarié en état d’ébriété se verrait refuser I'entrée de I'établissement. Le
C.H.U. de Clermont-Ferrand se réserve le droit d’enjoindre a une entreprise extérieure de retirer
ou remplacer les ouvriers ayant un comportement répréhensible.
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9.2. PLAN DE PREVENTION

Conformément aux dispositions des articles R4511-1 a R4511-10 du Code de Travail, un plan de
prévention général sera rédigé en début de période d’exécution du présent marché.

Ce document cadre sera complété selon les besoins inhérents aux opérations réalisées dans le
cadre de I'exécution du présent marché.

9.3. BASEVIE

Sans objet.

9.4. TABAC

Il est rappelé que les entreprises présentes sur le chantier sont soumises au décret n° 92-478 du
29 mai 1992, en vertu de quoi il est interdit a leur personnel de fumer sur le chantier.

Le C.H.U. de Clermont-Ferrand se réserve le droit de suspendre tout travail pouvant :

- compromettre la sécurité du personnel des entreprises, du personnel du C.H.U. ou du public,
- compromettre la sécurité des patients ou occasionner une difficulté vis-a-vis du patient,

- compromettre le bon déroulement de I'activité médicale d’un service.

ANNEXES

‘ 1. ANNEXE 1 —charte graphique

‘ 2. ANNEXE 2 —intervention sur installation sanitaire
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