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0000 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, a pour objet de définir les natures, qualités et
modalités d'exécution des travaux d'électricité relatifs a 'aménagement de la salle de décontamination des
endoscopes située au niveau 1 du béatiment L sur le site de I'H6pital ESTAING du CHU de CLERMONT-
FERRAND.

Les offres seront accompagnées d'une décomposition (quantités et PU) du prix global et forfaitaire. Le nombre
d'heures de main d'ceuvre sera indiqué, par qualification.

Tous les documents remis par les fournisseurs et entrepreneurs devront étre rédigés en francais. Cette
obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité a une norme ou une

marque de qualité non frangaise dont I'équivalence est soumise au maitre d’ouvrage.

Cette obligation porte sur toutes les formes de support de documents (papier et informatique) ainsi que sur tous
les composants des logiciels fournis ou nécessaires a I'exploitation des informations.

1000 DISPOSITIONS GENERALES
1100 LIMITES DE PRESTATIONS

Toute remise d’offre sous-entend I'acceptation des conditions de réalisation, d’installation et de fonctionnement
du matériel sur le site.

Les entrepreneurs sont réputés avoir effectué toutes les mesures électriques nécessaires, leur permettant de
s’assurer de la parfaite adaptation du matériel aux conditions du site.

Dans la mesure ou ceux-ci ne risquent pas de perturber le service, ils pourront procéder a tous les
enregistrements et contr6les qu'’ils jugeront utiles.

Les prix comprennent la fourniture, la pose et tous les accessoires et sujétions nécessaires a la parfaite finition
des ouvrages tels que définis au C.C.T.P. ou a défaut dans les normes, reglements et régles de l'art en vigueur.

Le présent descriptif est remis a l'entreprise dans le but de décrire le plus complétement les ouvrages a réaliser,
mais n'a pas de caractére limitatif.

Les cotes figurant sur les plans sont données a titre indicatif. L’'entrepreneur devra vérifier sur place leur validité
et les possibilités d’installation de son matériel.

L'entrepreneur est tenu, de par I'obligation de résultat a laquelle il s'engage en remettant son offre, a une
réalisation compléete de ses ouvrages tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique. Entre autre il devra :

- La mise a disposition de son personnel des abris, vestiaires, lieux de repas, points d’eau et installations
sanitaires exigés par le code du travail. Ces équipements seront installés et raccordés aux emplacements

désignés par le maitre d’ceuvre.

- Les frais inhérents a I'élaboration et a l'application d’'un plan de prévention ou a lintervention d’'un
coordonnateur de sécurité mandaté par le maitre d’ouvrage.

- Les frais découlant des procédures particulieres imposées par les réglements pour les travaux sur certains
matériaux contenant des produits nocifs pour la santé des travailleurs ou du public.

- Lafourniture a son personnel des Equipements de Protection Individuels (EPI) nécessaires.
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- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les accessoires et équipements annexes non explicitement cités,
mais nécessaires a la finition des ouvrages.

- La mise en ceuvre du matériel nécessaire a son intervention (élévateur, perforateur, appareils de mesure,
matériel de tirage, échafaudage, systeme de manutention, renforts et balisages pour I'acheminement et le
stockage de son matériel, etc.)

- La confection des supports, scellements et fixations (Pistolets a scellement strictement interdits).

- La protection des parties métalliques par application d'une couche antirouille et de deux couches de finition
dans le cas d'installations intérieures.

- La protection des parties métalliques par galvanisation a chaud dans le cas d'installations extérieures; la
boulonnerie utilisée étant de méme nature et les parties endommagées au montage faisant I'objet d'une
réparation ponctuelle a l'aide de produits adaptés.

- Les percements nécessaires au passage de ses installations. Avant toute intervention, I'entrepreneur sera
tenu de demander le repérage des canalisations encastrées auprés des Services Techniques du C.H.U..
Les réparations des canalisations dont l'existence aura été signalée, seront intégralement a la charge de
I'entrepreneur responsable des dommages.

- Le rebouchage au ciment ou au platre fort (suivant nature du support) des saignées et trous dus aux travaux
de dépose, de fixation, de passage de conduits, etc.

- La protection de ses ouvrages lors de lintervention d'autres corps d'état contre les chocs, poussiéres,
peintures, projections, etc.

- La protection des personnes contre les dangers des courants électriques, le balisage des zones de travalil,
les écrans, protections, MALT et en CC nécessaires suivant prescriptions norme NF C 18-510.

- Le maintien d'un état de propreté du chantier compatible avec les regles d'hygiéne hospitaliére et le
nettoyage de ses ouvrages en fin de chantier.

- Les mises a la terre et liaisons équipotentielles de I'ensemble des masses métalliques et canalisations.

- Sinécessaire, le déplacement du mobilier courant.

1200 REGLEMENTATION ET CONSIGNES PARTICULIERES
1210 REGLEMENTATION

Tous les matériels mis en ceuvre et les prestations exécutées devront satisfaire aux dispositions des directives
européennes et a leur transposition en droit francais.

Pour ce faire, 'ensemble des normes figurant au dernier catalogue AFNOR disponible, ainsi que tous les textes
réglementaires parus au Journal Officiel sont applicables.
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En particulier :

- Les décrets 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018 et 2010-1118 ainsi que leurs arrétés d’application.

- Le reglement de sécurité contre l'incendie dans les E.R.P.

- Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 (R111-18 a R111-19-24 du Code de la Construction et de I'Habitation)
et l'arrété du 21 Mars 2007, portant approbation des dispositions relatives a 'accessibilité aux personnes
handicapés des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.

- La norme NF C 15-100 et ses additifs.

Tous les matériels devront porter les marques nationales de conformité aux normes frangaises les concernant
ainsi que le marquage CE. L'entrepreneur devra s’assurer de la disponibilité des procés verbaux d’essais
certifiés aupres de constructeurs.

Toute mise en conformité ultérieure sur site sera intégralement a la charge de I'entrepreneur, aussi bien pour
ses propres prestations que celles touchant indirectement les autres lots.

L'établissement est classé ERP de 1° catégorie.

La mise en ceuvre et I'indice de protection des cablages et matériels seront étre adaptés aux influences externes
et a la nature des locaux (accessible ou non au public).

1220 VISITE DES LIEUX

Obligatoirement, avant de remettre leurs offres, les entrepreneurs devront effectuer une visite des lieux afin de
prévoir et de tenir compte des divers aléas et sujétions pouvant étre rencontrés en cours de chantier. Pour ce
faire, ils devront prendre contact avec les Services Techniques du C.H.U. et obtenir leur accord quant aux dates
et heures de visite.

1230 SUIVI DE TRAVAUX

L'entreprise interviendra conformément au planning d'exécution en coordination avec les autres corps d'état ou
lorsque 'avancement du chantier rendra son intervention nécessaire.

L'entrepreneur ou une personne ayant compétence pour le représenter et prendre toute décision, sera tenu
d'assister aux rendez-vous de chantier, réunions de coordination, réunions liées a la sécurité du chantier et a
toutes réunions exceptionnelles demandées par le Maitre d’ceuvre.

Si nécessaire, il pourra étre exigé préalablement a certaines phases de travaux, une note précisant les moyens
en personnel et en matériel mis en ceuvre, ainsi que les dispositions destinées a assurer la protection des biens
et des personnes.

1240 DESIGNATION DES PERSONNELS

Avant ouverture des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre la liste des personnes intervenant pour
son compte, en indiquant, si ce sont des personnes étrangeres a son entreprise, le type de contrat les liant.

Conformément aux prescriptions de la norme NF C 18-510, pour toute intervention dans I'environnement, au
voisinage ou sur les réseaux électriques, I'entrepreneur devra préciser la qualité, le niveau d'habilitation avec
mention de la personne ayant délivré le titre d'habilitation ainsi que le nom de I'employeur exact et la période de
validité du document.

Le niveau d'habilitation devra correspondre a la qualification exigée par la nature des interventions confiées au
personnel. Il ne saurait étre inférieur a :
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- Pour le personnel d'encadrement présent sur le chantier :
en BTA: BC - B2V - BR

- Pour le personnel d'exécution :
en BTA: BR-B2V

En aggravation des mesures prévues par la réglementation, dans le cas de travaux au voisinage ou sur des
piéces nues sous tension, I'entrepreneur devra assurer la présence simultanée de deux intervenants. Le second
charger d'assurer la sécurité du premier devra disposer des matériels nécessaires : perche a corps et
protections individuelles.

1250 SECURITE - PERMIS DE FEU

Les entreprises sont tenues a I'application du décret 92-158 du 20 Février 1992 relatif aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure, ainsi qu'aux décrets en fixant les modalités d'application. Les
colts induits par ses mesures sont intégralement a la charge de I'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires
figurant dans son offre.

Avant d’entreprendre toute intervention sur site, le responsable de I'entreprise devra s’assurer que toutes les
dispositions prévues dans le plan de prévention seront bien respectées par son personnel.

Aucun dépét de matériel ou matériaux ne sera admis dans les circulations.

Tout stockage de produits inflammables est formellement interdit. L'entrepreneur se limitera a laisser en dép6t
sur le chantier uniquement la quantité de produits nécessaire au travail de la journée. S'il le juge utile, il devra
prévoir un stockage extérieur aux batiments a un emplacement désigné par les Services Techniques du C.H.U.

En fin de journée, seules de petites quantités de produits inflammables pourront rester sur le chantier, a
condition d'étre regroupées dans un réceptacle de 1m x 1m avec dispositif d'extinction automatique. Celui-ci sera
mis gracieusement a disposition de I'entrepreneur par les Services Techniques du C.H.U. dans les limites de sa
disponibilité.

L'entrepreneur devra répondre sans délais a toutes injonctions de sécurité que pourraient lui adresser les
Services Techniques du C.H.U..

Avant tous travaux nécessitant I'emploi de "points chauds" (chalumeaux, arc électriques, pistolets a air chaud,
etc.), I'entrepreneur devra obligatoirement solliciter et obtenir un permis de feu auprés des Services Techniques

du C.H.U. et se conformer a toute instruction particuliére.

En cours de chantier, il sera responsable de la stricte application, par ses employés ou ses sous-traitants
éventuels, des consignes de sécurité édictées par le C.H.U.

1260 MANOEUVRES ET COUPURES

Les arréts et mises en service des installations et équipements seront exclusivement exécutés par le personnel
du C.H.U., seul habilité a y procéder.

Lorsqu'il sera nécessaire de prévoir une coupure de fluide, I'entrepreneur devra en faire la demande auprés des
Services Techniques du C.H.U. au moins 15 jours ouvrables a 'avance.

Le fonctionnement des matériels dont la mise en place ou le raccordement nécessite une coupure, sera vérifié

sous tension nominale par I'entrepreneur avant que soit fixée une date de coupure, et ce dans le cadre des
délais contractuels sans préjudice pour les pénalités prévues en cas de retard d'exécution.
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1270 CHOIX DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS
Le choix des appareils, produits, coloris, etc., est exclusivement réservé au Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de lui fournir en temps opportun des échantillons, afin de lui permettre d'arréter son
choix.

L'entrepreneur sera tenu de modifier, déposer ou remplacer tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui n'auront
pas recu l'agrément du Maitre d'ceuvre.

Les produits ou équipements dénommés ou référencés dans les présents documents, le sont par nécessité
d'étude et de définition de prestations. lls pourront étre remplacés par tous produits ou équipements similaires de
qualité et de fonctionnalité égale ou supérieure, aprés accord des Services Techniques du C.H.U.

1280 ESSAIS ET MESURES

Indépendamment de la mission éventuellement confiée par le Maitre d’ceuvre a un organisme de contr6le agréé,
I'entrepreneur devra la vérification avant mise en service telle que définie au chapitre 61 de la partie 6 de la
norme NF C 15 100.

La fourniture et la mise en ceuvre du matériel nécessaire sont a la charge de l'entrepreneur, ainsi que toutes
prestations annexes. Entre autres : démontages et remontages, bancs de charge, liaisons provisoires, main
d'ceuvre etc..

1290 PERMANENCE DE LA SECURITE

Durant toutes les phases d’exécution, I'entreprise est responsable 24h/24 7j/7 des incidents, pannes ou risques
pour le public ou le personnel qui seraient imputables aux prestations qu’elle a exécutées ou qui sont en cours
d’exécution.

En conséquence, pendant toute la durée des travaux, en cas de nécessité, le CHU devra pouvoir joindre
immédiatement 24h/24 et 7j/7 une personne qualifiée ayant une parfaite connaissance du chantier. Celle-ci
devra étre a méme de prendre les dispositions nécessaires au rétablissement de I'alimentation normale ou pour
faire cesser tout danger résultant des prestations de I'entreprise.

1300 REPERAGE

Tout le matériel et appareillage seront repérés de fagon durable et homogéne avec les plans et schémas. Dans
le cas de I'extension d’une installation existante, celui-ci respectera la logique qui a prévalu lors de la conception
initiale.

Ceci sera réalisé a I'aide d'étiquettes gravées fixées par des rivets plastique.
Seront systématiquement identifiés et repérés :

- Les organes de manceuvre, protection, commandes et signalisation

- Les points de raccordement, dérivation et alimentation

- Les armoires, boites de dérivations, etc.

- Les cables a chaque point de raccordement par un collier muni d'un porte étiquette

- Les prises de courant, interrupteurs et alimentations autres que standard (PC onduleur - commandes d'un
appareil particulier - etc.)

- Les éléments présentant un risque particulier (cables HT - alimentation de secours - commandes de sécurité -
etc.)
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Les couleurs employées seront :

- le noir sur blanc pour tous des circuits standards
- le blanc sur rouge en aval des onduleurs
- le noir sur jaune pour toutes les consignes et les avertissements (« cable HT » - « accés

réservé aux personnes habilitées» - etc.)

Si nécessaire le repérage des cables sera reporté sur le chemin de cables ou conduit.

La position des organes cachés dans les faux plafonds ou autres vides de construction, sera rappelée de fagon
visible par un triangle "hnomme foudroyé" adhésif a la charge de I'électricien.

1400 ALIMENTATION ET ECLAIRAGE DE CHANTIER

Eclairage de chantier :

L’entreprise prévoira la mise en place d’'un éclairage de chantier dans tous les locaux concernés par la dépose
des installations éclairages existantes correspondantes. Il devra permettre d’obtenir un niveau d’éclairement
moyen de 80 lux.

Cet éclairage sera réalisé avec des luminaires étanches IP44 IK 07 commandés par 1 interrupteur a installer a
I'entrée de I'accés au chantier, et protégé par un disjoncteur différentiel 30mA.

L’entreprise intégrera également dans son offre :
. L’entretien de cette installation
. Les déplacements du céblage et des luminaires suivant 'avancement des travaux
. Le repli de Iinstallation a la fin des travaux

Alimentation de chantier :

Celle-ci devra permettre l'utilisation de l'outillage électroportatif et des systémes de filiration d’air, dans
I'ensemble du chantier. Il sera prévu un nombre de coffrets suffisant pour desservir 'ensemble du chantier a
I'aide de prolongateurs de 10 m de longueur maximum.

Le maintien en bon état de cette installation et son exploitation en aval du point de raccordement désigné par les
Services Techniques du C.H.U., sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du lot électricité.

En cas de manquement pouvant mettre en danger les personnes ou les biens, le C.H.U. est en droit de
supprimer l'installation de chantier sans préavis ni compensation d'aucune sorte.
Elle sera constituée des éléments suivants :

Protection amont : Disjoncteur magnétothermique muni d'un bloc différentiel 300 mA sélectif.

Liaisons protection Céble double isolation
amont / coffrets :

Coffret de Chantier : Coffret IP 447 avec protection différentielle 30 mA par circuit, dispositif de coupure
d'urgence, équipé au minimum de :
- 1 circuit PC outillage divers : 3 prises 2P+T 16A
- 1 circuit caisson filtration poussieres : 1 prise 2P+T 16A
- 1 circuit caisson filtration amiante : 1 prise 4x20 A
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1500 ORIGINE ET CARACTERISTIQUE DE L'INSTALLATION

ALIMENTATION NORMALE :

SOURCE : Chéssis TDN-P3-N1/2 batiment K Niveau 1
Chassis TDN-P3-N1/4 batiment L Niveau 1

REGIME DU NEUTRE : Schéma TNS

TENSION : 3x400V + N+ T

ALIMENTATION ONDULEE :

SOURCE : Chéssis TDO-ASI2-N1/7 batiment K Niveau 1

Chéssis TDO-ASI2-N1/9 batiment L Niveau 1

REGIME DU NEUTRE : Schéma TNS

TENSION : 3x400V + N+ T

1600 DEPOSE

Dans I'ensemble de la zone concernée par le chantier, les matériels non conservés seront déposés et isolés
jusqu'au dernier point d'alimentation conservé, y compris dans les vides de construction et faux-plafonds :

- Les cables et fils

- Les conduits, goulottes, chemins de cébles, etc.

- Les boitiers d'encastrement et supports divers

Le matériel jugé récupérable par le C.H.U. sera transporté par I'entrepreneur, aprés nettoyage, au point de
stockage qui lui sera désigné.

L'ensemble des trous laissés libre par la dépose sera rebouché (Passage des tubes, cébles, conduits - anciens
boitiers d'encastrement - emplacement des supports - etc.).

L'enlevement et I'élimination des déblais et matériels jugés non récupérables par le C.H.U. sera a la charge de
I'entrepreneur dans le respect des réglements propres a leur nature. Il prendra toutes les mesures utiles
destinées a éviter les nuisances lors de leur évacuation.

Dans le cas de matériaux classés, I'entrepreneur devra supporter tous les frais de transport, traitement ou mise
en décharge. Il devra veiller a établir les bordereaux de suivi de déchets correspondants. En retour il devra
fournir au maitre d’ouvrage les certificats de destruction ou de mise en décharge. Les prestations ne pourront
étre réglées qu’au vu de ces documents.

1700 DOCUMENTS

Les plans et schémas de principe remis dans le cadre de la consultation des entreprises, ne peuvent en aucun
cas servir de plans d'exécution et de plans des ouvrages exécutés. lls ne sont remis que pour expliciter le
descriptif.
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L'entreprise devra en vérifier la conformité aux normes et le dimensionnement des éléments avant la remise de
son offre. Elle ne pourra prétexter une représentation partielle pour justifier une exécution non conforme ou
incomplete.

Avant ouverture du chantier I'entreprise soumettra au Maitre d’ceuvre les plans, schémas et détails nécessaires
a l'exécution du chantier. Aprés remise a jour et compléments éventuels, ceux-ci pourront servir de base au
dossier des ouvrages exécutés.

Au moment de la visite de l'organisme de contréle mandaté par le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra tenir a
disposition sur le chantier tous les plans, schémas, notes de calcul et documents nécessaires a la vérification
des installations. Tout retard ou frais supplémentaires imputables a I'entrepreneur lors du contréle sera
intégralement a sa charge et le montant retenu sur le prix de ses prestations.

A la date de réception ou a défaut a la date de fin de réalisation des travaux, I'entreprise devra la fourniture des
calques et de 4 tirages, dont 1 a laisser sur place dans les armoires, de tous les plans et schémas, y compris
ceux dont elle ne doit que la mise a jour. Dans le cas de documents informatiques, I'exemplaire calque sera
remplacé par une édition papier supplémentaire.

1710 CONSTITUTION DOSSIER

Les nouveaux documents seront créés par I'entreprise en DAO sous AUTOCAD 2015. Les fichiers informatiques
seront remis au C.H.U. qui en deviendra propriétaire. Les criteres d'organisation et de numérotation respecteront
ceux en vigueur au C.H.U. Les nomenclatures seront rédigées sous WORD 2013 ou EXCEL 2013.

Tous les fichiers informatiques (nouveaux documents et mises a jour) seront remis sur support DVD-RW
(CD réinscriptibles).

Le dossier des ouvrages exécutés sera constitué des :

- schémas
- plans d'implantation
- dossiers techniques

1720 SCHEMAS

Ceux-ci seront réalisés a I'aide des symboles normalisés au format A3 sur un cadre type du C.H.U.. lls seront
constitués d'une liasse comprenant pour chaque armoire :

- une nomenclature indicée des folios avec leur objet

- le schéma unifilaire (ou multifilaire) des circuits puissance

- le schéma multifilaire des circuits de c?

- un plan de bornier

- un plan de t6lerie et d'implantation de I'appareillage

- une nomenclature du matériel et repéres utilisés

- un carnet de cébles avec identification des tenants, aboutissants, liaisons ainsi que les
caractéristiques des liaisons
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Les informations suivantes devront systématiquement figurer sur tous les schémas :

- lidentification des sources

- lidentification des alimentations et départs

- les caractéristiques du cablage et des canalisations (nature, longueur, mode de pose, coef.)

- les caractéristiques de tout I'appareillage avec les réglages

- les caractéristiques électriques amont et aval de l'installation (régime du neutre - tensions - puissances
disponibles / installées - Id - Icc - chutes de tension)

Les schémas d’armoires seront accompagnés des notes de calcul comportant :

- les références et agrément du logiciel utilisé

- les hypothéses de départ et caractéristiques amont
- la détermination des protections

- la détermination des cébles

- les caractéristiques avals

Toutes les notes de calcul seront réalisées a I'aide du logiciel Elec Calc (ex TR-CIEL). L’ensemble des éléments
de l'installation seront renseignés en parfaite cohérence avec les plans et schémas du DOE. Les fichiers seront
remis libres de droits au CHU avec les éditions.

Dans le cas d'une installation comportant plusieurs armoires et / ou sources ou réseaux il sera fourni :
- Une vue de principe des batiments ou seront figurés :

. une nomenclature de la symbolisation utilisée

. tous les tableaux, armoires et principaux équipements électriques
. la nature des réseaux

. lidentification des tenants et aboutissants

. le cheminement des réseaux entre les éléments figurés

1730 PLANS

lls consisteront en plans d'implantation a I'échelle 1/50°™ comportant uniqguement les indications propres au lot
électricité, avec entre autre :

- Une nomenclature de la symbolisation utilisée

- Les armoires

- Les cheminements des conduits et cables

- L'appareillage, les boites de dérivations, les alimentations et équipements divers avec les numéros de
circuits en rapport avec les schémas.

- Le repérage sur le plan de chaque élément de linstallation par l'identification de sa source et du
numéro de circuit correspondant (les canalisations, tableaux, armoires et gros équipements seront
identifiés sur place en concordance avec les documents)

1740 DOSSIER TECHNIQUE

Il sera remis un dossier technique comprenant :
- Une nomenclature des matériels mis en ceuvre avec marque, type, fournisseur / SAV, principales
caractéristiques

- un tableau quantitatif a double entrée type de matériel / situation (par batiment et niveau suivant le
découpage effectué dans le cadre du repérage géographique)

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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Par matériel:

- la description technique

- la note de calcul avec les hypothéses de détermination et critére de choix

- les caractéristiques électriques

- la notice d'installation

- la notice de fonctionnement et d'exploitation

- la notice d'entretien avec si nécessaire la nomenclature des piéces détachées

En plus des exemplaires papier, tous ces documents seront remis sous forme de fichiers informatiques aux
formats WORD 2013, EXCEL 2013 ou Acrobat Reader (ce dernier uniquement pour les notices).

1750 MISE A JOUR

Dans le cas d'installations existantes, le dossier des ouvrages exécutés consistera pour tout ou partie, en la mise
a jour des documents existants. Dans le cas de documents DAO existants, la mise a jour des fichiers est a la
charge de I'entreprise en respectant les critéres d'organisation d'origine.

Schémas :

Les compléments seront réalisés de fagon homogéne avec I'existant, en particulier pour le systéeme de repérage
et d'identification des circuits, bornes et fils. Si nécessaire, les documents seront complétés, voir refaits pour
correspondre aux spécifications des documents a créer. Dans le cas de documents comprenant plusieurs folios,
I'ensemble de ceux-ci sera réédité a chaque mise a jour et pour tous les exemplaires remis.

Plans :

La mise a jour de la représentation des locaux est a la charge de I'électricien au méme titre que la représentation
des éléments propres a son lot.

1760 DOCUMENTS CONCERNES

L'entreprise doit la mise a jour des documents suivants :

Schémas :
- Bat. K Niveau 1 - Chassis TDN-P3-N1/2 5.14.01.04.11.03.00
- Bat. K Niveau 1 - Carnet de cables chassis TDN-P3-N1/2 5.14.01.04.11.13.00
- Bat. K Niveau 1 - Chassis TDO-ASI2-N1/7 5.14.01.04.11.07.00
- Bat. K Niveau 1 - Carnet de cables chassis TDO-ASI2-N1/7 5.14.01.04.11.04.00
- Bat. L Niveau 1 - Chassis TDN-P3-N1/4 5.14.01.05.11.03.00
- Bat. L Niveau 1 - Carnet de cables chassis TDN-P3-N1/4 5.14.01.05.11.08.00
- Bat. L Niveau 1 - Chassis TDO-ASI2-N1/9 5.14.01.05.11.05.00
- Bat. L Niveau 1 - Carnet de cables chassis TDO-ASI2-N1/9 5.14.01.05.11.09.00
Plan :
- Bat. L Niveau 1 - Implantation électrique 5.14.01.05.11.01.14

2000 COFFRETS - ARMOIRES

2100 DISPOSITIONS GENERALES

Dés qu'ils comporteront plusieurs brins, les fils et cébles seront raccordés par lintermédiaire de cosses ou
embouts sertis adaptés a leur nature et a leur section. Le serrage direct des &mes multibrins ne sera toléré que
pour les sections inférieures ou égales a 102 et dans des cages ou la vis n'agit pas directement sur les brins.

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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Dans le cas de liaisons directes entre un jeu de barres et les bornes amont des protections, il sera
exclusivement fait usage de cables souples double isolement, renforcés et de section au moins identique a celle
du cable situé en aval de la protection.

Les cables de l'alimentation principale pourront étre raccordés directement sur l'appareil de coupure ou de
protection générale.

En aval des organes de coupure généraux, le raccordement des protections secondaires se fera par
l'intermédiaire d'un bornier du type BORNIERS ETAGE A VIS. Si nécessaire I'équilibrage de l'installation sera
réalisé a ce niveau.

Le céblage sera réalisé en fils souples HO7VK passés sous goulottes plastique. Les couleurs de fils utilisées
seront les suivantes : Neutre : bleu Phases : brun - noir - rouge

De plus I'extrémité de chaque fil sera repérée par une bague isolante (N - L1 - L2 - L3 suivi du repere de circuit)

Les cables des différents circuits issus des armoires seront raccordés par des BORNES A VIS SURMOULEES,
a raison d'un cable par borne, y compris pour les conducteurs de protection et départs en paralléles.

Les départs devront rester accessibles sous tension aux fiches d'un appareil de mesure et étre raccordés par
l'intermédiaire de boucles permettant le passage de pinces amperemétriques ou de recherche de défaut.

La pénétration des cables dans les enveloppes se fera par une plaque démontable. La découpe de passage des
cébles sera protégée par un profilé souple. Dans les locaux présentant des risques de projection d'eau, de

condensation ou poussiéreux la pénétration des cables se fera par presse-étoupe.

Tout le matériel et I'appareillage utilisé dans les armoires et coffrets devra assurer un IP 2X mini (portes
ouvertes). Si nécessaire des caches bornes et écrans complémentaires seront installés.

La nature et la disposition des matériels devront permettre le contr6le par thermographie infrarouge de tous les
composants apres ouverture de la porte principale, sans avoir a procéder au retrait de capot ou écran opaque.
2200 SYSTEMES DE RACCORDEMENTS

BORNIERS ETAGES A VIS

Répartiteur sur support étagé isolant, raccordement sur barreau pré percé a vis adapté a la section et a la nature
des conducteurs, capot isolant transparent, un seul conducteur par cage

BORNES A VIS SURMOULEES

Bornes unipolaires surmoulées, raccordement par vis

2300 APPAREILLAGE

Dans tous les cas il devra pouvoir supporter les courants de court-circuit & son point d'installation et étre adapté
a la tension et a la charge qui le sollicite. Si ces éléments ne figurent pas dans les documents remis,
I'entrepreneur devra les calculer a partir des relevés effectués sur place et fournir les notes de calcul
correspondantes.

Les disjoncteurs, interrupteurs et sectionneurs devront assurer la fonction sectionnement (marquage obligatoire

en face avant par symbole normalisé D).
Les dispositifs de raccordement seront systématiquement équipés de cache-bornes.

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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La protection terminale des circuits "prises de courant” sera exclusivement réalisée a I'aide de disjoncteurs
différentiels haute sensibilité (30 mA, a défaut d'indication particuliére).

Le matériel sera choisi de fagon a garantir la sélectivité des protections contre les surintensités et contre les
courants de défaut.

DISJONCTEURS MODULAIRES
En I'absence d'indications particuliéres, ils seront munis de déclencheurs "courbe C".
BLOCS DIFFERENTIELS POUR DISJONCTEURS MODULAIRES
lls seront de type :
- A: déclenchement assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoidaux et des courants

différentiels continus pulsés (matériels monophasés susceptibles de produire des courants de
défaut a composante continue)

Afin de limiter les risques de déclenchements indésirables dus aux perturbations électromagnétiques, ils seront a
immunité renforcée (marquage obligatoire Hpi ou Asi ou AsiE selon les constructeurs)

3000 CONDUITS - SUPPORTS

3100 DISPOSITIONS GENERALES

Les traversées individuelles des parois coupe-feu, des recoupements et faux plafonds seront obturées a l'aide
d'un tampon de platre. Il en sera de méme pour les suspentes et supports divers.

Chaque fois que plusieurs cables chemineront ensemble, il sera fait usage de produits intumescents en sachets
pouvant étre retirés et remis en place facilement lors des modifications.

Les conduits et supports seront dimensionnés afin que les conducteurs puissent étre disposés en une seule
nappe et en réservant 30% de place disponible.

La distribution principale sera réalisée en faux plafond, sur chemins de cables existants.

La distribution terminale sera, quant a elle, réalisée sous conduits encastrés, ou en cas d'impossibilité ou de
spécification particuliere, sous goulottes compartimentées.

Les dépose et repose des faux-plafonds nécessaires au passage de cette distribution sont a prévoir au présent
lot.

3200 DERIVATIONS
Les dérivations seront réalisées dans des boites de dérivation fixées aux chemins de cébles, aux goulottes ou
encastrées suivant la nature des conduits. Dans tous les cas elles devront rester apparentes ou leur

emplacement repéré et facilement accessible.

Les jonctions se feront sur des bornes moulées a vis; les extrémités des conducteurs étant repérés suivant les
prescriptions figurant au chapitre FILS ET CABLES.

Le raccordement des conducteurs sera réalisé par des dispositifs n’autorisant qu’un fils par cage ou des borniers

dont le pontage est assuré par des peignes. La capacité des cages sera adaptée a la section des conducteurs.
Le matériel assurera un IP 2 vis & vis des risques de contact direct.

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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Les appareils susceptibles d’étre démontés et non desservis par un circuit spécifique (luminaires, etc...) seront
raccordés par des barrettes de connexion a broches placées dans la boite de raccordement de I'appareil.

Si nécessaire, le repiquage des autres conducteurs du circuit sera réalisé en amont sur un systéme de jonction
indépendant répondant aux prescriptions concernant les dérivations. Le démontage de I'appareil devra toujours
étre possible sans déconnexion des fils.

3300 GOULOTTES
GOULOTTES PVC BLANC
Conformes aux normes NF C68 102 et NFC 68104 et munies de la marque NF-USE. Elles seront

systématiquement compartimentées pour permetire également le passage de cables courants faibles ou
informatique.

Indice de protection : IP4x K7
Réaction au feu ClassementM: M1

Indice | : 12
Fil incandescent : 960°

Dispositif de retenue des cables en position ouverte

Les dérivations, coudes, aboutage et extrémités seront réalisés exclusivement a l'aide d'accessoires
préfabriqués.

Dans le cas du montage d’appareillage sur la goulotte, celui-ci sera isolé du compartiment cébles par un boitier
spécifique ou a défaut présentera un IP2X par rapport au compartiment de cheminement des cables.

Elles seront fixées au moyen de vis et chevilles adaptées au support. Le maintien par collage seul n'est pas
admis.

3400 TUBES

Tubes isolés cintrables :  ICTA suivant EN 50086-2-2 09/95

La mise en ceuvre sera réalisée en fonction de la nature des conduits et de celle de leur support.

4000 FILS - CABLES
4100 PRESCRIPTIONS GENERALES

lls porteront obligatoirement le marquage "HAR " ou " USE " et seront mis en ceuvre suivant les prescriptions
des fabricants. Leur comportement au feu sera conforme a l'usage en ERP.

Chaque extrémité sera munie d'un repérage comportant :

- la nature du conducteur (Ph1, Ph2, Ph3, N, T, etc.)
- le circuit dont est issu le cable

Les fils et cables comportant plusieurs brins seront raccordés par l'intermédiaire d'extrémités constituées de :

- une cosse a sertir, adaptée a la nature du céble et au mode de raccordement, mise en ceuvre conformément
aux prescriptions du constructeur, y compris la préparation du cable

- une isolation par manchon thermo-rétractable (sauf pour cosses petites section pré isolées)

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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4200 NATURE

A défaut de spécifications particulieres, la distribution sera réalisée en cébles U 1000 RO2-V.

5000 EQUIPEMENTS
5100 APPAREILS D'ECLAIRAGE
Les appareils d’éclairage auront les caractéristiques suivantes :

ETANCHE ET LED 3900 Ims :
Plafonnier étanche LED, IP 66 mini - IKO8, réaction au feu 850°C, constitué d'un corps de couleur gris
en polycarbonate et d'un diffuseur en polycarbonate avec structure de prismes a lintérieur, driver
intégré. Montage par crampons de fixation en acier inoxydable joints. De hauteur 91mm, de dimensions
1257 x 102 mm type OLEVEONF 15 B 4000-840 ET PC de marque TRILUX ou similaire
Le systeme LED, suivants les modéles précités, aura les caractéristiques suivantes :
. Flux lumineux du luminaire 3900 Im
. Puissance raccordée 28 W
. Efficacité lumineuse 139 Im/W
. Température de couleur 4000°K
. Indice de rendu des couleurs supérieur a 80
. Durée de vie des LED : L80 = 50 000 heures

5200 COMMANDE ET SIGNALISATION

Afin de garantir I'étanchéité a I'air des locaux, les boites d’encastrement seront IP40 - IK0O4. Elles seront de type
Batibox™ Energy de marque LEGRAND ou similaire, spécialement congues pour étre hermétiques au passage
de l'air par entrées de tubes équipées de membranes souples déformables étanches.

PC, INTER, BP

L’'appareillage (mécanismes + plaques) sera de type Antimicrobien, Mosaic de LEGRAND ou similaire.
L’appareillage de type étanche sera, quant a lui, de type PLEXO IP55 - IKO8 de marque LEGRAND ou similaire.

Il sera uniquement fait usage de matériel dont la fixation sur le cadre ou dans la boite d'encastrement sera
assurée par vis. Les systemes a griffes sont a proscrire.

Toutes les prises utilisées seront a éclipse et avec contact de terre. Elles seront systématiquement identifiées
par une étiquette comprenant le numéro du circuit et 'armoire dont est issue son alimentation. De plus,
I'étiquetage des prises spécifiques sera complété en indiquant leur fonction.

Ces étiquetages devront résister a un nettoyage (décontamination et désinfection) journalier réalisé « au
mouillé » avec des produits utilisés en milieu hospitalier (veiller a la compatibilité).

Suivant leurs utilisations, les prises de courant a installer sur le site seront du type :
- PCN « normal » PC M45 de couleur banche sans voyant
- PCON « onduleur » informatique PC M45 a détrompeur de couleur rouge (prévoir la fourniture d'un
détrompeur par PC)
- PCON « onduleur » médical PC M45 sans détrompeur de couleur rouge

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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6000 IMPLANTATION
Elle sera réalisée conformément au plan projet 7/CHUE/16051-04-01.
Durant la réalisation des travaux et en dehors de la zone réservée au chantier (locaux 2575, 2573 et 2596),

les entreprises ne pourront intervenir qu’en horaires de nuit.
L’entreprise devra donc tenir compte de cette contrainte horaire lors de la remise de son offre.

Batiment L Niveau 1 - Chassis TDN-P3-N1/4 « normal » et TDO-ASI2-N1/9 « ondulé » existants

- Reprise de l'identification des départs existants concernés par les travaux modificatifs

* Chéssis TDN-P3-N1/4 « normal »
- Depuis le répartiteur général existant, création du départ suivant, équipé d’'un contact « signal défaut SD », a
cébler suivant le méme principe que ceux existants pour report sur GTC :

. 1 disj. 4x40A Alim. Coffret de prises lave-endoscopes provisoire

. 1 bornier départs

Batiment L Niveau 1 - Local L.P. 2596

- Installation d’1 poste de travail PTB (4 PCN + 2 PCON) repris respectivement sur les circuits TDN-P3-N1/4-
PC107 (départ Q107) et TDO-ASI2-N1/9-PCO13 (départ Q13) existants qui desservent actuellement le poste de
travail PTB de I'accueil 2599

Batiment L Niveau 1 - Salle d’endoscopie 4 2573

Pour permettre la réalisation des travaux, 3 des 4 lave-endoscopes de la salle de décontamination endoscopes
2575 seront déplacés provisoirement dans la piéce 2573. Pour ce faire, I'entreprise prévoira la réalisation des
prestations suivantes :

- Mise en place d’'un coffret de prises lave-endoscopes de type « coffret de chantier sur pied » composé a
minima de :

.1 PC 4x20A+T protégée par 1 disj. 4x20A diff. 30mA Alim. L.E. Olympus
.1 PC 2x16A+T protégée par 1 disj. 2x16A diff. 30mA Alim. L.E. Soluscope
.1 PC 2x16A+T protégée par 1 disj. 2x16A diff. 30mA Alim. L.E. Soluscope
. 3 PC 2x16A+T protégée par 1 disj. 2x16A diff. 30mA PC utilitées

Ce coffret sera alimenté par un céble U1000RO2V 5G102 depuis un départ a créer dans le chassis TDN-P3-N1/4
existant a proximité.

Afin d’éviter des dégradations dans la piece 2573 (pas de travaux de remise en propreté prévu dans la piéce),
cette liaison transitera par le caisson existant a droite de I'entrée de la piéce et le coffret sera posé au sol sous la
paillasse humide.

Une fois les travaux terminés dans 2575, I'entreprise prévoira la dépose de cette installation provisoire.

(DOCUMENT REMIS A L'USAGE EXCLUSIF DE CETTE OPERATION)
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Batiment K Niveau 1 - Chassis TDN-P3-N1/2 « normal » et TDO-ASI2-N1/7 « ondulé » existants

- Reprise de l'identification des départs existants concernés par les travaux modificatifs

* Chéssis TDN-P3-N1/2 « normal »
- Depuis le répartiteur général existant, création du départ suivant, équipé d’'un contact « signal défaut SD », a
cébler suivant le méme principe que ceux existants pour report sur GTC :

. 1 disj. 2x16A diff. 30mA type A Si 1 PC 2x16A+T Lave-endoscope soluscope 2575

. 1 bornier départs

Batiment L Niveau 1 - Salle décontamination endoscopes 2575 (ex. 2575 et 2574)
(Modification de cloisonnement et réagencement du local)

Dépose :
- des luminaires existants dans 2575 et 2574
- des 6 PCN existantes et de la goulotte associée située au-dessus des endoscopes actuels (circuits
TDN-P3-N1/2-D28 et D29)
- des 4 PC lave-endoscopes TDN-P3-N1/2-D15, D16, D17 et D31 existantes
- des 4 PCN (circuit TDN-P3-N1/2-PC16) et de I'alim. TDO-ASI2-N1/7-PCO08 existantes au droit de la
cloison supprimée

Installation de :
- 6 fluo. Etanches ET LED 3900Ims c9s par les 2 inters VV existants
- 6 PCN sur une goulotte d’appareillage 2 compartiments (ht : 1,20m) au niveau de la cloison de 1,40m
située a l'arriere des 5 lave-endoscopes reprises sur les circuits TDN-P3-N1/2-D28 et D29 existants (3
PCN par circuit)
- 2 PC 4x20A+T (ht: 1,00m) étanches « lave-endoscope Olympus » reprises respectivement sur les
circuits TDN-P3-N1/2-D15 et D16 existants
- 3 PC 2x16A+T (ht: 1,00m) étanches « lave-endoscope Soluscope » reprises respectivement sur les
circuits TDN-P3-N1/2-D17 et D31 existants et depuis 1 départ a créer dans le chassis TDN-P3-N1/2
- 4 PCN (ht: 1,40m) étanches au-dessus des bacs (c6té 2606 et 2605) reprises sur le circuit TDN-P3-
N1/2-PC16 existant
-2 PCN et 2 PCON (ht : 1,20m) (c6té 2607) reprises respectivement sur les circuits TDN-P3-N1/2-PC16
et TDO-ASI2-N1/7-PCO08 existants
- 1 poste de travail PTB (4 PCN + 2 PCON) (c6té 2573) repris respectivement sur les circuits TDN-P3-
N1/2-PC04 (départ Q29) et TDO-ASI2-N1/7-PCO06 (départ Q06) existants qui desservent actuellement
le poste de travail PTB du bureau 2558
- Déplacement et modification de I'alimentation « mitigeur » TDN-P3-N1/2-D26 existante pour desservir
les 3 robinetteries a cellule
- Déplacement de I'alimentation « moteur caisson de filtration » TDN-P3-N1/2-D27 existante
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