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‘ 1. LOT 1 PLATRERIE PEINTURE

\ 1.1. GENERALITES

L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées a assurer la sécurité
des personnels, telles qu’elles résultent de l'application de la réglementation (Code du Travail
notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations
de 'INRS..

D’'une maniére générale, 'Entreprise devra étre en mesure de décrire les opérations nécessaires a la
marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens
techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. |l est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention
particuliére sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.

Réglementation
L’entreprise sera soumise a I'ensemble des reéglements, arrétés, décrets, circulaires, DTU, normes et

avis techniques, etc..., connus a la date de remise des offres et applicables a leur lot, a la nature des
ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics.

Le titulaire du présent Lot veillera a la qualification de sa main-d’ceuvre ou de ses sous-traitants, qui
devront étre compatible avec les ouvrages réalisés.

Fourniture de documents

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux a savoir:
- Procés-verbaux de matériaux employés,

- Les certificats de qualités de matiéres employées,

- Le procés-verbal de réception des supports,

- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage.

Prescriptions diverses.

A l'appui de son offre, I'Entreprise doit présenter dans son offre les éléments suivants :

- Le projet d’installation générale du chantier,

- La méthodologie d’accés en hauteur pour les travaux en interne et d’approvisionnement des poutres
de renfort,

- Les méthodologies envisagées pour I'exécution des différents travaux, caractéristiques des matériaux,
fiches techniques des produits (poutre PRS, ...),

- Les moyens en personnel et matériels,

- les moyens d’acces et de livraison, ...

Il est précisé que les travaux ne pourront commencer que si les études d’exécution sont remises et
approuver pour exécution par le Maitre d’ceuvre.

Coordination.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

Implantation et cotes.

L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des cdtes d'ouvrage avant fabrication ou
commande de fourniture. Il se conformera aux prescriptions du bureau d’études BETON pour toutes
opérations de démolition ou de création d’ouvertures fournit par la MO lors de la consultation.

Le cas échéant il fournira I'étude effectuée par son bureau d’étude pour les ouvrages nécessaires au
parfait achévement des travaux.
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Engins de levage et manutention

Toute installation d'échafaudages rendue nécessaire lors de I'exécution des travaux est a réaliser par
I'entreprise de travaux.

L’Entreprise proposera dans son offre le type d’échafaudage qu’elle souhaite mettre en place pour
réaliser les travaux et justifiera le dimensionnement de I'assise en fonction du type d’échafaudage utilisé
et de la charge a récupérer.

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés a chaque zone de travail. lls ne doivent
présenter aucun danger tant pour le personnel de I'exploitation que pour celui de I'Entreprise, ni mettre
en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L'Entreprise précisera au Maitre d’ceuvre
les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.

Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi
préalablement a la réalisation de toute opération, lors de I'établissement du plan de prévention ou lors
de ses remises a jour. L'Entreprise informera en permanence le Maitre d’ceuvre des engins de levage
utilisés.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de
la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

Choix des matériaux et exécution des ouvrages.

L'entrepreneur exécutant les travaux se référera aux plans et au présent descriptif.

Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages
de son corps d'état.

Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront posséder
un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.

L’entreprise de travaux est réputée connaitre ces documents et normes parmi lesquels les références
propres a chaque spécialité.

Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour les
occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre disposés
au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de I'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant a la livraison et le stockage des différents éléments,

matériaux et matériels livrés sur le chantier.
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1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre,
dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractére limitatif et 'Entrepreneur du
présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les
travaux nécessaires et indispensables a 'achévement complet du projet.

1.2.1.PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR

1.2.1.1. PROTECTION DE CHANTIER VERTICAL SOUPLE

L’entreprise devra la mise en place d'une protection de chantier au droit des différentes zones
d’intervention contre toutes projections ou actions mécaniques. Elle devra procéder a son entretien
permanent pendant toute la durée des travaux (sauf si elle est absente), et I'enlevement en fin de

travaux.

Au droit de la zone ou de chaque zone ou a I'entrée du chantier:

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection et I'isolement de l'activité sur le chantier
au droit des limites des travaux, pour ses employés et 'ensemble des tierces personnes.

Ces protections définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au
début des travaux et pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur assurera I'entretien de ces protections, leur déplacement éventuel en cours des
travaux et I'enlévement en fin des travaux.

Les protections a mettre en place seront les suivantes :

Protection film PVC M1 prévue entre la sous-face du plancher haut et le niveau planche bas,
cette protection de chantier dans la mesure du possible pourra étre équipée d'un systéme a
fermeture éclair Et prévoir des protection PVC identique sur mobilier non déposé si c’est le cas.
L’entreprise prévoira un aspirateur pendant toute la durée des travaux

Confinement ponctuel, au droit des chéssis vitrés, effectué au moyen d’armatures et de films
PVC M1 d’épaisseur minimale 150 um, suivant le chantier

Il mettra en place dans le sas d’entrée des "paillassons” humides pour éviter les traces
de pas hors du chantier. Il en assurera I'entretien et le remplacement pendant toute la
durée du chantier, aussi souvent que nécessaire.

Toutes les portes des différents locaux non concernés par les travaux et ne servant pas de
passage seront protégées avec un film pvc étanche M1 assurant une parfaite étanchéité vis a
vis des poussiéres.

Elle devra la mise en place de protection en PVC M1 sur les équipements existants non déposés
dans certains locaux.

Pour tous les travaux occasionnant des dispersions de poussiéres, découpe, pongage et déposes
diverses, l'entreprise disposera d’'un aspirateur a filtration absolue y compris tous les accessoires
nécessaires.

Localisation :
Circulation 2582, devant le local 2575
Voir plans
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1.2.1.2. PROTECTION DE CHANTIER PVC SOUPLE AU SOL

L’entreprise devra la mise en place d'une protection de chantier au droit des différentes zones
d’intervention contre toutes projections ou actions mécaniques.

Elle devra procéder a son entretien permanent pendant toute la durée des travaux sauf si elle est
absente. Ces protections définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au
début des travaux.

L’entreprise devra la pose d’une protection de chantier un film pvc étanche M1 sur les revétements de
sol prévus conservés. Elle devra la mise en place de protection en PVC M1 sur les équipements
existants non déposés dans certains locaux.

Elle mettra en place (en permanence) a l'accés du chantier des "paillassons" humides pour éviter les
traces de pas hors du chantier. |l en assurera I'entretien pendant toute la durée du chantier.

Pour tous les travaux occasionnant des dispersions de poussiéres, découpe, pongage et déposes
diverses, l'entreprise disposera d’'un aspirateur a filtration absolue y compris tous les accessoires
nécessaires. L'entreprise installera un caisson a filtration absolue mis a la disposition par le service
technique, ce caisson sera déplacé dans chaque zone concernée par les travaux engendrant des
poussiéres. L’entreprise en assurera I'entretien pendant toute la durée des travaux et aura a charge le
remplacement des préfiltres fournis par le CHU.

Localisation :
local 2575
Voir plans

1.2.2.DEPOSE ET DEMOLITION DE CLOISONS

1.2.2.1. DEMOLITION CLOISON PLAQUE DE PLATRE

Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront
déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par I'entreprise:

- la dépose en récupération des plinthes

- la protection efficace des sols

- la démolition proprement dite

- l'arasement sur parements conservés

- l'étaiement des ouvrages si nécessaire

- l'enlévement des déblais.

- lareprise des parties périphériques si nécessaire par enduit ou autres.

Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées a la stricte emprise des travaux.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation :
local 2575
Voir plans

1.2.2.2. DEPOSE DE REVETEMENTS MURAL

Arrachage a vif du revétement mural.
Raccords d'enduit si nécessaire, ratissage, égrenage, impression, rebouchage, pongage pour peinture
Ou pose nouveau revétement.

localisation :
local 2575
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1.2.2.3. DEMOLITION PLAFONDS DALLES MINERALES

Apres intervention des lots techniques, dépose de plafond en dalles compris ossature et suspentes.
Mise a disposition des Services Techniques de toutes les dalles en bon état et enlévement de tous les
autres éléments du plafond Y compris évacuation.

Pour I'ensemble de ces démolitions ou déposes, I'entreprise devra faire particulierement attention a ne
pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

localisation :
local 2575

1.2.2.4. RACCORD ENDUIT PLATRE PLAFOND ET MURS

Raccords divers platre sur plafond aprées piquage anciens enduits défectueux, travaux de démolition ou
passage d'autres corps d'état.

Pour petites surfaces inférieures a 0,5 m2.

I'entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les regles d’'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

localisation :
local 2575

1.2.3.FAUX-PLAFONDS

1.2.3.1. PLAFOND SUSPENDU FIBRES MINERALES

Fourniture et pose d’un plafond suspendu constitué de dalles de plafond a I'identique , démontables,
posées sur ossatures apparentes de 24 mm de type Prelude T24 résistant a la corrosion .

Le plafond sera constitué de composé minéral de basse densité non nocif suivant la directive
européenne 97/67/69 EC.

Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression
de la piece. Leur faible perméabilité a I'air évitera tout effet de filtre.

La réaction au feu sera Euroclass A2-s1,d0, I'absorption acoustique sera de 0.60 (alpha w ou aw) et
I'atténuation latérale de bruit (Dncw/Dnfw) 34dB.

La réflexion de la lumiére sera de 84% et la résistance a I'humidité (RH) de 95%.

Les dalles contiendront 37%-41% de matiéres recyclées.

La mise en ceuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203-1 DTU 58.1.

Teinte du panneau : blanc

Teinte de l'ossature : blanc

Pose suivant plans de calepinage a fournir

Réalisation d'une ossature primaire pour les parties de caissons et franchissement de gaines et
ouvrages divers dans le plénum du plafond, L'espacement des suspentes, le traitement de la périphérie
du plafond se feront suivant les directives du fabricant.

Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries a
partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises.

localisation :
local 2575
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1.2.3.2. REPOSE PLAFOND SUSPENDU

Les dalles minérales seront reposées sur l'ossature métallique existante, précédemment utilisée et
remise en état suite a la dépose, L'ensemble du plafond sera plan et de niveau.

localisation :
local 2575

1.2.4.CLOISON PLAQUE DE PLATRE

1.2.4.1. CLOISON PLAQUES PLATRE EP 72mm

Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 72 mm constituée de la fagon suivante :

ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type
de plaques de parement, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

parements en plaques de platre épaisseur a préciser,

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre
sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant.
Les huisseries seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison
seche avec oméga de fixation.

Affaiblissement acoustique : RA=33dB minimum
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation :
local 2575 (Cf.Plan)

\ 1.2.5.PEINTURE

Les couleur seront a définir avec le maitre d’oesuvre.

1.2.5.1. PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE

Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 compris :
* Epoussetage,
* impression acrylique,
* rebouchage,
e révision des joints,
e enduit repassé,
* pongage, époussetage,

Ces références ne sont citées qu'a titre d'exemple, I'entrepreneur pourra proposer des produits ayant
des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes comprenant :

- une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de I'entreprise et suivant avis
du fabricant de la couche de finition, et a la finition demandée. Conditions d’application
conformes a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

- 2 couches de Peinture-laque satinée, aux résines acryliqgues en dispersion aqueuse de type
Neostar satin de chez la Seigneurie équivalent ou similaire.

- Finition satinée et qualité soignée
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L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d’usage et suivant
préconisation du fabricant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation :
local 2575

1.2.6.REVETEMENT SOL PVC

1.2.6.1. RACCORD SUITE DEMOLITION CLOISON

Suite démolition cloison, raccord comprenant :

- Préparation

- Ragréage

- Pose revétement PVC de type TARALAY PREMIUM GERFLOR ou similaire

Localisation :
local 2575

1.2.6.2. PLINTHES PVC SEMI RIGIDE

Fourniture et pose plinthes PVC semi rigide de type VANAFLEX WOOD ou similaire.
Hauteur : 10cm

Primaire d’accrochage si nécessaire.

Colle par double encollage.

Localisation :
local 2575

1.2.7.ELABORATION DU DOE

Remise, en fin de travaux et avant réception d’'un Dossier d’'Ouvrages Exécutés (DOE), en 3
exemplaires et sous forme papier ou informatique des documents suivants :
> Plans des détails & notes justificatives (cette prestation n’exclut pas la fourniture de ces
documents avant réalisation).
> Note récapitulative des produits et matériaux mis en ceuvre :
- Nature, Références — fournisseurs.
- Notices techniques, avis techniques, efc....
- Notice d'entretien.
- PV de classement au feu



