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APAVE IC BORDEAUX
ZI AV. GAY LUSSAC, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

PLAN DE SITUATION
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Sortie de toiture @ 350
Conservée

Sortie de toiture @ 350
Conservée

Reseaux
A déposer par le lot Etanchéité
y compris supportage sur dalle sur plot

CTA
a déposer par lot Etanchéité

Plateforme a deposer par le lot Etanchéité
Rehausses potelets

Sortie de toiture @ 350
A condamner par le lot Etanchéité

Groupe

a déconnecter par le lot plomberie
Evacuation par le lot étanchéité

y compris supportage sur dalle sur plot
chemin de cable

Repose par plombier

/— Etanchéité
Depose des parties courantes

/— Sortie de toiture @ 350
Condamner par le lot Etanchéité

Dépose de l'isolant

Depose des points sigulirers:
- bandes de rives

- Solins
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/— CTA : déconnection par plombier
Evacuation par lot Etanchéité

/— Plateforne et potelets
a déposer par lot Etanchéité

/— Sortie de toiture @ 350
A condamner par le lot Etanchéi}é—

/— Reseaux : déconnection par plombi
A évacuer par le lot Etanchéité

/_ Réseaux:
Déconnection par plombier

/— Sortie de toiture @ 350
A condamner par le lot Etanchéité

y compris supportage sur dalle sur {

=

A évacuer par Etanchéité
y compris supportage

/— Groupe
a déconnecter par le lot plomberie

a évacuer par le lot étanchéité
y compris supportage sur dalle sur
Chemin de cable

Repose par le plombier

lot
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OSSATURE ENSEMBLE
1100

Rer sol lini= Niveau N.G.F. +16000= Rér Charpente +0.000
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Ferrures (F2, F3, F4, F5 et F8)
mises en place en Alelier
Suppression des Jeux par Colloge
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| 150 | 1990 3 fois 460

Hypothéses d'étude

Charges climoliques :
Neige : zone 1B
altilude >200m soit 35 dal/n?
Vent : zone 2 : 60 do/n
Chorges permanentes :
borriére ocoustique
ploteau perforé : 9 kg/n?
isolation : 3 kg/n?
structure support du bac ocier : 6 kq/mZ
bac ocier + isolation + élanchéité : 26 kg/mz
divers : 6 kg/n?
poids propre structure LC = 500 kg/n3
soil entretoise : 15 kg/n
poutre : 15 kg/n?

suivanl Fax de L'Elps SOBAC
du 10/01/02

soil au totol : CP =80 kg/mz (pour 1o poutre Lo plus chorgee)
Attention : Lo charpente n"ossure pos Lo stobilité ou vent de la Structure BA
Réactions Charpente :

Nota : Les efforts tronsmis par Lo charpente Loméllé collé
sont uniquement des efforts verticoux

W1, KT P = 900 kg
W2, W3, K2, K3 @ CP = 1800 kg
W4, 'S, Ke, K5 < (P = 3000 kg Verl. +

N = 2500 kg

V= -1600 kg -
W6, W7, 6, K7 - 8P = 300 kg Sens des Réactions

N = 1300 kg

V= -1600 kg
48, 88, €8, 08 : CP = 700 kg

N = 300 kg

Traitement Bois : Traitement de type 12 INCOLORE

(FiniLion par Lasure 3 L3 charge du Lol Peinture)
Traitement Ferures : - Galvanisation

" UGECAM - Bruges (33)

N

TOUR DE GASSIES Gymnase Batiment RF (Chantier. zone 321)
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berton demangeau charpentes

STRUCTURES BOIS LAMELLE-COLLE

ﬂmICE DATE MODIFICATIONS \
Origine | 21/01/02
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Sortie de toiture reutilisée

Reprise du support _\\

Sortie de toiture réutilisée 1_\

Rehausse potellets

Pose plateforme par lot CVC _\\

e
et

Sortie de toiture supprimée

Groupe

repose par le lot plomberie _\

supportage type Bigfoot

Reprise du support |~

Verrierg] 2
bange de rive larmier Chéneau
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/— Groupe
|+ Reposé par le lot plomberie
Supportage type bigfoot

/— Etanchéité
1 Pose d'un pare-vapeur

Pose d'un isolant

Traitmeent des points siguliers:
- Bandes rive larmier
- Solin

Pose d'une menbrane d'étanchéité

/— Sortie de toiture supprimée
Reprise du support

/—| Reprise étanchéité chéneaux

/— Sortie de toiture supprimée
1 Reprise du support

N

/—| Chemin technique par membrane rgnforcée |

Sortie de toiture supprimée

,/_ Reprise du support
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Etanchéité

PIR 70mm
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