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CHAPITRE 1 - OBJET DE L'OPERATION ET COMPOSITION DU CCTP, DISPOSITIONS GENERALES

1.  Objet de I'opération
Le présent marché a pour objet la :
REFECTION DE L’ETANCHEITE sur le site de 'UGECAM a la Tour Gassies a Bruges (33).

Description sommaire des ouvrages

Le MOA souhaite remplacer I’étanchéité de la toiture du gymnase.

Sur cette toiture, on retrouve 2 caissons de soufflage qui assurent les besoins du gymnase. Ces 2 caissons sont vétustes et ne
donnent pas satisfaction.

Donc, ce projet consiste a profiter des travaux de réfection de la toiture pour déposer ces 2 caissons et remplacer le systéme de
chauffage par des panneaux rayonnants.

Attention, les travaux seront réalisés en site occupé.

Stationnement

Il sera utilisé le parking visiteur pour les véhicules personnel. Les entreprises veilleront a limiter le nombre

2. Division en tranches de travaux

Sans objet

3. Division en lots de travaux
Les travaux sont décomposés en 2 lots :

LISTE DES LOTS

Lotn°01: Etanchéité

Lotn° 02 : Fluides

4. Composition du présent CCTP
Le CCTP est composé de deux parties principales :
- la premiere partie est constituée par le présent document commun a tous les lots,

- la seconde partie est réservée aux descriptifs par lot

5. Prix forfaitaire

L'entrepreneur devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les devis descriptifs, tout le matériel, les
fournitures, les ouvrages de toutes natures et la main d'oeuvre pour livrer un batiment enti€rement terminé.

Son prix global et forfaitaire tiendra compte des remarques formulées par le bureau de contrdle dans son rapport sur DCE joint au
dossier, et de celles formulées par le Coordonnateur SPS dans son PGC.

Il devra compléter le Cadre de Décomposition du Prix Forfaitaire , aprés avoir pris connaissance des documents remis par le Maitre
d'Oeuvre, plans, coupes, élévations, détails, cahier des charges et conditions particulieres et avoir pris tous les renseignements
complémentaires auprés du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage et s'étre rendu sur les lieux.

Il devra également prévoir tous les menus ouvrages nécessaires a la bonne finition de ses ouvrages suivant les régles de I'art.

Il est spécifié que le prix remis par I'entrepreneur devra étre invariable et qu'il ne pourra arguer d'une omission ou erreur, soit au devis

descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour se dispenser d'exécuter un ouvrage nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité
des existants selon les reégles de I'art des travaux projetés.
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Il est précisé a I'entreprise que le devis descriptif tous corps d'état forme un ensemble contractuel et indivisible. De ce fait, il
appartient a I'entreprise de combler les omissions ou erreurs au moment de la remise de son prix.

En conséquence, la description détaillée des travaux dans un lot qui comportera une omission ou erreur qui découlerait des travaux
imposés dans un autre lot, obligera I'entreprise a réparer cette omission ou erreur et a en effectuer les travaux, sans augmentation de
son prix forfaitaire.
Il est rappelé a I'entreprise qu'elle s'engage sur son prix global et forfaitaire. Aussi, le fait de présenter une offre I'oblige a vérifier les
quantités éventuellement indiquées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du lot pour lequel elle soumissionne.
Aucune réclamation a posteriori ne sera admise, la remise de son offre valant acceptation des quantités décrites.
En cas de discordance, les entreprises sont tenues de signaler les erreurs ou omissions qu'elles observeraient dans ce document.
Cela peut concerner aussi bien des quantités jugées différentes en plus ou en moins, que la nature, le contenu et le nombre de postes
de cette décomposition.
Dans ce cas, les entreprises doivent rectifier cette décomposition du prix global forfaitaire .

6. Variantes

Outre les options éventuelles prévues explicitement au CCTP, les variantes ne sont pas acceptées.

En tout état de cause, I'entreprise doit présenter une proposition rigoureusement conforme a la solution de base du dossier de
consultation.

Les options éventuellement décrites dans les différents CCTP seront obligatoirement chiffrées.

7. Dispositions générales du document général

Le présent document compléte les dispositions prévues dans le Plan Général de Coordination (PGC SPS) établi par le Coordonnateur
SPS.

Si la description de certaines prestations diverge par rapport a ce document, les clauses les plus compleétes et les plus sévéres
s'appliquent.

En cas d'incohérences, notamment dans |'affectation de certaines taches intéressant I'installation de chantier et/ou les travaux
d'intérét commun, I'entrepreneur est tenu de les signaler pour mise au point définitive, en tout état de cause avant la signature du
marché. En I'absence d’observation, il sera conclu qu’il prend en charge les prestations correspondantes.

Les dispositions figurant dans le présent document, commun a tous les marchés de |'opération, ont pour objet la fixation des
regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation d'ensemble des ouvrages.

L'incidence financiéere de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de I'entrepreneur.
Les travaux visés ici sont de deux natures :

- les travaux d'intérét commun,

- les prestations concernant plusieurs lots ou corps d’état.

Les précisions apportées par le présent répartitif ne dispensent pas |'entrepreneur de :

- reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acceés et les divers réglements auxquels il doit se
conformer pour I'exécution des travaux,

- reconnaitre les lieux et notamment les conditions de raccordement aux existants, aux limites riveraines et aux réseaux publics ou
privés.

- d’anticiper les sujétions relatives a I'avancement des travaux (accés des services de secours, sécurité des usagers, adaptation des
installations et cl6tures de chantier, ...)

- s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun
- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse sa réalisation,
- fournir les indications nécessaires a ses travaux,

- s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'Oeuvre

8. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux. Vérifications préalables
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L'entreprise et chacun de ses sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Il reconnait avoir notamment, avant remise de son Acte d'Engagement :

- pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des
lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
nature, de leur importance et de leurs particularités

- procédé a une visite détaillée du site et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied
d'oeuvre, ainsi qu'a |'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports), lieu d'extraction
des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement
des décharges publiques ou privées, etc.

- contrdlé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le
CCTP, et s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre d'Oeuvre et avoir pris tous renseignements
utiles aupres des services publics ou a caractéere public (Mairie, Métropole, EDF, Gaz de Bordeaux, Orange, Régie des eaux, autres
concessionnaires, ...)
Avant tout début de travaux, un constat d’huissier contradictoire des batiments, des équipements, installations, des abords
immédiats, devra étre réalisé en présence du Maitre d’Ouvrage

9. Les prix tiennent compte de toutes les obligations
résultant de I'application des prescriptions de I'ensemble des documents contractuels énumérés dans le CCAP.
En conséquence, |'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour travaux supplémentaires éventuels qu'il aura
I'obligation d'exécuter et qui seraient consécutifs au redressement a un manque de conformité du projet par rapport aux exigences
réglementaires.

10. Dépenses communes de chantier

1. Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par
I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Nature des dépenses a la charge de I'Entrepreneur

- Constats d'huissier d'état des lieux des batiments et surfaces autour du batiment projeté
Sans objet
(Maitre d’Ouvrage)

- Mise en place de la signalisation de chantier a I’égard de la circulation publique (y compris
fléchage pour indication des itinéraires privilégiés Lot n°2 : Fluides

- Branchements provisoires d'égout Lot n°2 : Fluides
- Exécution des branchements provisoires avec compteurs d'eau

et d'électricité (armoire de chantier principale et alimentation base vie) et télécom, y compris

toutes sujétions de balisage, de signalisation avec matérialisation des cheminements obligatoires

(chantier, public, véhicules ou piétons) et des zones interdites a la circulation et au stationnement. Lot n°2 : Fluides

- Etablissement des clotures et panneau de chantier en conformité avec I'article R.324-1 du code

du travail, fermeture provisoire des locaux Lot n°2 : Fluides
- Installation d'éclairage, de signalisation et de chauffage provisoire des locaux en chantier. Lot n°2 : Fluides
- Installations communes d'hygiene (installation de chantier : sanitaires, vestiaires, réfectoire...) Lot n°2 : Fluides
- Installations communes de sécurité intérieur batiment (protections collectives, etc..) Lot n°2 : Fluides
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- Installations communes de sécurité extérieur batiment (protections collectives, etc..) Lot n°1 : Etanchéité

- Installation d'une tour d'accés provisoire adaptée ou d'un dispositif équivalent. Cette tour fera I'objet d'une vérification par une
personne compétente, d'une réception et d'une levée de réserves éventuelle.. La passerelle de liaison entre la tour d'acces et la
terrasse ne devra pas prendre appui sur la verriere

Lot n°1 : Etanchéité

- Réseau d'eau intérieur provisoire, y compris son raccordement Lot n°2 : Fluides
- Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments. Lot n°1 : Etanchéité
- Mise a demeure de bennes a ordures pour I'évacuation des Gravats des travaux d’étanchéité Lot n°1 : Etanchéité
- Mise a demeure de bennes a ordures pour |'évacuation des Gravats des travaux Fluides Lot n°2 : Fluides

Chague entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a |'exécution des
prestations faisant I'objet de son marché, sauf mention spéciale dans le CCTP.
2. Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du marché du lot
correspondant, étant entendu qu'incombent :

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont il est
chargé ,

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu'aux lieux de stockages fixés par le Maitre d'Oeuvre

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées;

En cas de non-respect de ces exigences, le Maitre d'Oeuvre se réserve la possibilité, aprés mise en demeure inscrite au Proceés-
verbal de réunion de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir une entreprise de nettoyage extérieure
aux frais de I'entreprise défaillante si celle-ci est connue, ou aux frais du compte prorata si les entreprises responsables ne sont pas
définies.

3. Dépenses diverses de consommation et afférentes aux dégradations

Font I'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'une entreprise
ou d'un groupe d'entreprises les dépenses suivantes :

- consommations d'eau, d'électricité et de téléphone;
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou détournés lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable
- frais de réparation et de remplacement des éléments volés ou détériorés, et notamment d'équipements spécialisés, dans les cas
suivants:

. I'auteur des dégradations ou détournements ne peut étre découvert

. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire du lot déterminé

. la responsabilité de I'auteur insolvable n'est pas couverte par un tiers

Suivant la nature des fournitures mises en oeuvre, chaque entrepreneur chargé de cette fourniture prendra les dispositions
nécessaires afin d'assurer leur protection jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur du lot Fluides sera responsable du compte prorata. |l procédera au reglement des dépenses correspondantes, mais,
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs.

Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses en répartissant le montant entre entrepreneurs proportionnellement
aux montants des décomptes finaux de leurs marchés.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d'Oeuvre se limitera a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs
lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux en ce référant pour tout ce qui n'est pas prévu

au CCAP ou au CCTP a la Convention pour |'établissement, la gestion et le réglement du compte prorata établi par I'Office général du
Batiment et des Travaux publics (édition de septembre 1986).

11. Mesure de Sécurité et de la Prévention de la Santé
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1. Renseignements généraux d'ordre administratif
Les textes réglementant les mesures a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité du travail sont :
- la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991
- la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 (JO du 1er janvier 1994)
- le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
- le décret N° 94-1159 du 26 décembre 1994 (JO du 29 décembre 1994)
- le décret N° 95-543 du 4 mai 1995
- le décret n° 95-607 du 6 mai 1995
- le décret n° 95-608 du 6 mai 1995
- I'arrété du 7 mars 1995
- I'arrété du 9 octobre 1995
- I'arrété du 1er décembre 1995
- I'arrété du 14 mars 1996
- I'arrété du 28 mai 1996
- les arrétés du 25 février 2003
- la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996
Les autorisations sont les suivantes :
- le permis de construire est en cours de demande auprés des autorités publiques,

- délai global d'exécution des travaux : indiqué dans I'Acte d'Engagement.

2. Mesures spécifiques d’hygiéne
Les entreprises auront pris connaissance des demandes du document joint au présent dossier :
« Diagnostic aspergillaire et mesures préventives au niveau de la zone de travaux »
Elles I'integreront a leur offre avec notamment :
- Travailler de maniere a limiter les émanations de poussiéres Lot concerné

- Réduction les poussiéres générées lors du pergage ou du pongage en utilisant des appareils et matériels munis d’un aspirateur avec
filtration a trés haute efficacité Lot concerné

- Retenir les poussieres présentes sous les chaussures des ouvriers grace a des tapis de décontamination de préférence synthétique
non effeuillables et non collants facilement nettoyable ou mise en place d’un ligne, humidifié plusieurs fois par jour et changé
quotidiennement Lot concerné

- Isolation du chantier par des plaques de platre vissées sur des armatures métalliques pour les travaux de longue durée

Lot Fluides
- Confinement étanche a la poussiéere toute hauteur a réaliser au niveau de la
mezzanine du R+1 du gymnase, au droit des portes et ouvertures du gymnase, des bouches VMC Lot Fluides
- Mise en place de polyane 120 microns sur le coté extérieur de la cloison pour en assurer I'étanchéité Lot Fluides

- Mise en place un ruban adhésif orange ou gris d’une largeur de 3cm (a controler visuellement chaque jour).
Faire un complément autour des conduites de fluides et de plafond (ventilation/électricité/fluides médicaux) par du polyane 80
microns pour finaliser I’étanchéité du chantier Lot Fluides

- Arrét de la ventilation de la zone de chantier et obturer I’ensemble des bouches de ventilation par du polyane et du ruban adhésif
afin d’éviter la rétropulsion et I’encrassement des gaines Lot fluides

- Vérification de I'efficacité de I'isolement de la zone de travaux (essais de fumigenes) Lot Fluides
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- Remise immédiate les plaques de faux-plafonds aprés inspection visuelle lot concerné
- Réalisation d’un bio nettoyage journalier et efficient lot concerné
- Nettoyage et désinfection les sols et les surfaces avant remise en service Lot fluides

- Nettoyage régulier de I'accés au chantier Lot concerné
- Maintien des portes fermées Lot concerné
- Aération en dehors des heures de chantier Lot concerné
- Etablissement et affichage d’un plan de circulation Lot fluides

- Evacuation quotidiennement les déchets dans des conteneurs fermés et/ou bennes bachées Lot concerné
- Définition de circuits pour les personnes, matériels, consommables qui évitent la zone de travaux Lot concerné

3. Développement durable

1. Démarche environnementale de chantier

Il est attendu des entreprises :

- qu’elles veillent a la propreté du chantier, a la production de déchets (limitation tant que possible, réutilisation sur site si possible) et
a la gestion des déchets (tri correctement effectué favorisant les opérations ultérieures de recyclage et valorisation) ;

- gu’elles limitent les nuisances engendrées a la fois par leur activité et par leurs approvisionnements ;

- qu’elles réalisent la qualité environnementale projetée en mettant en ceuvre des matériaux, des produits, des équipements de qualité
au moins égale a celle de ce qui est préconisé. De ce fait, tout changement devra faire I'objet d’une demande de visa accompagnée
d’une fiche environnementale accompagnant la documentation concernant le remplacement proposé ;

que leur mise en ceuvre soit respectueuse de I’environnement et que les consommations de ressources soient limitées au strict
minimum pour la réalisation des marchés ;

- qu’elles évitent I'emploi de tout produit présentant des risques pour I’environnement, c’est-a-dire étiqueté avec I'un des
classements suivants (Division 6.1 ou 6.2 de la classification des Nations Unies, R20 a R29, R40, R45 a R49 des phases R de la CEE,
Xn (nocif), T (toxique), et T+ (trés toxique), N (nuisible pour I’environnement), sauf dérogation particuliere ;

- gu’elles contribuent a faciliter I’exploitation du batiment en donnant des renseignements précis sur I'entretien a prévoir pour chaque
ouvrage réalisé ou chaque équipement installé. Elles doivent donc impérativement fournir ces renseignements pendant le chantier, au
fur et @ mesure des mises en ceuvre, sans attendre la constitution du DOE, afin qu’un carnet d’entretien du batiment puisse étre
élaboré le plus t6t possible ;

2. Choix des matériaux - Etanchéité a I’air - DOE

L'ensemble des produits, systémes ou procédés utilisés sur le projet doivent avoir des caractéristiques d'aptitude a I'emploi évaluées
et vérifiées ; c'est a dire :

- bénéficient d'un avis technique,

- bénéficient d'un DTA,

- bénéficient d'une "confirmation d'agrément" par I'un des membres de I'UEATc (équivalents européens),

- bénéficient d'une ATEx favorable,

- bénéficient d'un ATE

- bénéficient d'un pass Innovation (feu vert ou feu orange),

- sont certifiés par un organisme accrédité par un membre de EA (Eurpean Accreditation) (en France : CSTB, ACERMI, NF, etc.)

A défaut, le produit devra justifier de caractéristiques équivalentes. L'équivalence s'entend au sens de la recommandation T1-99 du
GPEM établie en date du 07 Octobre 1999.

Les entreprises devront se conformer aux exigences environnementales intégrées dans les CCTP et a minima respecter les exigences
suivantes :

Tous les bois ou agglomérés de bois devront justifier d’'une provenance locale et/ou étre certifiées PEFC ou FSC. Ces bois et
agglomérés de bois présenteront une classe d’émission E1 selon la norme EN 717

Tous les bois traités devront étre traités par un produit certifié CTB P+ et appliqués par une entreprise agrée CTB A+

Les primaires d’adhérence, ragréages, colles de sol souple, mortier-colle pour carrelages et faiences devront étre étiquetées EC 1 ou
EC 1+ selon 'EMICODE (sauf prescriptions techniques tres particuliéres et prépondérantes pour la pérennité des ouvrages)

Les carrelages et faiences bénéficieront de I’Ecolabel Européen

L’ensemble des isolants mis en ceuvre devra bénéficier de I’TACERMI. Les isolants fibreux et dalles de faux plafonds a base de fibre
devront étre exonérées de fibres cancérigénes (marquage EUCEB) et étiquetés A + pour la Qualité de I'Air Intérieur

Les caractéristiques techniques des isolants et menuiseries décrites aux pieces du marché devront étre scrupuleusement respectées
(résistance thermique, facteur solaire, transmission lumineuse, caractéristiques acoustiques, etc.)

De plus, rappelons que toutes les modalités de pose devront étre prises pour que I’étanchéité a I’air du batiment soit la plus

performante possible, principalement au niveau des parois verticales et des toitures faisant 'interface entre 'intérieur et I’extérieur du
bati ou entre le volume chauffé et le volume non chauffé.

TLA Architecte 8



REFECTION DE L’ETANCHEITE DU GYMNASE 9
UGECAM - TOUR DE GASSIES

CCTP COMMUN - LOT 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Les entreprises titulaires des lots ayant un impact sur I’étanchéité a I'air du bati doivent intégrer dans leurs offres toutes les modalités
inhérentes a ce traitement méme si elles ne sont pas explicitement décrites aux CCTP et ce notamment a la jonction des différentes
parois et différents ouvrages, autour de toutes les menuiseries et traversées de gaines entre des espaces intérieurs et extérieur.
Chagque entreprise sera responsable du bon calfeutrement de ses ouvrages ou réservations et traversées et devra se coordonner avec
les autres lots afin d’intégrer les détails de jonction nécessaires.

Les DOE fournis en fin de chantier par chaque entreprise devront également présenter les documentations techniques liées a la
démarche environnementale a savoir : les FDES des produits utilisés, les Attestations de Conformité Sanitaires pour les équipements
du lot plomberie, les études d’éclairage du lot électricité, les justificatifs des classes d’émissions en COV et formaldéhydes, les
justificatifs de provenance, labellisation et de traitement des bois et dérivés de bois, etc.

4. Mesures d'organisation générale du chantier

Les mesures d'organisation de chantier sont exposées ci-apres.
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CHAPITRE 2 - PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

1. Phase préparatoire du chantier
1. Ouverture de la période de préparation

Deés sa désignation par le Maitre de I'Ouvrage, I'entrepreneur est tenu de répondre aux convocations du Maitre d'Oeuvre dans le
cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d'Oeuvre ou sur le
chantier.
Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont effectuées selon le processus
développé ci-apres.

2. Echantillons, prototypes, stockage de matériels et de matériaux

Matériels

L'entrepreneur soumettra a I'Avis de I'Architecte, et éventuellement du bureau de contréle pendant la période de préparation
I'ensemble des matériels qu'il compte mettre en oeuvre.

Il fournira pour chaque matériel une fiche produit renseignée. Ce document sera accompagné obligatoirement de la documentation,
des PV d'essais, Avis techniques et nuanciers éventuels correspondants.

Toute commande de matériel ne pourra se faire qu'aprés visa du Maitre d'Oeuvre (et bureau de contrdle) sur la Fiche produit.

Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, pendant la période de préparation, tous les échantillons d'appareillages qui lui sont demandés par
le Maitre d'Oeuvre.

Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques et périls de I'entrepreneur, tant que I'acceptation de
I'échantillon correspondant n'a pas fait I’objet d’un visa ou d’une inscription au PV de réunion de chantier.

Stockage de matériels et de matériaux

Aucun dépot de matériels ou de matériaux, ni aucun atelier de chantier ne doit étre établi a I'intérieur des batiments, sauf autorisation
écrite spéciale du Maitre d'oeuvre pour une durée limitée.

L'entrepreneur a a sa charge les baraquements et installations diverses nécessaires, tant a I'exécution de ses travaux qu'a la
protection de ses approvisionnements et matériels.
3. Dossier d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont dus par et sont soumis au visa du Maitre
d'Oeuvre et du bureau de controle

Les Plans d'Atelier et de Chantier (PAC) sont affaire exclusive de I'entrepreneur.

Plans de Gros-oeuvre

Sans objet

Lots secondaires:

Les plans d'exécution, de détails, d'atelier et d'adaptation aux méthodes et matériels sont a la charge des entreprises.
lls seront soumis, avant toute exécution, au visa du Maitre d’Oeuvre et du bureau de contrdle.

En regle générale, toutes les questions relatives aux plans de détails, plans de réservations, interpénétration dans les ouvrages
communs et aux sujétions des différents corps d'état sont affaire exclusive des entreprises.

L'ensemble de ces éléments doit étre remis au Maitre d'Oeuvre et au bureau de contrdle pour visa suivant le calendrier de fourniture
des documents établis pour la période de préparation.
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Ces derniers devront les retourner a I' entreprise, avec leurs observations éventuelles, au plus tard quinze (15) jours aprés leur
réception.

Diffusion des plans d'exécution et PAC :

Les plans d'exécution et leurs spécifications seront remis :
- 1 pour I'Architecte

- 1 pour le Bureau d'Etudes

- 1 pour le Bureau de controle

- 1 pour le Coordonnateur OPC (document sur chantier)

RAPPEL : il est expressément rappelé a I'entreprise doit remplir le Cadre de Décomposition du Prix Forfaitaire fourni au DCE
Il appartient a I'entreprise d’établir et vérifier ses quantités
Les quantités ne sont pas contractuelles
L’entreprise s’engage sur un prix global et forfaitaire.

2. Mesures d'organisation de chantier

1. Rendez-vous de chantier

Les entrepreneurs sont tenus d'assister aux rendez-vous provoqués par le Maitre d'Oeuvre ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir
pour engager |'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires au personnel sur le chantier.

De méme, ils sont tenus d'assister aux réunions provoquées par le Coordonnateur SPS et le Coordonnateur OPC.

L'absence d'un entrepreneur, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit,
entraine sa responsabilité, et mention du fait est portée sur le "Cahier de chantier".

En outre, la pénalité prévue au CCAP sera appliquée en cas d'absence.

En I'absence d'indication du montant de la pénalité au CCAP, celui-ci sera de 150 Euros HT.

2. Remise de documents au Maitre d'Oeuvre

Tout document soumis au visa du Maitre d'Oeuvre, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre
adressé accompagné de toutes les piéces ou autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen.

Chague envoi sera obligatoirement accompagné d'un bordereau d'envoi (ou mail ) indiquant clairement les documents joints, le
nombre d'exemplaires et les autres destinataires (bureau d'études, bureau de contréle, Maitre d'Ouvrage, Coordonnateur SPS,
Coordonnateur OPC, sous-traitants,...). Le coordonnateur OPC sera systématiquement destinataire de tous les bordereaux, pour
contrdle de la bonne transmission des informations.

Le Maitre d'Oeuvre transmettra aux entreprises un modele de bordereau type pendant la période de préparation.

Le visa atteste que le document concerné a été présenté au Maitre d'Oeuvre a la date que celui-ci a précisée a cette occasion. Il
n'implique pas I'obligation, pour le Maitre d'Oeuvre, d'une vérification détaillée du document présenté, dont I'auteur garde I'entiére

responsabilité.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance des travaux sont intégralement supportés par
I'entreprise responsable.

Au cas ou il est demandé, par le Maitre d'Oeuvre, |'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif,
I'entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et signaler I'incidence éventuelle de la modification sur les travaux
des autres corps d’état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par I'entreprise sont remis au Maitre d'Oeuvre selon le calendrier fixé et, en tout état de
cause, au moins trois semaines avant la mise en oeuvre.

Aprés examen et visa, le Maitre d'Oeuvre adresse a |'entreprise, les tirages des plans remis, accompagnés de son bordereau d'envoi,
ou avec report de la mention de transmission au procés verbal de réunion de chantier.
3. Installations de chantier
1. Prestations préliminaires, extérieures au batiment

1. Branchements provisoires d'eau et d'électricité

TLA Architecte 11



REFECTION DE L’ETANCHEITE DU GYMNASE 12
UGECAM - TOUR DE GASSIES

CCTP COMMUN - LOT 0 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

L'entrepreneur désigné a I'article « prestations interdépendantes » exécute, ou fait exécuter a ses frais, les divers branchements et
réseaux provisoires d'alimentation en eau, d'assainissement, d'électricité et de téléphone nécessaires pour les besoins du chantier.

Les branchements provisoires et les compteurs, les raccordements des installations, I'ensemble des réseaux extérieurs des
distributions, force motrice et éclairage provisoire, ainsi que leur entretien, sont a la charge de cet entrepreneur.

Ces branchements compteurs d'eau et d'électricité, luminaires divers provisoires, etc. resteront sur le chantier tant qu'ils seront
nécessaires a un corps d'état quelconque, dans les limites du délai contractuel augmenté des prolongations diies aux intempéries.

Passé ce délai, les frais occasionnés par leur maintien seront imputés au compte prorata.

L'entrepreneur établira un plan présentant les différentes phases de préparation et restant affiché dans le bureau de chantier.

Il appartient a I’entrepreneur d’apprécier la nature des branchements a réaliser, en prenant en compte les parameétres suivants :
- phasage éventuel des travaux avec déplacement de I'activité, et donc déplacement des sources d’alimentation

- multiplicité des zones en travaux, et donc des secteurs a alimenter 2 un méme moment,
- co-activité avec le fonctionnement

Dans tous les cas, il ne sera accepté aucun surco(t au titre de ces branchements aux réseaux.

2. Voies d'acceés et environnement du chantier

a) Accés au chantier sur voie publique

Toutes les entreprises sont informées de la sensibilité du site, liée a au public accueillis

Aussi, tous mouvements de camions ou d’engins pourront étre formellement interdits pendant certaines heures, notamment pour
assurer la sécurité des patients et visiteurs

Cette interdiction pourra le cas échéant étre complétée par d’autres plages horaires, ou modifiée en fonction de changements dans le
fonctionnement interne ou de I'organisation des transports en commun.

Dans tous les cas, un chef de manceuvre sera systématiquement présent lors des mouvements de camions et d’engins, en présence

d’usagers.

b) Voies d'accés
L’entrepreneur du lot Fluides aura a sa charge I'entretien des voies d'acces, qu'elles aient un caractére provisoire ou définitif.
Il doit également la matérialisation de la voie d'accés au chantier et des zones ou toute circulation et stationnement sont prohibés.

Les voies d’acces du chantier devront étre clairement distinctes des cheminements des usagers, dont elles seront physiquement
séparées par une cloture (croisement interdit).

Il en sera de méme pour la remise en état des surfaces considérées (évacuation couches de fondations, ....)

Les livraisons s’effectueront par la voie de livraison

c) Environnement du chantier

Protection des sites :
Protection du milieu naturel :

Les dispositions suivantes sont arrétées :

- tout rejet dans le milieu naturel est strictement prohibé

- un état de propreté permanent est exigé a I'extérieur, mais également a I'intérieur du chantier, pour éviter notamment la dispersion
d’éléments par le vent

- le nettoyage des outils dans le milieu naturel est strictement prohibé

- le déversement d’hydrocarbures sur le sol est interdit

- toutes les dispositions doivent étre prises pour éviter les pollutions accidentelles.

- les feux sont interdits

D’autres mesures peuvent étre décidées par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pour protéger le site.

Conservation des arbres :
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Tous les arbres sont conservés et ne doivent subir aucune détérioration.

Un état permanent de propreté doit étre maintenu autour de ces arbres et a l'intérieur de chacun de ces bosquets.

Les réseaux enterrés, destinés a la desserte des batiments, ne doivent, en aucun cas, recouvrir le collet des arbres conservés.
Ceux-ci ne doivent pas servir de support, tant aux lignes aériennes de desserte en énergie de chantier qu'a celles des liaisons
Télécom.

L'entrepreneur ayant la charge des installations de chantier ( lot fluides) réalisera a sa charge la protection des arbres situées dans
I’enceinte du chantier. Celle ci sera constituée :

- de planches verticales, en ceinture autour des troncs sur une hauteur de 2m, avec cerclages haut, bas et intermédiaire dans le cas
d’une protection individuelle.

- d’une cléture de chantier sur plots type Heras dans le cas d’une protection collective de ces arbres.

Toute blessure a un arbre ou a une racine sera traitée par application d'un produit cicatrisant agrée par le Maitre d'Oeuvre.

En I'absence d'indication du montant de la pénalité au CCAP, celui-ci sera de 150 Euros HT pour chaque blessure constatée.

Protection des usagers :

Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des usagers, et des riverains, et en permettre leur fonctionnement et leur
acces normal, pendant les travaux du batiment,

Le Maitre d'Oeuvre et le Coordonnateur SPS pourront imposer tout systeme permettant d'arriver a I'objectif ci-dessus.
Toute traversée d’une zone de chantier par le public doit étre rendue impossible.

De méme, les accés chantier devront étre clairement distincts des acces des usagers, dont ils seront physiquement séparés par une
cléture.

Dispositions de sécurité en phase chantier

S’agissant de la restructuration d’un batiment existant, les travaux seront réalisés en fonction des impératifs techniques, sportifs et de
sécurité .

Les conditions d’intervention des services de secours ne devront pas étre modifiées.

Les contraintes liées au chantier sont notamment les suivantes :
Aire de stockage réduite
Travaux pouvant générer beaucoup de bruits

les dispositions suivantes seront appliquées:

- acceés au site des services de secours a préserver et a repérer,

- utilisation de ces acces interdite pour les besoins du chantier, sauf ponctuellement hors de la présence des usagers
- accés des pompiers a une fagade au minimum

- stockage et installation de chantier interdits au droit des accés pompiers

- sorties de secours parfaitement dégagées, nettoyées et dimensionnées de fagon réglementaire (en taille et en nombre)
- moyens de secours (bouches incendie) toujours accessibles

- extincteurs du en nombre suffisant toujours accessibles

- moyens de secours propres aux entreprises identifiés, repérés et opérationnels

- stockage de produits combustibles interdit

- évacuation des déchets avec risque calorifique (papiers, polyanes, ...) assurée quotidiennement

- tous feux interdits dans I’enceinte du chantier

- tous travaux dangereux réalisés hors de la présence des usagers

Les travaux pouvant générer beaucoup de bruits ou ne pouvant étre cloturés dans le chantier seront réalisés en horaires décalés ou le
week-end.

Présence de lignes électriques BT et MT, éclairage public, téléphone,... :

Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des ouvriers et du personnel a proximité des lignes électriques et autres
cables aériens.

Le Maitre d'Oeuvre et le Coordonnateur SPS pourront imposer tout systeme permettant d'arriver a I'objectif ci-dessus.

L'entrepreneur du lot étanchéité établira un plan présentant les différentes taches concernées par la proximité éventuelle des lignes
électriques: manoeuvres d’engins, de grues fixes ou mobiles, travaux en hauteurs, ... et les modes opératoires envisagés.
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Incombe a cet entrepreneur
- toutes les démarches auprés d’EDF-GDF, Orange, ... et la prise en charge du co(t correspondant

* pour neutraliser les réseaux aériens de maniere provisoire ou définitive pendant la durée des travaux

* pour déposer, dévier, remplacer ces réseaux

* pour réaliser le gainage des lignes non protégées, a condition que cette disposition soit suffisante pour assurer sans
risque la sécurité du personnel
* pour prendre toutes les dispositions pour que tout probléme de risque d’électrocution ou de coupure du réseau soit définitivement
écarté des le commencement des travaux, y compris de démolition éventuelle.

En cas de non respect de ces derniéres dispositions, le Maitre d’Oeuvre, le Maitre d’Ouvrage ou le Coordonnateur SPS pourront,

sans mise en demeure préalable, prendre toutes les dispositions que la sécurité imposera, aux entiers frais et dépens de I'entreprise
responsable.

Continuité de service

Les CCTP propres a chaque lot précisent a quels entrepreneurs incombent les divers dévoiements et raccordements provisoires des
batiments existants : dans la négative, la répartition suivante sera prévue par les corps d’état concernés :

Consignations : les consignations seront réalisées par I’exploitant en coordination avec le lot Fluides

Les locaux avoisinants resteront en activité. Ces travaux ne devront provoquer aucune géne quand aux activités de ces locaux (bruit,
poussiere, coupures électriques, ,...).

L'arrét éventuel des installations techniques existantes ou neuves (électricité, chauffage, plomberie) mises a disposition ne se fera
qu'avec l'accord du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage sur la période et la durée de cet arrét qui pourra étre programmé en
dehors des heures ouvrables.

Les entrepreneurs effectueront la visite des lieux afin de se rendre compte de visu des installations existantes et d'apprécier sous leur
propre responsabilité les difficultés de réalisation de travaux liés a la restructuration, a la continuité de service et au phasage.

Toutes les dispositions nécessaires devront étre mises en oeuvre pour limiter les arréts au minimum.
Par ailleurs, toutes les sujétions nécessaires au fonctionnement des installations techniques sous la responsabilité du lot concerné,
dans les conditions normales et réglementaires de confort et de sécurité des personnes, sont intégrées dans I'offre globale et

forfaitaire aussi bien pour les locaux existants que pour les zones neuves ou restructurées mises a disposition du Maitre d'Ouvrage.

Ceci afin que le Maitre d'Ouvrage maintienne les activités existantes pendant toute la durée du chantier en dehors de la phase
travaux.

L'entrepreneur, a la remise de son offre, devra avoir une parfaite connaissance des installations existantes et des modifications a 'y
apporter. Le fait de remettre une offre engage I'entrepreneur a effectuer tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation et au bon
fonctionnement des installations.

Toute erreur ou omission relevée dans le présent dossier devra étre signalée au Maitre d'Oeuvre avant la remise des offres.

Dans le cas contraire, aucun travail supplémentaire ne sera accepté pour non connaissance des installations apres la remise de
I'offre.

Présence d'amiante :

Sans objet

Plafonds stables au feu :

Sans objet

a) Emplacement des baraques de chantier

Il appartient a I'entreprise du lot « Fluides » de proposer un plan d’installation cohérent, qui prenne en compte le déplacement des
zones de chantier et leur « gabarit » nécessaire.

Les installations de la base-vie resteront en place jusqu’a la fin des travaux de toutes les entreprises.

b) Clétures

Le chantier doit étre clos. Un "plan de cléture" fixera les dispositions et emplacements arrétés.
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L'affichage publicitaire est interdit sur cette cloture.

La cléture sera constituée de panneaux grillagés opaques sur plots béton amovibles type Heras ou équivalent sur 2 m de hauteur.
lls seront assemblés par brides métalliques exclusivement

Cette cl6ture pourra étre remaniée et déplacée suivant les circonstances et besoins du chantier ou liés au fonctionnement

Portillon d'acces muni d'un dispositif de fermeture verrouillable destiné a interdire I'accés durant les périodes d'inactivité (nuit, week-
end,...) au niveau de la terrasse de la gériatrie

Panneaux "Chantier interdit au public”,
Pictogrammes des équipements de protection individuelle obligatoires.
Les panneaux réglementaires « Chantier interdit au public » et « Port du casque et des chaussures de sécurité obligatoires » seront

mis en place sur le portail d'acces et sur la périphérie de la cloture a intervalles réguliers.

c) Panneau de chantier

Sans objet

d) Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et leurs
abords, ainsi que dans les batiments sont confectionnés et mis en place par I'entrepreneur du lot fluide, qui veille a leur bonne
conservation pendant toute I'exécution des travaux.

3. Sanitaires de chantier
Un systéme de sanitaires portatifs de chantier sera mis en place par I'entreprise du lot fluide, a la disposition du personnel de
chantier. Il s'agit de WC chimiques, disposés en des points qui figurent sur le Plan d'organisation du chantier et dont I'entretien est
assumé par cet entrepreneur, a ses frais, durant la période contractuelle d'exécution des travaux.

4. Bureaux de chantier, réfectoire
Il sera prévu un local vestiaire et un local réfectoire / réunion
Les vestiaires seront équipés d'armoire a double compartiment et de bancs.
Ces locaux doivent étre convenablement aérés, éclairés et suffisamment chauffés, tenus en état constant de propreté

2.  Equipement des batiments

1. Eau (réseau intérieur)

a) Réseau provisoire d'alimentation en eau

Sans objet a I'intérieur du batiment

b) Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par le batiment

Cette évacuation provisoire est a assurer et a la charge de I'entrepreneur du lot étanchéité

2.  Electricité

a) Le réseau intérieur provisoire

Sans objet a I'intérieur du batiment

b) Eclairage intérieur provisoire

Le batiment dispose de son propre éclairage. L’entreprise de lot Fluides s’assurera de son maintien en fonctionnement le temps du
chantier
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c) Armoires de chantier

Les armoires de chantier seront fournies, mises en place et raccordées par |'entreprise du lot Fluides

Ces armoires seront implantées de sorte que, en régle générale, on puisse trouver un point de raccordement dans un rayon d'environ
trente (30) métres de tous les lieux de travail.

Les "prolongateurs" ou enrouleurs nécessaires seront fournis par |'entreprise utilisatrice de I'énergie.

Les coffrets seront dotés au minimum de 4 prises normalisées et implantés de maniere a limiter dans la mesure du possible, les
prolongateurs électriques utilisés par les entreprises a 25 métres. lls seront suspendus ou sur pied. Leurs cables d'alimentation seront
suspendus ou protégés contre les chocs et I'écrasement, et n'encombreront pas les circulations.

La régle ci-dessus implique la mise en place de 1 coffrets en toiture et de 1coffret au niveau gymnase

d) Lieux de Base-Vie chantier

L'éclairage spécifique de ces lieux sera prévu et entretenu a la charge de I'entreprise du lot fluides

L'entrepreneur se reportera au PGC (Plan Général de Coordination).

3. Fermetures provisoires des batiments
Sans objet

Dispositions concernant le "clos provisoire"

A charge lot étanchéité

4.  Manutentions et livraisons
Chague entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées.
Les moyens envisagés sont soumis a I'accord du Maitre d'Oeuvre et du Coordonnateur SPS, préalablement a toute intervention.
Pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d'exécution de la structure, I'entrepreneur du lot
étanchéité met ses grues et autres moyens de levage et de manutention a la disposition des autres entreprises, en dehors de ses

heures de travail et selon un tarif horaire défini d'un commun accord avec les entreprises intéressées.

Chaque entrepreneur fournit a I'entreprise du lot étanchéité le tracé de I'emplacement de ses matériels et indique les éventuelles
réservations nécessaires au passage de ceux-ci, ainsi que les surcharges qu'auront a supporter les planchers.

L'entrepreneur se reportera au PGC (Plan Général de Coordination).

5. Dispositifs communs de sécurité et de protection des ouvrages
Chague entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est appelée a intervenir.
Chague corps d'état doit, en conséquence, trouver lors de son intervention, des garde-corps en place, et éventuellement, remis en
état par le corps d'état qui précede.

Si tel n'est pas le cas, les travaux nécessaires sont exécutés et facturés a I'entreprise défaillante.

6. Protection contre l'incendie
Il est strictement interdit d'allumer des feux tant a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones tres délimitées et dans les quantités strictement nécessaires a la
consommation journaliére.

Les dépdts de carburant sont soumis a la reglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance.

Les bouches d'incendie existantes ou qui peuvent étre installées doivent rester accessibles en permanence et les extincteurs doivent
étre maintenus en parfait état de fonctionnement.

7. Gardiennage
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Sans objet
8. Chauffage provisoire des locaux

Sans objet

9. Prestations diverses

a) Nettoyage du chantier

Chague entrepreneur est tenu d'enlever, a ses frais, les gravois, déchets, débris, emballages ou autres chutes qui proviennent de
I'exécution de ses propres travaux.

Les gravois dont la provenance ne peut étre nettement déterminée, sont enlevés par I'entrepreneur désigné par la maitre d’ceuvre et
les frais en résultant imputés au compte prorata.

Cependant, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'imputer ces frais directement

- aux entreprises qu'il aura contradictoirement reconnues comme responsables
- aux entreprises présentes sur le chantier a cette date

b) Remise en état du terrain

Lors de I'achevement des travaux , I'entrepreneur du lot Fluides doit remettre le terrain en état, en procédant a I'enlevement de tous
les gravois, déchets et détritus divers et au nivellement du sol, de maniéere a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire,
d'orniére, de dépot de matériaux, de fouille quelconque ou de toute partie détériorée pendant I'exécution des travaux.

d) Sélection des gravats

Chagque entrepreneur réalisera la sélection de ses gravats, conformément a la législation applicable dans la commune.

10. Stationnement

a) Stationnement du personnel de chantier

Le stationnement des véhicules (cadres et ouvriers) a |'exception des voitures-ateliers, est formellement interdit dans I'enceinte du
chantier.

Le stationnement des véhicules sera au niveau du parking V120

Dans tous les cas, tout stationnement et acces de voitures personnelles est prohibé dans la voie d’acces (acces pompiers).

b) Stationnement des véhicules lourds

Le stationnement dans I'emprise publique est interdit.

Ce stationnement devra étre prévu dans le plan d'organisation de chantier établi en liaison avec le Coordonnateur SPS.

Le stationnement des véhicules chantier sera au niveau du parking V120

Le stationnement dans I'emprise publique de la voie d’accés doit étre limité au strict minimum du temps de déchargement, afin de ne
pas géner les acces, etc,.., et surtout de ne pas compromettre le bon accés des services de secours (pompiers, samu, ...) aux

équipements pré-cités.

De maniére générale, les manoeuvres d’engins et de camions pour I'approvisionnement du chantier se feront toujours hors de la
présence des usagers. Elles devront donc étre parfaitement cadrées et programmées dans le temps
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PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ET D'OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

1. Période d'exécution des travaux
1. Auto-controle

Avant toute exécution, chaque entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés, et signaler au Maitre
d'Oeuvre au moins dix jours avant mise en oeuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il pourrait y trouver.

Ceci concerne notamment le controle des cotes et conditions de raccordement aux limites riveraines, aux réseaux et aux batiments
existants.

Toute discordance entre les plans Architecte et les plans Techniques établis par le Maitre d'Oeuvre sera obligatoirement signalée a
I'Architecte qui décidera des dispositions a retenir.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des travaux pour s'assurer que les indications concernant ou conditionnant ses travaux seront
observées et dans le cas contraire en référer au Maitre d'Oeuvre au plus t6t.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et I'auto-controle de la mise en oeuvre soient
systématiquement assurés.
2. Pointage des avancements de travaux

La constatation de I'avancement des travaux est effectuée chaque mois par comparaison de I'état d'avancement réel des travaux
TCE et des prévisions du calendrier contractuel.

Dans le cas de retard, les dispositions a prendre pour le rattrapage nécessaire sont fixée avec les entreprises intéressées.

3. Controles et essais
Les divers matériaux ou matieres intervenant dans les travaux, font I'objet de prélevements sur le chantier aux fins d'analyse et
d'essais par un laboratoire qualifié dans les conditions fixées par le présent CCTP, par les documents des prescriptions techniques
générales ou particulieres, DTU et les prescriptions COPREC.

2. Période d'opérations préalables a la réception

A l'instar de la période de préparation des travaux, il est prévu une période préparatoire a I'exécution des opérations préalables a la
réception.

1. Constitution d'une équipe dite de "finitions"

Avant réception

Chague entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon achévement de ses travaux et de procéder pour sa
part, aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

Toutefois, pour permettre I'exécution des ultimes finitions dans des conditions satisfaisantes, une organisation collective des travaux
de finitions est mise en place pour la période préparatoire des opérations préalables a la réception fixée par le calendrier général des
travaux.

A cette fin, chacune des entreprises désigne nommément au Maitre d'Oeuvre le (ou les) compagnon(s) qui, tout en demeurant sous la
dépendance et la responsabilité de cette entreprise, sera mis temporairement, sous la direction du Maitre d'ceuvre et du
Coordonnateur OPC, a la disposition d'un agent choisi parmi le personnel d'une des entreprises participant au chantier.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'une ou plusieurs entreprises, le Maitre d'Oeuvre pourra la mettre en demeure
les entreprises responsables, par simple lettre recommandée, d'avoir, dans un délai de quarante-huit heures, a entreprendre,
poursuivre et achever les travaux de finition de ses ouvrages.

Passé ce délai sans que la mise en demeure ait regu effet, le Maitre de I'Ouvrage pourra confier ces travaux a toutes entreprises de
son choix, au frais, risques et pour le compte de I'entreprise défaillante, sans préjudice de tous dommages-intéréts qui pourraient
lui étre réclamés.

Le renchérissement du coit des travaux de finitions sera a la charge de I'entreprise défaillante.

Apres réception
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La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle de parfait achévement, I'entreprise doit :

- assurer la formation du personnel utilisateur et des services d'entretien, pour la prise en main des installations, équipements et
fonctionnalités du batiment

- réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de I'immeuble,
- procéder a la mise au point définitive.
A cette fin, I'organisation suivante est a respecter :
L'entrepreneur doit, pendant le premier mois, sauf en étre dispensé par le Maitre d'Oeuvre, se rendre a un rendez-vous hebdomadaire
; il en est de méme une fois par mois, au jour fixé par ledit calendrier pour les mois suivants.

2. Constitution des DOE (Documents des Ouvrages Exécutés) et des DIU (Dossiers d'Intervention Ultérieurs)
Au fur et a mesure de la remise au Maitre d'Oeuvre pour visa de plans d'exécution, d'atelier et de chantier (PAC) d'une part, et pour
approbation d'échantillons d'autre part, un exemplaire desdits plans ou des notices techniques se rapportant aux échantillons est a
fournir pour insertion dans le dossier des ouvrages exécutés ; apres visa, le document recoit la mention : "document a insérer dans le
dossier des ouvrages exécutés (DOE)".
Ces remises de documents doivent étre accompagnées d'une lettre d'envoi.
Chaque entrepreneur transmettra 5 exemplaires papier et 1 sur clé USB (1 dossier Coordonnateur pour insertion notamment dans le
dossier DIU, 2 dossiers Maitre d'Ouvrage, 2 dossiers Maitres d'Oeuvre) de I'ensemble des plans de récolement, notices techniques,
fiches produits, fiches de maintenance, attestations de pose, PV d’essais au feu, Avis techniques, etc,....
IL est demandé que I’ensemble des équipements ou ouvrages nécessitant une maintenance spécifique au titre de la sécurité
(contrbles obligatoire et occurrence), et pour assurer les garanties apportées (parfait achévement, biennale et décennale) soit identifié,

et qu’un dossier spécifique soit élaboré (notice de fonctionnement, obligation et modalités de maintenance, proposition de contrat,
...). Ces éléments seront a fournir en 5 exemplaires (2 MOA, 1 architecte, 1 BET, 1 SPS + une version numérique)
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PRESTATIONS INTERDEPENDANTES

1. Généralités
Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas toutefois, d'une maniere générale, chaque intervenant de:
- reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses propres ouvrages,
- vérifier les tracés, niveaux, implantations existants pour s'assurer de leur conformité avec les indications de son marché,

- prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations (par exemple : ventilation des
locaux techniques),

- procéder a I'égard des prestations incluses dans son marché, a |'auto-contrdle indispensable, a la bonne réalisation de ses travaux
et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés,

- protéger ses ouvrages et assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture définitive des équipements qu'il a
fournis) et le nettoyage des locaux apres ses interventions.
2. Calfeutrements, raccords, rebouchages
Les calfeutrements et raccords sont a la charge de I'entreprise du lot Fluides ( et toute entreprise réalisant des cloisons).
Les calfeutrements et raccords au droit des réseaux seront réalisés par les lot plomberie et Electricité au droit de leurs ouvrages
respectifs
3. Fixation des matériels
La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le matériel a fixer.
Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante pour celui-ci,

ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu, soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage et
plaque de répartition. Les prestations nécessaires sont a la charge de |'entrepreneur fournissant le matériel a fixer.

Fixation par chevilles :

- Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'entrepreneur concerné et sous son entiere
responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations
des matériaux noyés dans le béton ou la magonnerie, déformation du support, etc...).

Fixation par scellement :

- Les pattes de scellement sont fournies fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation correcte.
Les scellements sont a la charge de I'entrepreneur du lot concerné.

Si le Maitre d'Oeuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il doit en charger, sans autre formalité,
le magon, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord effectué par I'entreprise
spécialiste.

Tous les appareils susceptibles de provoquer des vibrations devront étre munis, avant leur pose définitive, de supports élastiques.

Fixation par spittage pneumatique:

Ce mode de fixation est complétement prohibé sur I'ensemble du chantier.

4. Stockage, protection, installation de chantier
Chague entreprise devra également comprendre dans ses prestations tous les travaux accessoires, tels que :

- les stockages et mise a I'abri pour protection et conservation des matériaux,
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- la remise en état des locaux apres finition des travaux,

- la protection des ouvrages déja construits,

- les ouvrages de sécurité pour protection des personnes,

- toutes les installations de chantier nécessaires a la pose des ouvrages,

- tous les échafaudages nécessaires et moyens de manutentions et de levage

- et enfin, toutes les prestations et sujétions demandées selon les indications du CCTP.

5. Protection des ouvrages métalliques

Tous les ouvrages métalliques, destinés a étre peints, seront protégés avant livraison sur le chantier, par une couche primaire de
peinture anticorrosive, exécutée dans les regles de I'art, sauf mention spéciale dans le CCTP.

Cette protection anti-corrosive est toujours a la charge de I'entreprise intéressée, et devra étre de méme nature et de méme
conception chimique que les couches intermédiaires et de finition.

6. Travaux accessoires a chaque ouvrage
Pour I'exécution de chaque prestation de travaux, reprise article par article dans le CCTP, chaque entreprise devra prévoir tous les
ouvrages et fournitures accessoires nécessaires a la mise en oeuvre des matériels et matériaux pour une parfaite exécution des
ouvrages, afin d'aboutir a des travaux finis, propres a la livraison, conformément aux normes en vigueur.
Les matériels et matériaux mis en oeuvre par |'entreprise devra donc comprendre toutes les sujétions accessoires, telles que :
- les transports a pied d'oeuvre et la mise en dép0ot sur le chantier,
- le montage et la mise en place définitive, les calages, réglages et mises a niveau,
- tous les assemblages, quels qu'en soient les moyens (soudures, boulonnages, collages, etc.),

- tous les scellements avec fourniture et mise en place de pattes a scellement nécessaires,

- la protection primaire des ouvrages (peinture anticorrosive sur métal, impression au lasure sur bois, traitement insecticide-fongicide,
etc...);

- la protection et I'entretien en bon état des matériaux et matériels fournis jusqu'a la réception des ouvrages.
L'entreprise ne pourra donc arguer d'un manque de précision du CCTP, pour prétendre ne pas devoir telles ou telles sujétions
complémentaires a leur forfait pour des ouvrages accessoires faisant normalement partie de sa prestation.

7. Connaissance de I'ensemble du projet
Les entrepreneurs devront, non seulement prendre connaissance de la partie du CCTP les concernant, mais encore de I'ensemble du
CCTP intéressant les autres lots, afin d'étre bien éclairés sur la partie qu'ils ont a traiter, certains travaux pourront demander le

concours de différents corps d'état pour leur parfait achevement.

De la sorte, ils ne devront rien ignorer de leurs obligations et de celles particuliéres a certains corps d'état en liaison directe avec
I'exécution de leurs travaux.

En conséquence, il est entendu que |'entrepreneur devra I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des
constructions projetées, et ne pourra, sous aucun prétexte, arguer |'insuffisance de renseignements ou d'omissions quelconques
dans les CCTP et plans pour obtenir une indemnité supplémentaire au prix global forfaitaire prévu a son marché.

8. Marques des matériels et matériaux
Dans les chapitres "Description et localisation des ouvrages" du CCTP, la marque des différents matériels et matériaux peut étre
donnée sous la forme "telle marque et modéle" ou équivalente , afin de fixer le niveau de qualité, de finition, de fiabilité et

d'esthétique.

Chague entrepreneur sera donc tenu de proposer lui-méme, lors de la remise de son offre, les marques de matériels et matériaux qu'il
envisage de fournir, et notamment pour les équipements techniques (chaudiéres, ...)
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En conséquence, I'Acte d'Engagement sera accompagné d'un document technique annexe, précisant les marques proposées et
présenté en tableau sous la forme d'une fiche produit suivant modeéle joint en annexe du présent document.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de refuser les marques et modéles proposés si celles-ci ne semblent pas présenter les qualités
souhaitées.
9. Salle témoin

Sans objet

10. Essais, épreuves, contrdles

Vérifications techniques générales

L'article R 111.40 du Décret 78-1146 du 7 décembre 1978 impose au Contrdleur Technique, de s'assurer que "les vérifications
techniques qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a I'article 1792.1 du Code Civil s'effectuent de maniére
satisfaisante".

Les entreprises soumissionnaires doivent présenter dans leur offre le programme de leurs vérifications techniques comportant
notamment :

1. l'identification du responsable des vérifications techniques,
2. les procédures d'établissement, et de vérification de la validité des documents techniques réalisés,
3. les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés,

4. la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et bons de livraisons, fiches de
contréles d'exécution, procés verbaux d'essais a la charge des entreprises, etc.)."

5. les procédures qu'elles adopteront pour les stockages et leurs manutentions, la mise en oeuvre et la réception des travaux des
entreprises qui les précédent, ainsi que des matériaux, composants et équipements.

Fonctionnement des installations (lots techniques)

Les entreprises concernées devront procéder a leurs frais au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des installations,
conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique COPREC N° 1, publié dans le supplément spécial N° 4954 du
Moniteur du 6 novembre 1998.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent notamment, pour la présente opération, |'application des
fiches suivantes figurant dans les documents Coprec n°2, suivant le modéle publié dans le supplément spécial N° 4954 du Moniteur
du 6 novembre 1998:

Ces pieces seront communiquées au Maitre d'Oeuvre et au contréleur technique.
- CH Chauffage

- EL Electricité

- PB Plomberie

- RA Réseau d'alimentation en eau

- RE Réseau d'évacuation

- VM Ventilation mécanique

Ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises concernées .

11. Raccordements électriques

Les entreprises intéressées doivent prévoir les canalisations électriques, appareils de protection et de commande, destinés a
I'alimentation et au bon fonctionnement de leur matériel a équipement électrique.

Les canalisations d'énergie, de section et de nature, appropriées a la puissance des appareils et au lieu de pose, devront aboutir a la
grille de raccordement la plus proche, selon les indications des plans électricité.

Elles devront comporter la longueur de cable nécessaire pour que I'entreprise d'Electricité puisse en faire correctement le
branchement sur la grille de raccordement.

Les canalisations de terre seront connectées également, de méme maniére que les canalisations d'énergie, sur les bornes de terre,
conformément au décret du 14 novembre 1988.
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La protection contre les risques de mise sous tension des masses métalliques de ces appareils devra étre prévue également dans
cet équipement.
12. Entretien des ouvrages

Chague entrepreneur est responsable de ses ouvrages dans la période qui pourrait s'écouler entre la terminaison de ses travaux et la
réception de I'ensemble des travaux.

Il doit, en outre, pendant la période de garantie, veiller de fagon permanente a la bonne tenue et, s'il y a lieu, au bon fonctionnement
de ses ouvrages.

Outre les travaux d'entretien ou de réparation qui lui incombent, il aura a sa charge des travaux quelconques de tout autre corps

d'état et, notamment, les raccords de magonnerie et de peinture qui seraient nécessités par I'exécution éventuelle des reprises.
13. Documents techniques de référence

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé :

- étre en possession des documents de référence définis ci-dessous et ayant trait a ses travaux,

- connaitre parfaitement les conditions, spécifications et prescriptions énoncées dans ces documents.

L'entrepreneur devra se conformer aux conditions, spécifications et prescriptions énoncées dans ces documents.

Documents Techniques Unifiés (DTU)

- Cahier des Charges DTU (CC))

- Regles de calcul CTU ) Documents publiés dans le REEF

- Autres documents DTU )

Autres documents

- Normes C.15.100

- Normes UTE.

- Normes Francaises de I'AFNOR.

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des préts et marchés du batiment (REEF).

- Cahier des Charges DTU.

- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour les matériaux et procédés ayant fait I'objet d'un agrément CSTB.

- Regles et conditions imposées par les services de sécurité et protection incendie (nationaux, départementaux et locaux) et par
I'lnspection du Travail.

- Tous textes réglementaires frangais ayant trait a la construction, la protection contre I'incendie, la sécurité, la salubrité, etc.
Tous les documents visés ci-dessus s'entendent pour tous ceux officiellement connus le premier jour du mois de la date

d'établissement des prix.

Réglementation technique générale

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes frangaises homologuées, ainsi que les
dispositions des Documents Techniques Unifiés.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications techniques
précises, dans |'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet, soit d'un agrément, soit d'un avis technique délivré par le CSTB, ou qu'ils
n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans la décision d'agrément ou dans I'avis technique.
Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux regles de calcul suivantes :

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions .

- Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
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- Regles pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques

- Normes NF B 52.001 régles d'utilisation du bois dans les constructions ; qualités des bois et contraintes admissibles.
- Normes NF P 202 regles de calcul, exécution des assemblages.

- Regles de calcul et de conception des charpentes en bois (dites regles CB 71).

- Regles parasismiques et annexe

- Recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs :

- au décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des
courants électriques ;

- en outre, toutes les fournitures doivent porter la marque de la qualité qui leur est propre : USE, etc. ;
- aux spécifications, régles de normalisation et instructions publiées par I'Union Technique de I'Electricité ;

- au décret 69.963 du 17 septembre 1963 pris en application de la loi 61.842 du 3 ao(t 1961, ainsi qu'aux arrétés départementaux ou
locaux concernant la pollution atmosphérique ;

- au décret N° 72.1120 du 14 décembre 1972 relatif au controle et a |'attestation de la conformité des installations électriques
intérieures aux reglements et normes de sécurité en vigueur.

- au Décret du 31ao(l 2006 relatif a la lutte contre le bruit de voisinage
- aux décrets relatifs a I’accessibilité des personnes handicapées

- au Code du Travail et aux textes relatifs a I’'Hygiene et a la Sécurité des Travailleurs

et tous textes réglementaires, législatifs et techniques en vigueur.
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