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1  PRESENTATION DE L’OPERATION - GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) s’applique aux travaux de :

Réfection de I’étanchéité de la toiture terrasse inaccessible partielle
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Les interventions auront lieu en site occupé (résidents sur site). L’entreprise prendra toutes les
dispositions afin de réduire au maximum les nuisances dans le respect des horaires selon la
réglementation en vigueur.

Les intervenants sont :

MAITRE D’OUVRAGE

Insee — Direction Générale

Département Cadre de Vie et Conditions de Travail
Division Marchés et Immobilier

Timbre C330/ 88 Avenue Verdier

92 541 Monrtouge CS 70058

I l l s e e Mail : thierry.abjean@insee.fr

Responsable : Thierry Abjean

Mesurer pour comprendre

MAITRISE D°OEUVRE
Cabinet Francois Maitrise D’(Euvre
6 rue du Puech Radier
34 970 Lattes
Tél : 04-67-22-34-37
. ‘ Mail : sebastien@cabinetfrancois.net
Cabinet Francois Mailrise  Guvre Responsable : Frangois Untereiner
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TRAVAUX :

Les travaux seront dévolus sous forme d’un lot unique
Les entreprises, répondant au présent lot, sont réputées avoir pris connaissance de 1’intégralité des
clauses générales jointes au dossier de consultation.

Décomposition des prix :

Les prix seront décomposés suivant le bordereau D.P.G.F. joint au présent C.C.T.P.

Les présentes prescriptions ont pour objet de préciser la nature, la consistance et 1’étendue des
prestations objet du marché, ainsi que les régles techniques d’exécution a respecter par
I’Entrepreneur adjudicataire.

Ce document ne pouvant contenir 1’énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux,
fournitures, ouvrages, détails, fagons et dispositifs, il reste entendu que sont compris, pour le prix
forfaitaire arrété dans le marché, non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marche,
mais aussi ceux implicitement nécessaires a 1’ensemble du travail ou au bon fonctionnement des
diverses installations, pour un complet et parfait achévement des travaux dans les régles de 1’art,
reglements et normes en vigueur.

Préalablement a I’établissement de son offre, I’entreprise devra s’étre rendue sur le site (visite
obligatoire), pour déterminer de son propre chef I’ampleur des travaux a effectuer ainsi que les
modes opératoires s’y rapportant.

L’entreprise s’engage a respecter les prescriptions de Monsieur 1’Architecte des Batiments de
France si cela s’avérait nécessaire. Sauf cas particulier, les modifications apportées ne pourraient
donner lieu a une révision du marché de travaux.

Dans 1’¢tude de I’exécution de son marché, 1I’Entrepreneur devra tenir compte des Stipulations,
Lois, Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes Frangaises homologuées par 1’AFNOR,
Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Prescriptions Techniques, Avis Techniques,
Documents Techniques d'Application Spécifiques, Fiches Techniques et Fiches de Données de
Sécurité des matériaux utilisés..., applicables aux travaux décrits dans le présent document et en
vigueur a la date de la remise des offres, ainsi qu’aux régles de I’art.

L’entreprise garantit au Maitre d’Ouvrage le respect de 1’application conforme des Décrets, Arrétés,
Normes, ..., en vigueur.

Les travaux seront exécutés suivant les indications du présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et conformément a la reglementation. En cas de contradiction entre le C.C.T.P. et les
reglementations, ces derniéres prévaudront.

L’entreprise devra s’étre parfaitement et totalement rendu compte de la nature, de I’importance, des
particularités et des conditions d’exécution des ouvrages avant la remise de son offre.

Aucune erreur ou omission liée au non-respect de la clause ci-dessus, ne pourra étre invogquée par
I’Entrepreneur pour obtenir une modification de son marché.

L’entreprise est en outre pleinement responsable de 1’obtention des accords administratifs
nécessaires a I’accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant.

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance des textes entrant dans
I’¢élaboration du présent programme.

Il devra vérifier que le personnel (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurité
individuelle.
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Plan cadastral :

4-74

™

Parcelle N°474 Feuille 000 HK 01

Plan situation :
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2 PRESCRIPTION TECHNIQUE GENERALE

2.1 NORMESET REGLEMENTS

Les normes et reglements applicables sont ceux publiés a la date de I'appel d'offres et en particulier :

DTU 43- ETANCHEITE DES TOITURES

DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en
magonnerie

DTU 43.3 (P84-206) : Mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité

DTU 43.4 (P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revétements d'étanchéité

DTU 43.5 (P84-208) : Réfection des ouvrages d'étancheité des toitures terrasses ou inclinés

DTU 43.6 (P84-210) : Etanchéité des planchers intérieurs en maconnerie par produits
hydrocarbonés

e Texte en vigueur : arrété du 30 mars 2021
o Texte abrogé (a compter du ler octobre 2021) : arrété du 8 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux
« Tables de concordance entre les articles de I'ancien et du nouveau CCAG Travaux :
2008 / 2021



https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043310421
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021089735/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/CCAG/RefonteCCAG/Table_concordance_CCAGTravaux_2009_2021.pdf?v=1728996773
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/CCAG/RefonteCCAG/Table_concordance_CCAGTravaux_2009_2021.pdf?v=1728996773
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Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) traitent de la conception et de 1’exécution des
ouvrages de batiment et ne concernent que le domaine dit « traditionnel ».

Depuis 1993, les DTU ont acquis pour la plupart le statut de Norme Francaise homologuée.

Certaines techniques demeurent dans le domaine non traditionnel et relevent de documents
techniques tels que : les Cahiers des Prescriptions Techniques (C.P.T.), les Avis Techniques et/ou
les Documents Techniques d'Application spécifiques.

Les Avis Techniques ne valent que pour les fabrications bénéficiant d’une attestation de droit
d’usage de la marque NF.

Les Normes, D.T.U., C.P.T., Avis Techniques, Documents Techniques d'Application spécifiques,
Fiches Techniques et Fiches de données de sécurité évoluent rapidement en fonction des matériaux,
des avancées technologiques, ...

Par conséquent, le présent C.C.T.P. se base sur les « Référentiels » en vigueur au jour de sa
rédaction, les préconisations sont donc susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les divers produits utilisés devront étre appliqués dans le respect des Cahiers des Clauses
Techniques correspondants.

Il sera tenu compte des recommandations des fiches descriptives de chaque produit. 1l conviendra
de respecter également les regles N.V. (Neige et Vent) pour ce type de travaux.

Il est interdit de modifier la composition des produits fabriqués en usine, en vue d’en faciliter
I’application.

Il sera interdit de tirer ou de pousser une partie de construction dans laquelle existent des éléments
en emprise (poutres, solives, ...) susceptibles de transmettre des efforts a d’autres parties de
construction conserveées.

L’Entrepreneur pourra émettre des réserves a certaines opérations en cas de risque de déstabilisation
des ouvrages. Ces réserves seront transmises au Maitre d’Euvre, qui définira avec I’Entrepreneur,
la meilleure méthode d’intervention.

L’entreprise devra se conformer a la réglementation du travail, conformément aux prescriptions de
I’0O.P.P.B.T.P., au décret N°92-634 du 6 juillet 1992 relatif aux mesures particulieres d’hygiene, au
code du travail et aux circulaires et décrets en vigueur.

2.2 ETENDUE DES PRESTATIONS

Il est demandé la réfection partielle de 1’étanchéité suivant le D.P.G.F et le présent C.C.T.P

Et d'une maniere générale toutes les parties relatives aux parties d’ouvrages objet de la mission.
Suite a l’arrachage du revétement d’étanchéité et a sa réfection a I’identique suivant les
modifications de la pose d’isolants.
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2.3 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise devra connaitre parfaitement la nature des supports et matériaux a traiter dans le cadre
de la réfection de la toiture.

Elle devra réceptionner les supports de ses prestations. Elle sera tenue d’émettre en temps voulu
toute réserve qu’elle jugera justifiée afin de réaliser les travaux dont elle a la charge dans les
meilleures conditions. Ses observations devront étre formulées par écrit et parvenir au Maitre
d’Euvre avant la remise de I’offre de prix. Si ces observations sont fondées et remettent en cause
une partie de 1’étude, le Maitre d’(Euvre en communiquera la teneur a 1’ensemble des entreprises
soumissionnaires qui devront intégrer les nouvelles données dans leur offre.

Une absence de remarque sera considérée comme une réception tacite.

24 RECEPTION DES ABORDS ET DES TOITURES

L’Entrepreneur déclare connaitre les lieux et abords ou doivent étre exécutés les travaux. Il ne
pourra élever aucune réclamation en raison des servitudes ou sujétions particuliéres.

Avant tout début des travaux, il procédera a une réception des abords, des toitures et des parties
publiques ou privées jouxtant les travaux. Cette réception donnera lieu a I’établissement d’un
document adapté (plans, descriptif, photos) permettant de noter les éléments qu’il jugera utile de
signaler avant son intervention. Ce document sera communiqué au Maitre d’(Euvre et joint apres
vérification, au compte rendu de réunion de chantier. Il deviendra ainsi opposable a I’ensemble des
intervenants.

L’absence de remarque sera considérée comme acceptation de ces ouvrages par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra toute disposition pour protéger toutes les parties d’ouvrage qui pourraient
étre souillées ou dégradées lors de la réalisation des travaux.

Toutes les dégradations commises par 1’Entrepreneur lors de son intervention seront réparées a ses
frais.

2.5 COMPETENCE DE L’ENTREPRENEUR

2.5.1 DEVOIRS DE L’ENTREPRENEUR

Il est rappelé que 1I’Entrepreneur n’est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé d’une
pratique éprouvée. Ses connaissances lui font un devoir de signaler au Maitre d’(Buvre les erreurs
ou omissions concernant le métré des ouvrages ou les systémes employés et leur mise en ceuvre.
Apres contrdle, ces éventuelles erreurs seraient corrigées et communiquées a 1’ensemble des
entreprises soumissionnaires.

L’entreprise Titulaire du lot remettra un document contractuel établie a la suite de 1’exécution des
travaux et remis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre avant la livraison du chantier.
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2.5.2 QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE ET GARANTIES

Lors de la remise de son offre, ’Entrepreneur devra fournir les certificats de qualification
professionnelle ainsi qu’une attestation d’assurance couvrant sa Responsabilit¢ Civile, quant aux
dommages de toute nature pouvant intervenir, méme avant la réception du chantier, en cas
d’accident ou de dommages causés aux existants, y compris a 1’égard des tiers.

Et fournir une attestation d’assurance couvrant sa garantie décennale, conformément a la loi au titre
de la Responsabilité Décennale, quant aux dommages visés par les Articles 1792 et 1792-2 du Code
Civil, correspondant aux ouvrages executés.

L’Entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale
en matiere de construction.

Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
¢lément qui serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale. Les fournitures et les
réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un an et dans les mémes conditions
que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 1’origine de la garantie biennale
et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Une liste de documents obligatoires lui sera communiquée au moment de la signature du présent
C.C.T.P. L’entreprencur devra transmettre ces documents au Maitre d’(Euvre avant 1’ouverture du
chantier.

2.5.3 SOUS-TRAITANCE

11 est formellement interdit a I’entreprise adjudicataire de sous-traiter tout ou partie des travaux sauf
accord écrit préalable du Maitre d’(Euvre et du Maitre d’Ouvrage.

Le non-respect de cette interdiction entrainera de plein droit I’arrét immédiat du chantier sans que
I’entreprise adjudicataire puisse prétendre a un dédommagement de quelque nature que ce soit.

Au surplus, tous les travaux réalisés depuis la précédente situation de travaux seront tenus comme
non exécutés, donc non dus.

254 COORDONNATEUR CSPS
La Maitrise D’ceuvre signale au Maitre d’Ouvrage en la personne de son syndic en exercice que :

Le Code du travail prévoit un certain nombre de dispositions concernant la coordination des
mesures de prévention pour les opérations de batiment et de génie civil (articles R. 4532-1 a
R. 4532-98). Ces dispositions sont issues de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 (transposant la
directive 92/57/CEE).

1. La désignation du coordonnateur CSPS suppose I’intervention simultanée ou successive
de plusieurs intervenants que ce soient des entreprises ou des travailleurs indépendants, on
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parle alors de Co- activité. En raison des dispositions précitées, il semble indispensable que
lorsque le syndicat des copropriétaires signe un contrat avec une seule entreprise, qu’il soit
opportun que soit stipulée dans le contrat de marché, que ladite entreprise s’interdise de
recourir a de la sous-traitance sauf a en aviser le maitre d’ceuvre.

2. De méme la désignation du coordonnateur peut également étre requise en cas de
ravalement du fait de I’intervention d’une autre entreprise pour la pose de I’échafaudage.

3. 1l est recommandé que le coordonnateur SPS intervienne des la phase de conception du
chantier, afin qu’il puisse organiser la coordination des interventions entre les différentes
entreprises, veiller a I’application des différentes mesures de coordination et faciliter les
interventions ultérieures.

4. Dossier d’Intervention Ultérieur sur 1’Ouvrage (D.1.U.O.) réalisé par le Coordonnateur SPS
et remis au Maitre d’Ouvrage.



Cabinet Frangois « Insee 34 » Réfection étanchéité
OCTOBRE 2024 34 064 Montpellier Pages 11 sur 33

2.6 INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION - REPLIEMENT

L'emplacement des aires de stockage est a déterminer en accord avec le Maitre d’(Euvre et le
Coordonnateur S.P.S. (Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Sante), s'il y en a un.

Le chantier devra étre maintenu en ordre de facon a limiter le risque d’accidents et a faciliter le
déroulement des travaux. Le stationnement des véhicules de chantier devra étre ordonné.

- Il appartient a I'Entrepreneur de prévoir dans son acte d'engagement :

- La mise en place d’un échafaudage et des barriéres, des protections, des baches et de tout
autre élément concourant a la bonne exécution des travaux a réaliser, en toute sécurité,

- La protection des arbres, végétaux, parties de batiments, ...,

- Les nettoyages partiels en cours de chantier et général,

- Lareprise des dégradations.

2.6.1 PROTECTION DES ABORDS

L’offre de I’entreprise comprend la protection en général des abords, qu’il s’agisse de trottoirs,
chaussée, véhicules, ... Le balisage de ces zones incombe a 1’entreprise.

La modification des voies de circulation et la neutralisation des espaces devront conduire a la mise
en place d’un balisage. L’accord des Services Techniques de la commune devra étre demandé, s’il y
a lieu.

2.6.2 PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

En cas d’intempéries I’entreprise sera chargée de prendre d’urgence les précautions nécessaires
pour protéger le batiment contre les dégats des eaux.

En cas de vent, le personnel ne devra laisser aucun objet ou outil sur les échafaudages.

En cas d’incendie, il devra utiliser conformément aux indications de la notice qui y sera jointe, les
extincteurs que le chef d’entreprise sera tenu d’entretenir sur le chantier en nombre suffisant et en
parfait état de fonctionnement.

Dans le cas de détériorations importantes, ne pouvant étre réparées, sur différents ouvrages ou
parties d’ouvrages, tous les éléments, qu’elle qu’en soit I’importance, seront remplacés aux frais
exclusifs de I’entreprise adjudicataire.

Les intervenants aux travaux seront responsables de tous les accidents que I’exécution de ces
travaux ou le fait de leur personnel pourrait causer aux personnes quelles qu’elles soient, se trouvant
sur le chantier ou a proximité, ainsi que les dommages causés aux immeubles voisins, aux
propriétés mitoyennes, aux végétaux et au mobilier urbain, sans pouvoir en aucun cas, réclamer au
Maitre d’Ouvrage et/ou au Maitre d’(Euvre une compensation a ce sujet, ni exercer envers lui et/ou
eux aucun recours et pétition.
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L’Entrepreneur sera responsable, jusqu’a I’expiration du délai contractuel d’exécution des travaux,
du maintien en bon état de service des voies, des réseaux, de toutes installations privées ou non,
affectées par ses propres travaux. Il devra de ce fait et a ses frais, faire procéder a tous les travaux
de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires en reparations des dégradations que lui, ses
agents ou ses ouvriers pourraient causer.

L’entreprise adjudicataire du marché devra fournir 15 jours avant le début des travaux un dossier
P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) complet au Coordonnateur
C.S.P.S, quand-il y a Co-activité des différents intervenants.

Pendant la durée des travaux, I’entreprise doit garantir a ses frais, les matériaux et fournitures
approvisionnés et les ouvrages de toute nature, existants ou en construction, de tous vols,
détournements, dégradations ou destructions.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures appropriées pour la protection du public, des
résidents et du personnel travaillant sur le chantier.

Un balisage et une protection efficace devront étre mis en place, en particulier au droit des
circulations.

Les acces au chantier se feront uniquement par I’entrée au local vélo en passant par le patio. Aucun
acces ne s’effectue par I’intérieur du batiment pour accéder au chantier.

L’Entrepreneur titulaire du marché sera responsable de tous les accidents survenus sur le chantier
ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

2.6.3 FOURNITURE D’ENERGIE

Le Maitre d’Ouvrage aura a sa charge la fourniture de I’eau et de I’électricité nécessaires a
I’exécution des travaux.

Les prolongateurs a employer seront de type HO7 et ne devront pas excéder une longueur de 25
metres.
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2.7 NETTOYAGE

Le chantier doit étre maintenu quotidiennement en bon état de propreté.

Un nettoyage hebdomadaire du chantier et de ses abords devra étre effectué et les divers déchets et
gravats évacués quotidiennement par 1’entreprise. Notamment le cheminement des ouvriers
(Obligatoire)

En fin de travaux (suivant I’avancement), il sera réalis€¢ un nettoyage général et complet de
I’ouvrage : Est compris dans le nettoyage 1’enlévement de tous les déchets, traces de salissures,
matériaux et matériel. Rien ne devra étre abandonné sur le site.

Apres la dépose des échafaudages, 1’entreprise devra nettoyer les parties publiques et/ou privées,
situées sous les échafaudages et aux abords de la zone des travaux (enlevement des gravats et des
déchets)

En cas de litige dans le nettoyage, en fin de chantier, il sera fait appel a une entreprise spécialisée.
Les frais entrainés seront a la charge de I’entreprise adjudicataire.

D’une fagon générale, ’ensemble des opérations de nettoyage et de protection des ouvrages
annexes, sont inclus dans les prix unitaires proposées par 1’entreprise dans son offre de prix.

2.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Cette prescription est due obligatoirement des qu’il y a production de déchets sur le chantier, elle
sera conforme aux exigences de 1’ensemble des lois relatives a I’élimination des déchets et a la
réglementation Européenne en vigueur.

Tous les déchets et gravats devront étre mis en bennes selon leur nature et étre évacués au fur et a
mesure de l'avancement des travaux.

L’Entrepreneur restera responsable de ses déchets et gravats

Les bennes seront munies de filets de fagcon a empécher tout envolement de déchets. Il sera interdit
de stocker en tas au sol.

L’entreprise devra fournir un bordereau de suivi des déchets au maitre d’ouvrage et a la maitrise
d’ceuvre.
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2.8.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

L’article R.4412-97 du Code du Travail (en vigueur depuis le 1°" juillet 2012) prévoit que, dans le
cadre du repérage amiante avant travaux, le Maitre d’Ouvrage doit joindre aux documents de
consultation des entreprises les repérages prévus aux articles R.1334-29-4 a 6 du Code de la Santé
Publique (DTA, DAPP, état mentionnant la présence ou 1’absence de matériaux ou produits
contenant de 1’amiante) et tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant
de ’amiante, notamment :

Cartographie et études géologiques du BRGM,
Plan de recollement des réseaux enterrés,

- Les dossiers d’ouvrages exécutés,

Les repérages de MPCA avant travaux ultérieurs.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour ¢éliminer ses déchets en respectant la
réglementation en vigueur concernant 1’élimination des déchets et notamment :

- Loi N° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995,

- Code de ’Environnement, articles L 541.1 et suivants,

- Loi N°92-646 du 13 juillet 1992 consolidée le 21 septembre 2000,

- Arrété ministériel du 9 novembre 1997,

- Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification de
la gestion des déchets),

- Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets),

- Norme NF P 03-001 de décembre 2000 (marchés privés),

- Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets
ultimes pourront étre envoyés dans une décharge.
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Important :
En cas d'intervention sur des matériaux amiantés, des précautions particulieres devront étre prises

conformément au contexte réglementaire actuel et normatif de référence, et notamment :

- Code du Travail Chapitre Il Section 3 — Articles R4412-94 a R 4412-148 et R 4724-14
relatifs aux risques d’exposition a ’amiante, selon le décret N°2012-639 du 4 mai 2012
relatif aux risques d’exposition a ’amiante (J.O. du 5 mai 2012), au décret N°2001-840 du
13 septembre 2001 (J.O. du 18 septembre 2001), modification du décret N°96-97 du 7
février 1996 (J.0. du 8 février 1996) relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeuble batis et du décret N°96-98 du
7 février 1996 (J.0. du 8 février 1996) relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a l'inhalation de poussieres d'amiante. Il est tenu compte des modifications
introduites par le décret N°96-1132 du 24 décembre 1996 et le décret N°97-1219 du 26
décembre 1997.

- Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement,
aux conditions de contréle du respect de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
(VLEP) aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a
CeS mesurages.

- Norme XP X 43-269, Qualité de I’air, Air des lieux de travail — Prélevements sur filtre a
membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques
de microscopie : Microscopie a Transmission Analytique (META).

- Norme NF X 43-050 de janvier 1996, Qualité de 1’air — Détermination de la concentration en
fibres d’amiante par microscopie électronique a transmission — Méthode indirecte.

- Guide d’application GA X 46-033 : Guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-7.

2.8.2 COUT DE LA PRESTATION DE TRAITEMENT DES DECHETS

Le colt de cette prestation est obligatoirement prévu et inclus dans la proposition de devis de
I’entreprise. Le prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de
décharge.

29 PROTECTION ET SECURITE DU PUBLIC

Les travaux devront étre effectués en limitant le plus possible la géne des riverains et des agents sur
place.

Toutes les precautions devront étre prises pour minimiser les émissions de poussiéres dans
I’environnement.

Les travaux sont exécutés dans des lieux public. En conséquence, 1I’Entrepreneur doit prendre toutes
dispositions pour assurer la sécurité du public, interdire 1’acces du public aux zones de stockage et

se prémunir des risques raisonnablement prévisibles (incendie, vandalisme...).

Les zones de stockage seront définies et devront étre respectées, les produits sur palettes devront le
rester jusqu’au dernier moment.

Les aires de stockage devront étre restituées dans 1’état d’origine.



Cabinet Frangois « Insee 34 » Réfection étanchéité
OCTOBRE 2024 34 064 Montpellier Pages 16 sur 33

Le stockage sur site de carburants, produits toxiques ou inflammables est formellement interdit.

En pratique, I’utilisation de bennes closes ou de véhicules fermés a clés en permanence et surveillés
en période de chargement est obligatoire. A défaut des zones cloturées et fermées a clés en
permanence devront étre aménagées.

Sauf impossibilité technique et accord écrit du Maitre d’(Euvre, les zones de stockage seront
éloignées des batiments afin de protéger les résidents des nuisances sonores et de limiter le risque
de transmission du feu aux batiments.

L’entrepreneur devra prévoir dans sa proposition les frais relatifs (location, transport, démarches
administratives, ...) a la mise en place pendant toute la durée du chantier des :

- Baraques de chantier : Réfectoire, vestiaires, sanitaires chimiques
- Bennes a déchets et/ou enlévements des gravats journaliers

Lors de la réunion préparatoire de chantier le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Euvre, le CSPS ainsi
que I’Entrepreneur décideront de I’emplacement de ces équipements.

L’Entrepreneur aura a sa charge les différentes formalités administratives et les frais
correspondants.

En outre, avant le commencement des travaux, 1’Entrepreneur devra connaitre parfaitement les
possibilités d’acces, afin de pouvoir poser ces équipements sur les emplacements déterminés.

Localisation base vie et benne stockage

v T oy M) LS LR SR
(I XA S il o Al O 0 0 10 B 2 L1 S P |

*Zone de stockage de la benne de chantier
*Muise en place d’une cabane de chantier ainsi qu’un WC chimique et mise en place de barriéres
Héras pour mise en sécurité des lieux
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2.10 BALISAGE DU CHANTIER

L’Entrepreneur doit mettre en place la signalisation de son chantier selon les prescriptions des
textes en vigueur et les demandes du Maitre d’(Euvre, de jour comme de nuit, pour éviter tout
accident.

Un balisage et une protection efficace du chantier devront étre mis en place (barrieres Héras). Une
information générale sur le déroulement des travaux sera affichée a I’entrée de I’immeuble.

L’acces pour 1’¢lectricité et ’eau devra étre restitués dans 1’état actuel (il est demandé a I’entreprise

titulaire du lot de procéder a un état des lieux par reportage photographique visé par le maitre
d’ceuvre lors de la réunion préparatoire)

2.11 HORAIRES

L’entreprise aura interdiction de travailler en dehors des horaires réglementaires fixés par la
législation sans autorisation spéciale de 1’Inspection du Travail.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage, en dehors de ces heures.

En tout état de cause, I’Entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail
qui pourraient éventuellement lui étre imposees en cours de chantier.

L’accés au site sera dans la plage horaire de travails des agents INSEE (a déterminer le jour de la
réunion de lancement)

2.12 BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux seront strictement applicables.
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2.13 PANNEAU DE CHANTIER

L’Entrepreneur signataire du présent marché aura a sa charge la fabrication et la mise en place du
panneau de chantier.

Le panneau de chantier devra faire apparaitre :

- Le nom de la residence,

- La nature des travaux réalisés

- Le nom du Maitre d’Ouvrage délégué et ses coordonnées,

- Le nom du Maitre d’(Euvre et ses coordonnées,

- Le nom de I’Entreprise et ses coordonnées,

- Le N° et la date de I’autorisation de travaux accordée par la Mairie.

Le mode¢le du panneau de chantier devra recevoir 1’accord du Maitre d’(Euvre. Il sera mis en place
sur un support indépendant de la facade. Sa situation sera définie lors de la période de préparation
des travaux.

Ce panneau sera poseé 7 jours avant le début des travaux.

Dans la cadre d’une occupation du domaine public, 1’affichage de 1’autorisation, délivrée par la
Mairie, est également obligatoire.
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2.14 ECHAFAUDAGES

L’entreprise adjudicataire aura a sa charge la mise en place d’une sapine (échafaudage) sur la
facade arriere de I’'immeuble, baches et protections nécessaires a 1’exécution de ses prestations en
toute sécurité pour le personnel de 1’entreprise, ainsi que pour le public et agents présents sur place

La totalité des gravats et approvisionnement s’effectueront par ce passage.

Le CSPS et le CT peuvent aussi donner un avis sur les conditions de mise en place de I’échafaudage
(sous réserve des documents transmis par 1’entreprise).

L’échafaudage sera fixes et construits de maniére a supporter les charges auxquelles ils seront
soumis et résister a la poussee des vents, et conformes a la réglementation en vigueur.

Ils devront posséder un plancher jointif recouvrant la totalité de la surface entre les montants.

Le pourtour sera protégé par un garde-corps constitué d’une lisse a 1,00 métre d’une sous lisse a
0,45 métre et d’une plinthe de 15 cm.

Ils devront étre conformes aux Normes, Décrets, Fiches de sécurité, Recommandations, Principes
Généraux de Prévention relatifs aux échafaudages, ..., en vigueur et notamment aux :

- Décret 2004-924 du 01/09/2004 et les textes complémentaires,

- NF P 93.340 : Garde-corps métallique provisoire de chantier,

- Recommandations R 408 du 10/06/04 de la CNAMTS,

- Filets de sécurité N° : B2 F 03, B2 F 04, B2 F 05, B2 F 06 de ’OPPBTP,

- Guide pratique : N°B2 G 01 de I’OPPBTP,

- Mémo pratique : N°B2 M 01 de I’OPPBTP,

- Manuel pratique de prévention : N°B2 P 01 de I’"OPPBTP,

- Norme EN 1004,

- Normes Européennes EN 12810 et EN 12811, évolution de la Norme HD 1000,

- Recommandations et fiches de sécurit¢ de la CRAM Languedoc Roussillon, de 1’Inspection
du Travail, de ’OPPBTP et de I'INRS,

- Marque NF définie par le Décret 84-74,

- Et tout document non précisément mentionné mais régissant ce type d’ouvrage.

La notice du fabricant et éventuellement la note de calcul a laquelle elle renvoie doivent étre
conservées sur le lieu de travail en application du décret 2004-904.

Avant tout début de travail, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’Euvre une copie du procés-verbal
de convention de travaux d’échafaudages avec son rapport de vérification conforme a 1’article 5.9
de la recommandation R 408.

Les échafaudages devront se conformer aux régles « Neige et vent », a savoir Vent zone 2 et Neige
zone 2B.

Ils ne devront pas géner I’acces aux entrées, ... et devront étre posés sur des terrasses munies de
protections, quand il y a lieu.
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L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection (baches,
filets, ...) contre les projections (gravats, ...), conformément a la réglementation en vigueur.

Les mesures appropriées devront étre prises pour la protection du public, des résidents et du
personnel au sol.

Les difficultés propres a I’'immeuble, concernant 1’installation des échafaudages, devront étre prises
en compte par I’Entrepreneur.

Ces différentes recommandations ont pour but de fixer les conditions minimums de sécuriteé.
Cependant, I’Entrepreneur devra respecter 1’ensemble des mesures de sécurité applicables aux
échafaudages et aux travaux en hauteur a la date de la réalisation des travaux. Il reste responsable de
Ces ouvrages.

En aucun cas le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’(Buvre ne sont habilités a réceptionner les
échafaudages, les protections, les EPC ou EPI (Equipements de Protection Collective ou
Individuelle).

En cas d’intervention d’autres corps d’état pendant les travaux, I’Entrepreneur mettra a la
disposition des autres intervenants les échafaudages, a conditions de respecter les obligations en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé et que leur intervention puisse étre programmeée a
I’occasion des travaux, sans augmenter la durée de ceux-ci. Dans le cas contraire, I’Entrepreneur
pourra facturer a ces utilisateurs extérieurs la plus-value engendrée par le délai supplémentaire di
par leur intervention. Un PV de réception devra étre établi.

Chaque soir, en fin de semaine ou lors de toute interruption de chantier excédant une demi-journée,
les échelles d’accés ou les éventuels dispositifs d’acces entre le sol et le premier niveau
d’échafaudage et entre le premier et le deuxiéme niveau d’échafaudage devront étre enlevés, afin
d’empécher I’accés aux personnes étrangéres aux travaux. Il conviendra également a I’entreprise de
prévoir des barriéres Héras pour la mise en sécurité.

Localisation installation sapine (pour acceés et installation du monte matériaux)

NOTA : prévoir la mise en pace d’un monte-charge (I gravats et épprovisionnement
s’effectueront a flux tendu depuis cette sapine d’acces)
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2.15 DEROULEMENT ET SUIVI DU CHANTIER

Afin de permettre le suivi du chantier par le Maitre d’(Euvre, pour le bon déroulement des travaux,
I’entreprise fera en sorte de permettre le controle de toutes les phases des diverses opérations.

Pour cela, I’enchainement des diverses opérations ne pourra se faire qu’aprés accord du Maitre
d’CEuvre.

L’entreprise devra prévoir de traiter des surfaces suffisamment importantes pour permettre au
Maitre d’(Euvre le contrdle effectif des travaux réalisés, une fois par semaine lors de la réunion de
chantier. Pour sa part Le Maitre d’(Euvre se réserve le droit d’intervenir sur le chantier aux jours et
heures de son choix, en dehors de la dite réunion.

PLANNING PREVISIONNEL (Hors Intempéries) - Chantier : INSEE

SEMAIME L SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

Installation de chantier -

Sécurité provisoire

e S -

Arrachage étanchgits, relévé

Mise en ceuvre du complexe iso-gtanche

Relevé d'étanchéité [ Couvertine

Repose des gardes-corps

2.16 PRODUITS ET MATERIAUX

L’Entrepreneur pourra employer tous produits et matériaux de son choix a conditions que ces
produits et matériaux soient notoirement connus et reconnus et répondent aux impératifs techniques
du présent CCTP.

Si ces produits et matériaux ne semblent pas correspondre aux exigences techniques et/ou
esthétiques du présent CCTP, le Maitre d’(Euvre se réserve le droit de les refuser.

Il ne sera retenu qu’un seul fabricant de produits par type d’ouvrage pour I’ensemble des travaux.

L’Entrepreneur devra indiquer dans sa proposition la marque commerciale des produits proposés et
fournir leurs fiches techniques, documentations, échantillons, ..., ainsi que les prescriptions
techniques du fournisseur et/ou du fabricant, spécifiques au chantier.

Le Maitre d’(Euvre se réserve le droit de faire reprendre par I’entreprise, toutes les parties
d’ouvrages qui ne seraient pas réalisées avec les produits et matériaux indiqués dans la proposition
de I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun dédommagement de la part de Maitre d’Ouvrage et/ou
du Maitre d’(Euvre pour les travaux supplémentaires occasionnés par ces reprises.
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Rappel des normes : Asphalte : Normes P84.305 et DIN 1996., Produits pateux : Normes P84 301 et
303, Bitume armé : Normes P84.301 et 303,Feutre bituminé : Normes P84.302,307 et 309

2.17 VERIFICATIONS TECHNIQUES

Le Maitre d’Ouvrage a mandater un organisme spécialisé CT a tous les contrdles de son choix.

Les frais de bureau de contrdle seront a la charge de I'entreprise si le contrdle lui est defavorable.

2.18 QUANTITES

Le présent document ne saurait en aucun cas dispenser les Entrepreneurs d'une visite sur place pour
apprécier I'ampleur et la nature des travaux a exécuter. Les entreprises seront réputées avoir vérifié
les quantitatifs et contrélé les prescriptions techniques.

Les erreurs ou anomalies que pourrait comporter le présent descriptif sont a signaler au Maitre
d’Euvre.

2.19 MISE EN OEUVRE

L’entrepreneur doit les implantations complétes et définitives de ses ouvrages, leur liaison et
isolation avec tous les ouvrages qui les entourent.

Avant la mise en ceuvre des complexes d’étanchéité, I’entrepreneur titulaire du lot doit effectuer un
nettoyage et un grattage complet a la spatule et un balayage soigné du support.

La mise en ceuvre doit se faire sur un support propre (controlé par le maitre d’ceuvre) sec et exempt
de toute aspérité ou saillie pouvant provoquer un poingonnement ou une mauvaise adhérence.

Les travaux sont réalisés en ordre continu ou discontinu, suivant les impératifs de chantier, sans que
I’entrepreneur puisse prétendre a une indemnité quelconque.

NOTA : L’entreprise titulaire du lot devra mettre en charge la terrasse inaccessible pour une
durée de 24 heures une fois la fin de son ouvrage achevés.
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2.20 DELAI D’EXECUTION

Les délais d’exécution devront étre indiqués dans la proposition de devis de I’entreprise et seront
notifiés dans I’ Acte d’Engagement.

Le délai sera automatiquement prolongé des journées d'intempéries.

La préparation du chantier devra commencer aussitot 1’Ordre de Service de démarrage remis a
I’Entrepreneur.

L’Ordre de Service de démarrage vaudra mise en possession au profit de I’Entrepreneur des sa
notification. A partir de ce moment, 1I’Entrepreneur aura la responsabilité des lieux et la propriété
des matériaux.

Dans le cas ou I’Entrepreneur n’aurait pas terminé les travaux et si ce non-achévement présentait un
danger quelconque du point de vue de la Sécurité Publique, le Maitre d’Ouvrage fera réaliser
d’office par une entreprise tierce, sans qu’il soit besoin d’autorisation spéciale, les travaux
nécessaires pour rétablir la sécurité compromise et ce aux frais, risques et périls de I’Entrepreneur
défaillant.

2.21 ACTE D’ENGAGEMENT - PRIX

L’Entrepreneur devra transmettre une proposition de devis détaillée comprenant 1’ensemble des
postes avec les quantités et les prix unitaires mentionnés dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (D.P.G.F.)

L'Entrepreneur annexera a son acte d'engagement la D.P.G.F diiment complétée pour I’ensemble
des postes, avec les quantités et les prix unitaires, afin que la MOA puisse valablement comparer les
offres.

Les prix s'entendront toujours hors taxes, globaux et forfaitaires.
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2.22 RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux s’effectuera sous la forme prévue par le code de la commande publique
(Do EXE)

Il conviendra a I’entreprise titulaire du lot de fournir : un DOE : 1 version papier et 1 version
informatique (DWG et PDF) par clé USB ou lien de téléchargement France Transfer.

2.23 OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

Un badge sera transmis a 1’entreprise titulaire du lot (contre signature) afin que celle-ci puisse
accéder sur la partie cour (pour récupération de 1’eau)

2.23.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX

2.23.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P et
notamment :

*La pose de I’isolation thermique

*L’étanchéité et sa protection

*Les couvertines et costieres

*Les relevés, renforts

*La protection des entrées d’eau

*Les sorties en toiture

** Tous les ouvrages permettant de mettre hors d’eau la toiture

Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent C.C.T.P et du
cahier des charges Clause communes générales (CCCG), ils comprennent tous les ouvrages annexes
et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

*L’entreprise devra fournir son permis feu pour la parfaite execution des travaux.

*L’ensembles des fiches techniques produits doivent étre fournis lors de la remise des offres
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2.24 TRAVAUX PREPARATOIRE

» Fourniture et pose d’une sapine d’accés sur partie arriére y compris monte-charge
» Fourniture et pose d’une cabane de chantier et WC chimique et barriéres Héras
» Fourniture et pose d’un panneau de chantier

Suivant le DPGF

2.25 DEPOSE ET STOCKAGE GC

» Double mouvement des garde-corps présent en toiture (stockage sur place) et repose une fois
les travaux d’étanchéités achevés, protection et stockage en extérieur dans les zones
indiquées par le MOE y compris la protection des ouvrages adjacents

*Le chargement et I’évacuations a la décharge agrée suivant tri
*Localisation : Périphéries complétes de la toiture terrasse

2.26 MISE EN SECURITE

» Fourniture et pose d’une sécurité en périphérie (filet de protections) et autres en phasage
travaux Mise en ceuvre d’un garde-corps provisoire en acrotére selon les normes en vigueur.
*Localisation : Périphéries complétes de la toiture terrasse

2.27 DEPOSE DES RELEVES ET COUVERTINES

> Dépose des habillages en alu (couvertines)

» Arrachage des relevés d’étanchéité
*Le chargement et I’évacuations a la décharge agrée suivant tri
*Localisation : Périphéries complétes de la toiture terrasse

Quantitatif selon DPGF

2.28 COMPLEXE D’PETANCHEITE

Arrachage de I’ensemble de I’étanchéité existantes y compris de 1’isolant
*Le chargement et I’évacuations a la décharge agrée suivant tri
*Localisation : Ensemble de la toiture terrasse

Quantitatif selon DPGF

2.29 DEPOSE EP

Dépose des évacuations d’eaux pluviales :
> Deépose des EP existantes
» Fourniture et pose de systémes d’évacuations d’eaux pluviales diamétre suivant les
recommandations de la maitrise d’ceuvre.
*Le chargement et I’évacuations a la décharge agrée suivant tri

Quantitatif selon DPGF
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2.30 DEPOSE EMERGENCES EN TOITURE

> Dépose des émergences et évacuation a la décharge
» Arrachage crosse y compris enlevement
*Le chargement et I’évacuations a la décharge agrée suivant tri

Quantitatif selon DPGF

2.31 DEPOSE JOINT DE DILATATION

>

Arrachage des joints de dilatations

Quantitatif selon DPGF

2.32 ETANCHEITE DES PARTIES COURANTES

Exécution d’un complexe d’étanchéité pour parties courantes comprenant :

Y VV VVVVY

L’application d’une couche primaire E.I.LF

La mise en place d’un pare vapeur type : Rocksourdine

Rouleau de voile de verre tissé de 240g/M? revétu d’un film aluminium

Face aluminium au-dessus, avec un recouvrement de 0.10m conforme au NF DTU 43.3/P1-1
Raccordé¢ aux ouvrages particuliers (périphérie,émergences,pénétrations diverses) a I’aide
d’une bande adhésive aluminium de type Coband.

Mis en ceuvre en sous face des panneaux Rockacier B NU Energy

Utilisation du pare vapeur décrits dans les documents techniques d’application particuliers
aux revétements de I’étanchéité.

Isolation par panneau de mousse polyuréthanne fixée mécaniquement de type efigreen acier
suivant DTA 5.2/20-2674 V2 d’une épaisseur de 100 mm R=4.5M*KW (pose suivant la
réglementation en vigueur et vis€ par le maitre d’ceuvre

Photo de sondage lors du relevé métré de la maitrise d’ceuvre (6 cm d’épaisseur présente)

L’>ensembles des fiches techniques produits doivent étre fournis lors de la remise des offres
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Institut:Nationalfdella Statistique etides:.
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Etanchéité :

» Le revétement d’étanchéité est de type bicouche élastomere,posé en semi-
indépendance,conforme au document technique d’application « soprafix bicouche » soprema
ou équivalent. Il possede une résistance au poinconnement statique (RPS)> 15 Kg (Classe
L3).Classement de réaction au feu M4 minimum et comportement au feu T30-1,B Roof T3

> 1l comprend a partir du support isolant : Une chape élastomére avec armature composite
polyester non tissé en 140g/m? , de 2.5 mm d’épaisseur ,avec double galon (8 cm
autoadhésif +4 cm filmé),et fixée mécaniquement dans les recouvrements-soprafix (soprema
ou équivalent),une chape élastomére avec armature voile de verre et autoprotection par
paillettes ardoisés colorées,soudée en plein — soprafix AR (soprema ou équivalent) y
compris tous travaux de bonne mise en ceuvre conformément au DTU et de bonne finition
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2.33 RELEVES D’ETANCHEITE

» Traitement des relevés d’étanchéités, systeme bicouche élastomere autoprotégé, equerre de
renfort, finition au mastic élastomére 1°® catégorie formant 1’étanchéité supéricure y
compris la protection des ouvrages adjacents.

Quantitatif selon DPGF

2.34 TRAITEMENT DU JOINT DILATATION

» Traitement des joints de dilatation par sytéme soprajoint selon avis technique comprenant :
La mise en ceuvre de la premicre couche de revétement d’étanchéité bicouche de la partie
courant posée en adhérence au support sur 0.25 m miniumum de part et d’autre du
joint.Lorsque le revétement de la partie courante est en monocouche,sur 0.50m de part et
d’autre du joint est mise en oeuvre une sous couche définie dans le DTA « elastophéne
Flam » « sopraléne Flam »

» Une bande LM est déroulée dans 1’axe du joint

» Le Soprajoint (papier siliconé dessus) soudé de part et d’autre de la bande LM sur 10 cm
minimum.Par recouvrements en extrémité de Soprajoint de 10 cm minimum apres le
dégarnissage de I’aluminium sur la méme largeur.

» Mise en place de la deuxieme couche : par recouvrement de 10 cm minimum sur les bords
de soprajoint

» Mise en place d’une feuille d’indépendance (sopravoile 100) d’environs 50 cm de largeur
axée sur le joint

Relevé en extrémité de soprajoint

» Sous-couche soudée en bitume élastomere de type équerre de renfort sorpalene de 0.30-0.35
m environs, remplacée, cas échéant, par la premiere couche d’un relevé bicouche.

Une bande LMdans I’axe du joint

Une membrane soprajoint soudée sur les bords de part et d’autre sur 10-15 cm

Une couche finale du relevé de chaque c6té de soprajoint sur 10 cm minimum

Une bande d’indépendance sopravoile 100 de 0.25m

Une bande de 0.50 du méme matériau que la derniere couche du relevé. Cette bande est
soudée de chaque c6té sur 10-15 cm.

YVVVYY

Quantitatif selon DPGF

2.35 COUVERTINES
» |l sera procédé a la dépose de I’ancienne couvertine (alu) par la mise en place d’une
couvertine neuve en aluminium 10/10 éme y compris laquage a I’identique (ral 7016) et
dimensions (largeur et longueur) fixations sur éclisses.

2.36 EP

» Fourniture et pose d’une EP en aluminium avec platine Diam 150 y compris la fourniture et
la pose de garde greve.
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TRAVAUX DIVERS

» 1l sera procédé par I’entreprise titulaire du lot a la dépose des deux puits de lumiéres présent
en toiture terrasse inaccessible, I’entreprise titulaire du lot procédera par recouvrement des
puits de lumieres par tdles soudés en plein et mettre hors d’eau les 2 zones.
(L’embellissement intérieur n’est pas prévu au marché)

> 1l sera procédé a la dépose de (I’antenne présente) pour cause de fixations venant percer
I’étanchéité sur le relevé (non conforme)

» 1l sera également procédé a un curage des descentes d’évacuations des eaux pluviales

» Fourniture et pose d’un chemin de circulation réalisé en sopralene flam couleur de finition a
déterminer avec la MOE.

Exclus :

- Il n’est pas prévu au présent C.C.T.P., ’asservissement pour désenfumage des lanterneaux
selon (dépose de ses éléments)

La réglementation en vigueur. A la charge du Maitre d’ouvrage avec I’entreprise chargée de
la

Maintenance et sécurité incendie.

- Il n’est pas prévu au présent C.C.T.P, d’installer des garde-corps fixes en raison de la
Configuration actuelle (les garde-corps présents sont conformes et en bonne état) il sera
procédé a la dépose/repose des existants.

Nota : L’entrepreneur devra la fourniture, ’installation et la gestion quotidienne des
dispositifs de protections et de balisage de facon a assurer la protection du public tout au long
du chantier, I’acceés des véhicules......
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2.37 PRESCRIPTION 11 : PROTECTION DE CHANTIER

Protection de chantier :
L’entreprise aura a sa charge 1’installation d’une protection pour mise hors d’eau de la couverture,
sur les zones découvertes pendant la durée des travaux. Les éléments mis en place devront protéger

correctement 1’ouvrage autant de fois que nécessaire pendant la durée des travaux.

Les matériaux stockés sur la toiture devront étre sécurisés afin d’éviter tout accidents.

Fait en trois exemplaires originaux dates et signeés.

Les signatures doivent étre précédées de la mention manuscrite « Lu et approuve »

L’ENTREPRENEUR LE MAITRE D’OUVRAGE
(Cachet et signature) (Cachet et signature)
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2.38 PRESCRIPTION 11 : METRE ET PHOTOS DIVERS
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