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1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global et
forfaitaire pour I'exécution des travaux de Rénovation du Pavillon n°8 — Pascal Morel sur le site de I'EPSM George
Daumézon & FLEURY LES AUBRAIS.

Le projet porte sur la rénovation du b&timent pavillon Morel, sur le site de I'EPSM DAUMEZON, cette rénovation portera
sur I'ensemble des installations courants forts et courants faibles existants.

A ce fitre, il est précisé que les plans fournis au présent dossier de consultation laissent apparaitre des équipements
tracés en pointillés. Ces équipements sont des équipements existants et qui sont positionnés a titre indicatif afin de
renseigner I'entrepreneur sur leur nombre, leur position et les éventuels travaux qui y sont relatifs.

Dans le descriptif des ouvrages, I'équipe de Mditrise d'Oeuvre s'est efforcée de renseigner I'entrepreneur sur la nature
des travaux & effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est rappelé que cette
description n'a pas de caracteére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix,
sans exception, niréserve, tous les fravaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour I'achévement
complet de son lot concernant les constructions projetées.

L'entrepreneur de ce lot devra prendre connaissance de tous les documents du marché, de facon & avoir une
connaissance parfaite de I'ensemble des ouvrages. Il ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le devis
concernant cet ensemble, si certains ouvrages ne sont pas décrits dans le présent devis descriptif, mais figurent sur
les plans et réciproquement.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis d I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d'exécution. Ces documents
ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d'exécution d'entreprise. L'entrepreneur devra vérifier
que toutes les indications fournies correspondent bien aux obligations des pieces écrites et de la réglementation.

En conséquence, l'entrepreneur devra signaler & I'équipe de Maitrise d'Oeuvre les dispositions qui ne lui paraitraient
pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et les régles de l'art. I
en sera de méme pour les omissions, imprécisions, contfradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui
ont été remis. Tout mangquement & cette obligation fera que le titulaire du présent lot devra exécuter, sans
supplément de prix, tous les ouvrages et fournitures non mentionnés dans les documents d'appel d'offres mais qui
sont considérés comme indispensables pour I'achevement complet de son lot, conformément aux regles de l'art,
la réglementation, aux normes en vigueur et & la parfaite utilisation des ouvrages, suivant leur destination.

En toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par I'équipe de Maitrise d'Oeuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité.

L'entrepreneur pourra proposer les systémes et matériels de son choix & condition qu'ils soient au moins équivalents
A ceux prescrits ou existants. Dans tous les cas, il devra améliorer les principes décrits si besoin est, et apporter, les

précisions complémentaires nécessaires & la compréhension de son offre.

Les documents & prendre en compte seront classés par ordre décroissant de priorité :
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- Normes et reglements qui doivent étre respectés dans tous les cas.
- CCTP, qui définit les prestations & réaliser.
- Plans, qui représentent de maniere graphique les prestations définies au CCTP.

- Quantitatif, éventuel, qui quantifie les prestations définies au CCTP.

L'entrepreneur est tenu, pour des raisons de concurrence entre les entreprises, de répondre avec les matériels
proposés au présent CCTP. Toutefois, il aura la possibilité de proposer toutes variantes qu'il juge intéressantes, mais
celles-ci devront figurer en dehors du cadre de bordereau qui devra impérativement étre rempli selon la solution de
base.

Les variantes feront I'objet d'une offre forfaitaire établie sur un formulaire séparé. Dans tous les cas, I'entrepreneur
devra indiquer, dans sa proposition, les références exactes et marques des matériels qu'il propose.

Dans tous les cas ou I'entreprise propose un matériel dit "similaire” & celui prévu au CCTP, les régles d'équivalence ci-
dessous devront étre respectées :

- Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage
auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec I'ouvrage avec lequelil est en contact, ni entrainer
une incidence financiére sur son lot ou sur les autres lots.

- Le matériau ou matériel proposé doit remplir les fonctions pour lesquelles il a été choisi (aspects décoratif et
fonctionnel, rapport qualité prix, performances, etc.).

Dans le cas oU le Mditre d’Oeuvre ou le Maitre d'Ouvrage estimeraient qu'iln'y a pas équivalence entre les matériaux
proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix.

Certaines variantes ou options font l'objet d'une demande spécifique dans le présent cahier des charges.
L'entrepreneur devra y répondre obligatoirement sous peine de voir sa proposition non retenue.

Le ftitulaire du présent lot devra impérativement justifier des qualifications professionnelles Qualifelec
Electrotechnique Indice E2 et Qualifelec Courants Faibles Indice CF 2 - DTC - DST.

L'entrepreneur est tenu, avant I'établissement de son offre, de procéder & une visite du site afin de connaitre
parfaitement les caractéristiques des installations ainsi que les conditions d'environnement dans lesquelles il aura &
travailler. En particulier, son offre devra tenir compte de toutes les sujétions de raccordements sur les réseaux et des
incidences qu’elles auront sur les installations existantes et & venir.

Il est ainsi réputé, a la remise de son offre :
- Avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles & la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des locaux en relation avec I'exécution des travaux
qu'il est censé prendre dans I'état ou il se frouve.
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- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécutions des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir apprécié les conditions générales d'environnement susceptible dimpacter ses installations (Température,
Humidité, Altitude, Foudroiement, inondation, classement ATEX, etc...).

- Avoir apprécié les difficultés d'acces, la position et I'état de conservation des ouvrages existants.
- Avoir apprécié les difficultés éventuelles d'approvisionnement et de manutention.

- Avoir apprécié les possibilités de stationnement et de giration des camions, engins et autres installations de
chantier.

Cette liste n'est pas limitative et les prix de I'entrepreneur tiennent compte de toutes les contraintes particulieres qui
en découlent. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra aucunement prétendre & une indemnité en les invoquant.

L'Entrepreneur doit établir & sa charge et sous son entiére responsabilité, d'aprées les plans et les détails de principe
du Maitre d'Oeuvre, ses propres dessins de détails d'exécution, calepins et épures, notes de calculs, notices
explicatives, tracés, etc., joindre toutes justifications, prototypes et documentations nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

L'utilisation de linformatique sera obligatoire pour les notes de calculs et les dessins. L'entrepreneur devra tenir
compte des éléments suivants :

- Les fichiers seront de type DWG, exploitables par le logiciel AUTOCAD pour les dessins, reconnus par les logiciels
Microsoft WORD pour les fichiers textes et Microsoft EXCEL pour les tableaux ou formulaires.

- Les plans, tracés par informatique, devront étre exécutés & une échelle adéquate pour étre lisibles par les
utilisateurs des documents. Si le Mdaitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Oeuvre jugent cette lisibilité insuffisante, les
plans devront éfre repris suivant leurs indications.

- Leslogiciels de calculs, de dessin, de fraitement de texte et les tableurs ne traitant généralement pasles données
de la méme maniére, il sera imposé que les libellés des éléments manipulés, sortant en impression, soient
identiques afin que lidentification soit immédiate.

Au-deld de la remise des offres telles que précisées ci-dessus, et jusqu'd l'exécution compléete des travaux, les
entreprises devront porter & la connaissance de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre toutes les nouvelles réglementations
et instructions qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur I'ouvrage en cours de réalisation et principalement
toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.

L'Enfrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses fravaux sans avoir soumis au

préalable le projet d'exécution, avec ses pieces justificatives a I'appui, au visa du Mdaitre d’Oeuvre et & I'acceptation
du Bureau de Contrble lorsque ce dernier est concerné.

A l'appui de son offre :

L'entreprise devra fournir & I'appui de son offre les documents suivants :

PHASE DCE
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- Une notice détaillée qui précisera les marques, types et références des matériels proposés, avec indication de
leur localisation géographique.

- Un planning détaillé d'exécution faisant apparditre les délais d'approvisionnement, les taches d'exécution
détaillées et celles nécessaires aux essais et aux opérations préalables & la réception.

- Son offre de prix, rédigée obligatoirement suivant le cadre de bordereau fourni au dossier de consultation, avec
indication des quantités et des prix unitaires. Les offres ne présentant pas de prix unitaires ne seront pas
examinées.

Avant travaux .

L'entreprise devra dans un délai d'un mois avant le début d'exécution des fravaux, soumettre son dossier d'exécution
au Bureau de Contréle pour Avis et & I'équipe de Maditrise d'ceuvre pour Visa. Ce dossier comprendra au minimum
les éléments suivants :

- Un carnet de matériel indiquant la liste compléte des matériels, appareillages et fournitures diverses dont la mise
en ceuvre est envisagée pour l'exécution des tfravaux avec leurs caractéristiques techniques détaillées (IP et
tenue au feu en particulier), leurs références, les coordonnées des constructeurs correspondants et leurs procés-
verbaux d'agrément. Ce document devra obligatoirement étre reli€, les modeles retenus devront étre
clairement mis en évidence et leur localisation géographique devra étre indiquée.

- Tous les plans d'exécution & grande échelle avec indication des circuits. Ces plans devront intégrer les légendes
qui feront figurer les représentations des matériels avec leurs désignations, leurs références et leurs marques.

- Un plan de masse ou figure I'emplacement des tableaux, des matériels extérieurs et des canalisations principales
incluant l'indication des regards et fourreaux nécessaires a leur passage, avec leurs dimensions, leur nombre et
de la section des conducteurs qui y sont contenus.

- Le plan de mise & la terre.

- Les synoptiques généraux de distribution courants forts et faibles.

- Les schémas avec vue de I'implantation des appareillages.

- Les notes de calculs.

- Les plans de cheminements et de dimensionnement des canalisations et chemins de cdbles ou figureront
également les boites de dérivations.

- Les plans de percements, de réservations de génie civil éventuel, etc., provoqués par les modes de mise en
ceuvre propres A 'Entreprise.

- Les notices de fonctionnement et de mise en ceuvre des matériels de technicité particuliére.

En cours de Travaux :

En fonction des éventuelles modifications du chantier, I'entrepreneur devra la mise & jour au fur et d mesure de
I'ensemble de ses documents d’exécution en tenant compte du dernier indice des fonds de plans architecte.

Aprés travaux :

L'entreprise devra fournir les documents ayant servi a la réalisation des travaux et remis a jour en fonction de
I'exécution réelle (documents de récolement).

Ces derniers ne sont pas limitatifs mais devront comprendre au minimum :
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- L'ensemble des documents précités, tel qu'exécuté (D.O.E.).
- Une notice compléte d'exploitation des installations et logiciels.

- Les fiches et plans d'autocontréle effectués par I'Entreprise sur un modele a définir en accord avec le Maitre
d'Oeuvre et I'Organisme de Contrdle (essais Coprec, au minimum).

- Le certificat de conformité, établi par un Organisme de Controle agréé.

- L'attestation de formation & ['utilisation des équipements techniques, cosignée par I'entrepreneur et par le
titulaire de la formation.

Il est précisé que lI'ensemble des documents devront impérativement étre rédigé en langue Francaise.

Chaqgue entreprise participant aux travaux devra prendre connaissance du détail des ouvrages incombant aux
autres entreprises, afin de pouvoir en tenir compte dans I'établissement de ses prix, de ses plans et lors de I'exécution
de ses travaux.

Le programme des travaux sera établi par I'entrepreneur principal. L'entreprise devra lui fournir en temps utile tous
les éléments nécessaires a I'élaboration du programme.

L'entrepreneur du présent lot doit intervenir sur le chantier en licison avec les entrepreneurs des autres corps d'état

intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des fravaux de ces corps
d'état et sans dégrader leurs travaux.

Organisation et réunion de chantier :

La réunion de chantier principale sera tenue hebdomadairement par I'équipe de Maditrise d'Oeuvre, avec les
entreprises dont la présence serait nécessaire.

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier fixés aux jours et heures qui seront impératifs. En cas
dimpossibilité, I'entrepreneur sera tenu d'y déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur le champ les
ordres nécessaires sur le chantier.

D'autres réunions interentreprises seront organisées a la diligence de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre selon les besoins
du chantier.

L'installateur prendra toutes dispositions utiles pour :
- Se conformer aux consignes générales et particulieres en matiére d'hygiéne et de sécurité.

- Maintenir journellement pendant le cours des travaux l'ordre du chantier par rangement de son matériel, le
débarras des gravats, déchets et emballages vides résultant de ses gravats.

- Assurer aprés l'achévement des tfravaux, I'enlevement de tous les appareils, échafaudages, étais, matériels
ayant servi au montage et aux essais et le nettoyage complet du chantier et de tous les locaux mis d sa
disposition, y compris I'évacuation des matériaux nécessaires au chantier ainsi que celle des immondices
résultant de son fait.
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L'entreprise ne pourra formuler, de ce chef, aucune réclamation et supportera sans pouvoir prétendre a une
indemnité, les sujétions résultant de la présence d'autres entreprises. Elle devra également prendre les mesures
nécessaires pour n'‘apporter aucune entrave a I'exécution des fravaux de ces entreprises.

L'installateur fera son affaire de toutes les demandes d'autorisation nécessaires pour la réalisation de ses travaux,
ainsi que de toutes les sujétions de sécurité pour assurer la protection et la signalisation vis-a-vis des tiers. Il se
conformera notamment aux exigences et recommandations prescrites par le Coordonnateur de Sécurité et
Protection de la Santé.

Nettoyage du chantier :

L'entrepreneur est tenu de procéder d I'enlevement de ses gravois, de fagcon d maintenir constamment le chantier
en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre d'Ouvrage, celui-ci fera procéder aux enlévements et
nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais du ou des entrepreneurs négligents.

Protection des Ouvrages :

L'entrepreneur devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de
tous dégats qui y seraient apportés pour quelque cause que ce soit, jusqu'd 'achévement complet des travaux.

Il en sera de méme des dommages éventuels causés de son fait aux installations des autres corps d'état intervenant
sur l'opération.

L'entrepreneur sera chargé du gardiennage de ses installations ainsi que du matériel entreposé sur le chantier.

Ouvrages neufs :

Sans Objet.

Quvrages Existants :

Dans les ouvrages existants, les percements de toutes tailles seront exécutés par I'entreprise intéressée, a ses frais
exclusifs et sous son entiere responsabilité.

Rebouchages :

Tous les bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par l'entreprise intéressée. Les matériaux utilisés
devront étre de méme type que ceux qui constituent les parois dans lesquelles ils sont effectués.

La finition des rebouchages devra étre parfaite et devra pouvoir recevoir directement les revétements muraux
prévus.

Le délai d'exécution des travaux de l'installateur devra s'incorporer dans le planning général des fravaux.

L'entreprise devra obligatoirement joindre & son offre un planning détaillé d'exécution qui deviendra contractuel lors
de la nofification du marché.
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La réception définitive ne pourra étre prononcée gu'apres mise en service complete des installations, tous réglages
terminés et rapport du Bureau de Contréle vierge de toutes observations.

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des Normes Francaises et Européennes en vigueur.

Les matériaux seront de premier choix et de marques connues. lls doivent étre neufs et avoir la marque de qualité
NF USE, lorsqu'elle existe oU disposer de I'avis technique du CSTB. Les étiquetages attestant de leur origine, label, date
de fabrication et autres, seront maintenus jusqu'd réception ou constat par le Maitre d'Oeuvre ou le Mdaditre
d'Ouvrage.

Préalablement a tout projet d'exécution, I'Entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques, justifiant les qualités
et provenance des fournitures.

Les désignations des matériels ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur les performances, les formes, les finitions
et les qualités désirées. Il en est de méme pour les couleurs demandées qui ont pour but d'atteindre, pour la
décoration, I'harmonie de divers coloris choisis.

Dans le cas oU le Mdaitre d'Oeuvre ou le Maitre d'Ouvrage estimeraient qu'iln'y a pas équivalence entre les matériaux
proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du CCTP ou du CPTC seront refusés
et enlevés du chantier. Si I'enlévement de ceux-ci nécessite des interventions sur des parties d'ouvrage Tous Corps
d'Etat construites, elles seront démolies ou déposées et reconstruites par les Entreprises des lots concernés aux frais
de I'Entrepreneur défaillant.

Avant accord de la Maitrise d'Oeuvre sur le matériel proposé, I'entrepreneur devra fournir les PV d'essais et le numéro

d'agrément des organismes officiels pour les matériels nécessitant des tenues particuliéres a I'environnement (tenue
mécanique, chimique, au feu).

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de chantier, les échantillons, modeles et spécimens de tous
les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les
renseignements les concernant (Procés-Verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation
technique, documentation en couleur etc.).

Ces échantillons sont présentés avant toute commande aux fournisseurs. Si ces modeéles n'étaient pas satisfaisants,
le Maitre d'Oeuvre ou le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'en demander le remplacement.

Les échantillons, modeéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permetire tout examen et essai avant
commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

Les teinfes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maitre d'Oeuvre et d Maitre d’'Ouvrage.

L'entrepreneur sera chargé d'établir fous les contacts avec les services publics. Ces démarches s'effectueront en
accord et avec l'appui du Maitre d'Ouvrage.
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Il devra se soumettre & toutes les vérifications des agents de ces services et fournira tous documents et pieces
justificatives demandées par celui-ci.

L'entreprise sera tenue de fournir une garantie sur les fravaux qu'elle a réalisés, ainsi qu'une garantie sur les
équipements et les performances des produits tels que décrits dans ce document.

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur sera garanti contre tous les vices de construction ou de matiére, selon les
durées minimales suivantes :

Garantie produit :

e 2 ans pour tous les composants.
e 10 ans surl'ensemble des composants passifs du céblage informatique.

Garantie de performances :

e 5 ans au minimum sur le maintien des performances du réseau telles que décrites dans ce document.

Il est précisé qu'un agrément de linstallateur par les constructeurs sera demandé afin d'obtenir la garantie du
systeme complet, pieces et main d'ceuvre pour le matériel, les performances et les applications.

Au titre de la garantie, I'entrepreneur devra la réparation ou le remplacement de tout matériel qui, au cours de la
période de garantie, serait reconnue comme défectueux.

Les déplacements nécessaires a la réparation ou au remplacement du matériel défectueux seront d la charge de
I'entrepreneur.

Il devra effectuer les dépannages et la remise en service des équipements nécessaires, pour permettre aux matériels

installés de répondre aux fonctions pour lesquels ils ont été mis en ceuvre, afin de donner les résultats attendus
découlant d'un fonctionnement normal.

L'entrepreneur assurera la mise en service opérationnelle des installations et devra remédier aux anomalies de
fonctionnement qui n‘auraient pas pu étre décelées au cours des essais.

En fin de travaux et apres réception, I'entrepreneur assistera I'exploitant pour établir un reglement de ['utilisation de
linstallation, et fournira toutes les explications nécessaires & la bonne marche des installations.

Pour le matériel ou les équipements dont I'usage nécessite un apprentissage particulier, I'entrepreneur déléguera un
de ses représentants qualifiés afin d'informer le personnel désigné par le Maitre d'Ouvrage.

L'installateur instruira le personnel sur les bases des notices d'exploitation avec :
e Les commentaires et les illustrations par des exercices pratiques sur les installations.
e Lasimulation de cas (pannes et remedes).
e Les opérations d'entretien & effectuer.

e La mise en garde concernant certaines installations et précautions & prendre, etc...

Il sera prévu plusieurs formations adaptées au niveau de connaissance et d'accés du personnel de I'établissement :
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e Une de premier niveau a I'attention des utilisateurs courants.
e Une de second niveau a l'attention du personnel d'entretien des installations électriques et habilités a
manipuler ces organes.

A lissue de cette formation, le personnel devra &tre en mesure d'utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel
ou les équipements concernés.

Cette formation donnera lieu d la rédaction d'une attestation de formation du technicien par I'entrepreneur, avec

indication des thémes et des matériels abordés lors de la formation. Ce document sera daté et paraphé par
chacune des parties. Un exemplaire de celui-ci sera inclus dans le Dossier des OQuvrages Exécutés de I'entrepreneur.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'EXECUTION

L'entrepreneur doit déterminer, sous sa propre responsabilité, en tenant compte de la réglementation et des
prescriptions du présent document, la section des conducteurs, les types et calibres des dispositifs de protection,
ainsi que le nombre d'appareils prévus d son marché.

Il devra tenir compte des conditions d'environnement pour déterminer les indices de protection que le matériel devra
supporter ainsi que les facteurs de dépréciation d appliquer au niveau des calculs.

En aucun cas, les sections de cdbles et les nombres d'appareils d'éclairage ne seront inférieurs aux données définies
dans le présent programme (CCTP, plans et schémas éventuels).

Pour les armoires électriques, devront figurer les éléments suivants :

- Les valeurs des Icc Triphasé et Monophasé au niveau du jeu de barres général.

- La valeur de la chute de tension en téte d’armoire.

- L’indication du régime de neutre.

- L'origine de l'arrivée (numéro d'armoire, numéro de départ).

- Les types, calibres et réglages des dispositifs de protection et de commande.

- La définition des départs :

Repére du départ.

Nom et type de récepteur (désignation).

Localisation.

Section complete avec type d'édme, de cdble, mode de pose et longueur jusqu'au point le plus éloigné
du départ.

Puissance installée avec éventuellement le facteur de puissance et les intensités de démarrage et de
marche normale (moteurs en particulier).

- Le schéma détaillé de télécommande avec numérotage de filerie.

- Les schémas d'implantation des appareillages & I'intérieur des armoires.

2.1.1.

Puissance & prendre en compte

Au niveau des schémas électriques, toutes les puissances devront tenir compte des rendements et facteurs de
puissance. Elles seront donc systématiquement indiquées en VA.

Pour les moteurs, c'est la puissance apparente qui devra étre indiquée : P = | marche normale x Uo, pour les
récepteurs monophasés et P = | marche normale x U V3 pour les récepteurs triphasés.

Pour les prises de courant, les puissances & prendre en compte seront les suivantes :

e Prise de courant 2 x 16A+T d'usage courant : 100 VA.

e Prise de courant 2 x 16A+T des couloirs : 2500 VA par circuit.

e Prise de courant ondulée ou informatique : 200 VA par prise.
PHASE DCE
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e Prise de courant 2 x 16A+T autres : 500 VA.

e Prise de courant 2 x 16A+T alimentées séparément : 2500 VA.
e Prise de courant 2 x 20A+T alimentées séparément : 3000 VA.
e Prise de courant 2 x 32A+T : 5000 VA.
e Prise de courant 3 x 16A+N+T : 7000 VA.

Dans tous les cas, chaque circuit devra étre calibré pour lintensité maximale pour laquelle est prévu le récepteur.

AU niveau des appareils d'éclairage utilisant des ballasts, il devra étre tenu compte des pertes de ces derniers et
du facteur de puissance (cosinus Phi).

Pour les appareils d'éclairage incandescents, c'est la puissance maximale des lampes qu'ils sont censés pouvoir
recevoir qui sera prise en compte.

2.1.2. Coefficients de simultanéité

Ces coefficients ne seront utilisés que pour effectuer les bilans de puissances.

Les circuits terminaux seront toujours calibrés pour la puissance installée sur ces derniers en tenant compte des
prescriptions définies précédemment (armoires, puissances  prendre en compte).

Les départs alimentant d'autres armoires seront calibrés sur la base de la puissance foisonnée augmentée d'une
réserve de puissance de 20 %.

Les coefficients de foisonnement auront les valeurs suivantes :
e Au niveau du jeu de barres des circuits lumiere :

= Locaux & utilisation permanente : K=1

* Locaux a utilisation courante K=0,9
= Locaux a utilisation variable : K=0,8
= Locaux a utilisation épisodique K=0,3
= Couloirs sur télérupteurs : K=0,7
=  Couloirs sur minuteries : K=0,3
= Locaux de service et techniques : K=0,1

e Au niveau du jeu de barres des circuits prise de courants :

=  Prises O usage spécialisé : K=0,7
=  Prises & usage courant : K=0,5
= Prises & usage épisodique : K=0,3
=  Prises de maintenance : K=0,1
=  Prises de couloirs : K=0,1

e Au niveau du jeu de barres des circuits force motrice :

= Chauffage - ventilation : K=1

= Chaufferie : K=08

=  Machinerie ascenseurs : suivant réglementation.
= Sous-station, moteurs divers : K=0,7

e Au niveau de I'appareil de coupure générale de I'armoire :

= Salles avec force : K=0,3
= Salles sans force : K=0,5
= Pour les tableaux de salles : K=0,5
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=  Pour les prises détrompées : K=0,7
=  Pour les autres départs : K=0,9
= Auniveau de I'appareil Général de I'Opération : K=0,8

2.2.1. Prise de Terre

La prise de terre du batiment est existante mais son mode de réalisation est inconnu.

La valeur de celle-ci devra étre compatible avec les dispositifs de protection utilisés.

2.2.2. Terre informatique

Pour assurer un réseau de qualité aux installations informatiques, il est nécessaire que soit réalisé un bon réseau
de masse maillé.

La terre informatique aura pour réle d'assurer une protection des systémes informatiques contre les perturbations
induites dans les cébles de transmissions de données composant le précéblage du batiment.

La prise de terre informatique sera réalisée au travers de la terre électrique du batiment. Les deux conducteurs
de protection (terre électrique et terre informatique) aboutissent au méme puits de terre.

La distribution sera réalisée par implantation d'un conducteur de protection affecté & la mise a la terre des seuls
matériels et c@bles informatiques.

La masse des répartiteurs devra étre reliée a la terre informatique.
Les cdbles de terre informatique seront sous gaines afin de n'avoir aucun contact avec une terre de nature
différente. Cette gaine sera de teinte noire de maniére d la différencier de celle utilisée pour les circuits de terre

électrique (vert/jaune).

Les c@bles de terre informatique seront repérés ainsi que leur cheminement par une étiquette "terre informatique”
tous les 5m et & chaque changement de direction.

Les raccordements amont et aval devront également étre repérés (source, utilisateur).

2.2.3. Ligisons Equipotentielles

Sur la barrette de terre des masses seront raccordées :
e Les masses métalliques de la construction.

e Les licisons équipotentielles principales.

e Labarre générale de terre du tableau général sur laguelle seront raccordés :
= Toutes les huisseries métalliques suivant norme NF C 15.100.
= Les armoires électriques de distribution y compris les portes et chdssis.
= Labroche de terre de toutes les prises de courant.
= Les carcasses métalliques de tous les organes électriques.
= Les appareils d'éclairage.
= Laborne de terre éventuelle, a disposition des autres corps d'état.

Sur la barrette de terre informatique seront raccordés :

e Les liaisons équipotentielles principales.
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e Les collecteurs de terre des baies de brassage sur lesquelles seront raccordées :
= Les carcasses métalliques de tous les organes électriques.
* Labroche de terre de toutes les prises de courant détrompées.
= Les masses métalliques des chemins de cébles courants faibles.

L'entrepreneur devra assurer les licisons équipotentielles entre les canalisations de chauffage, d'eau chaude,
d'eau froide, les vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles a la construction (&
I'exception des équipements propres au corps d'état a l'intérieur des locaux techniques spécifiques).

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général
de terre.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations vers les armoires se
feront d I'aide de bornes anti-cisaillement.

2.2.4. Conducteur de protection

Le conducteur de protection sera systématiquement distribué et sera incorporé dans le méme cable que les
conducteurs actifs du circuit correspondant.

Les armoires seront généralement métalliques et seront adaptées au degré de protection requis par leur
emplacement et devront étre, au maximum, de type modulaire.

Leurs dimensions seront calculées pour tenir compte d'une réserve de place de 30 %.
2.3.1. Tolerie
Les armoires seront généralement composées comme suit :
e Panneaux démontables (sauf armoires étanches) en téle d'acier 12/10 minimum.
e Joints d'étanchéité Néopreéne.
e Chassis de fond support d'appareillage : plaques en tdle perforée ou chdssis modulaire.
e Plastrons en face avant permettant le passage des commandes des appareillages et I'étiquetage.

e Porte en face avant avec paumelles et butées caoutchouc en nombre suffisant. Les portes seront
impérativement & facade galbée.

e Pour toute armoire qui ne serait pas située dans une gaine ou un local technique, la ou les portes
devront étre équipées de serrures qui devront toutes avoir le méme numéro de clef, lequel devra
éventuellement s'insérer dans un organigramme général.

e L'enveloppe devra généralement avoir un IP 30 - IK 07 lorsqu'elle sera installée dans des locaux secs et
IP 55 — IK 10 dans les locaux humides. Ces indices de protection ne devront pas étre altérés par les
ventilations et pénétrations de cébles.

e Toutes les pieces métalliques devront étre reliées a la terre. Pour toutes les parties démontables ou
mobiles, I'entreprise prévoira des tresses d'interconnexion.
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Afin de faciliter les opérations de maintenance et d'extension, des parties bien spécifiques des armoires seront

attribuées aux appareillages :

- Une partie uniguement réservée & l'appareil général de commande et son jeu de barres éventuel,
généralement en partie haute de I'armoire.

- Une partie uniguement réservée aux jeux de barres verticaux et horizontaux, généralement en partie
haute ou latérale de I'armoire. Pour les cellules a fond démontabiles, ils pourront étre situés en fond.

- Une partie uniguement réservée aux borniers, généralement en partie haute ou/et basse de I'armoire.

- Eventuellement une partie réservée au passage des cables.

- Les auxiliaires de commande, de signalisation et de mesures seront encastrés sur le fronton ou sur les gaines
latérales ou sur les portes. lls devront étre regroupés par fonctions.
Pour ceux situés sur les portes, des capotages devront étre prévus pour éviter tout contact fortuit avec

des pieéces sous tension.

- Les appareillages de commande et de protection seront situés en partie centrale, généralement derriére
des plastrons modulaires.

Dans les armoires, chaque plastron ne devra généralement regrouper que des appareillages destinés &
une méme fonction (éclairage, prises de courant, force, etc.). Ce sera notamment le cas pour tout
ensemble de départs situés en aval d'un dispositif de regroupement, lui-méme inclus. La réserve de place

se fera alors en continuité de chaque groupement de fonction.

Un plastron pourra recevoir plusieurs regroupements de fonctions dans la mesure oU ceux-ci, réserves
comopirises, ne dépasseront ses possibilités.

2.3.2. Appareillages

Les matériels intérieurs (disjoncteurs, coupe-circuit, dispositifs de télécommande, etc.), seront choisis dans la
méme marque et seront de type modulaire, & chaque fois que cela sera possible.

La réserve de puissance au niveau de chaque armoire devra étre de 20 % au minimum. Cette réserve de
puissance s'appliquera également & chaque dispositif de regroupement de départs apparentés. Dans ce cas,

la réserve de 20% s'appliquera da la somme des calibres de la phase la plus chargée.

Tous les dispositifs de protection seront obligatoirement des disjoncteurs et tous les appareillages devront étre &
coupure omnipolaire.

Le choix du type et du calibre des appareils de protection sera fait en fonction de la ligne & protéger ou &
commander, ainsi que des courants de court-circuit et des regles & protection contre les contacts indirects.

Pour les circuits, on respectera la régle IN >IR>IB définie au niveau de la Norme NFC 15.100. Dans tous les cas, le
calibre nominal d'un appareil sera toujours supérieur de 10 % a l'intensité de service du circuit considéré.

Les calibres des dispositifs de protection ne devront jamais étre inférieurs aux valeurs indiquées ci-apres :
e Intensité appelée par le circuit + 15 % pour les circuits lumiére et généralement 10 A.
e 16 A pour les circuits prises de courant 10/16 A.
e 20 A pour les circuits prises de courant 16/25 A.

e 32 A pour les circuits prises de courant 32 A.
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e Le cadlibre du récepteur pour la force motrice.

Les régles de sélectivité devront étre observées. Tout défaut devra provoquer le déclenchement du seul
disjoncteur situé immédiatement en amont, sans perturber les autres départs (sélectivité verticale et horizontale).

Ceftte

sélectivité devra étre ampéeremétrique et chronométrique.

La sélectivité verticale devra étre totale dans toute l'installation.

La sélectivité horizontale ne pourra étre partielle que pour les départs terminaux de faible puissance (éclairage,
prises de courant confort et petite force motrice) et uniquement dans les locaux et pour les circuits ne nécessitant
pas de continuité de service.

Lorsque plusieurs circuits seront regroupés en aval d'un dispositif différentiel commun, ce dernier ne devra
regrouper que des circuits desservant des récepteurs de méme type et leur nombre devra étre le plus réduit
possible afin de conserver une sélectivité horizontale suffisante (six étant une valeur correcte & éviter de
dépasser). Dans le méme état d’esprit, le nombre de différentiels communs devra également étre suffisant pour
respecter les regles de sélectivité précitées.

La répartition de lI'appareillage se fera généralement comme suit :

PHASE DCE
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- 1 dispositif général de coupure.

. Ce dispositif sera généralement un interrupteur. Dans tous les cas, il devra couper tous les conducteurs
actifs, neutre comgpris.

. Pour les armoires non accessibles au public, la commande de cet organe ne devra pas nécessiter
l'ouverture de la porte de l'armoire. De méme, 'ouverture de I'armoire ne devra pas nécessiter
I'ouverture du dispositif général de coupure.

. Pour les armoires accessibles au public, la commande ne devra pas éfre directement accessible.

- En cas de schéma TT ou TNS avec différentiels ou pour des nécessités de protection des personnes du
conducteur neutre ou de court-circuit (filiation), et lorsque la sélectivité horizontale totale ne sera pas
imposée, il devra étre prévu, au minimum, un dispositif général de regroupement par fonction (un pour
la lumiére, un pour les prises, un pour la force, etc.), tout en respectant les regles de sélectivité énoncées
auparavant,

- Des répartiteurs de maniere a éviter que plusieurs cébles ne soient connectés sur un méme appareillage.
Chaque répartiteur devra étre disposé a cdté et & droite de I'appareil de regroupement concerné.

- Les disjoncteurs de protection de chaque ligne.
. Les départs lumiere et prises de courant 2x16A+T seront systématiquement monophasés sauf pour
I'éclairage extérieur et les appareils d'éclairage de forte puissance (> 150 VA).

. Les circuits lumiére et prises de courant ne devront généralement pas desservir plus de 8 récepteurs.
Pour les circuits qui desservent les circulations et les appareils de faible puissance (< 50 VA), il sera
autorisé d'alimenter plus de 8 récepteurs, sans toutefois que ce nombre soit prohibitif. Dans tous les
cas, le nombre d'appareils d'éclairage, alimentés par un méme circuit, sera tel que I'intensité appelée
ne dépasse jamais 70% du calibre du dispositif de protection.

. Il est rappelé que les locaux recevant du public devront étre protégés indépendamment de ceux qui
n'en recoivent pas. En cas de schéma TT ou TNS avec différentiels, ces protections seront situées en
aval de dispositifs différentiels différents.

.1l est également rappelé, pour les locaux recevant du public, que I'éclairage des salles pouvant
accueilllir plus de 50 personnes doit étre alimenté par deux circuits issus de protections différentes. En
cas de schéma TT ou TNS avec différentiels, ces protections seront situées en aval de dispositifs
différentiels différents. Cette obligation sera étendue aux locaux dont I'éclairage est fractionné en
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plusieurs allumages.

. En cas de schéma TT ou TN avec différentiels, les départs force motrice « vitaux » pour I'établissement
(autocommutateur, informatique, froid industriel, chaufferies, sous-stations, centrales de traitement
d’'air, départs force supérieurs a 8 kVA, etc.), devront étre protégés individuellement par des dispositifs
différentiels.

- 1 disjoncteur de protection séparé pour les auxiliaires de commande et de signalisation.

- 1 prise de courant 2x16A+T protégée séparément, cette protection pouvant également alimenter les
prises de courant des circulations.

- Les dispositifs de commande (contacteurs, minuteries, télérupteurs etc.).

. Lorsque ceux-ci seront modulaires, ils devront étre surdimensionnés de 30 % minimum par rapport au
courant d'emploi du circuit commandé et devront étre suffisamment séparés les uns des autres et des
autres appareillages pour qu'une ventilation naturelle puisse s'établir le long de leurs parois.

. Pour les circuits & commande manuelle ou automatique, il sera prévu un commutateur 3 positions
"automatique - arrét - marche forcée".

- 1 voyant de présence tension.

- Les voyants éventuels d'indication de fonctionnement ou d'alarmes, avec les couleurs des verrines
suivantes :
. Blanc : présence tension, équipement prét a fonctionner.
. Vert : éguipement en fonctionnement.
. Rouge : équipement en défaut.

Les lampes seront systématiquement de types Diodes électroluminescentes, afin de limiter les consommations et
favoriser la durée de vie des lampes.

Les appareillages et jeux de barres ne disposant pas de protection intégrée contre les contacts directs devront
étre capotés. Ceci concerne également les voyants et commutateurs montés sur les portes des armoires qui ne
comportent généralement pas de protection adéquate.

2.3.3. Cdblage

Il sera réalisé en barres cuivre pour les intensités supérieures a 100 A et en cdbles monoconducteurs multibrins
(cables souples de type HO7 V-K) pour le reste.

Les barres seront suffisamment espacées et maintenues par des supports isolants, en nombre suffisant, pour
garantir une parfaite tenue aux chocs électrodynamiques pouvant survenir en cas de court-circuit. Ces dernieres
seront repérées aux couleurs conventionnelles, en continu ou par bagues. Pour les liaisons entre le jeu de barres
principal et les appareillages, les barres souples isolées seront préférées a tout autre type de jeu de barres.

Dans chaque tableau, les cdbles devront avoir une longueur libre suffisante pour permettre le déplacement
éventuel de l'appareillage.

En aucun cas il ne sera toléré, lorsque les appareillages ne seront pas a bornes & cages, que les conducteurs
soient raccordés, sans accessoires, aux bornes des appareillages et borniers. Il devra étre fait usage de cosses d

sertir ou d'embouts & sertir spécialement prévus a cet effet.

Les liaisons seront dimensionnées en fonction du calibre de I'appareil de protection et non de l'intensité d'empiloi
du circuit ou de réglage du relais thermique.

Les sections ne devront jamais étre inférieures aux valeurs suivantes :
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e Calibre 10A: 1,5mm2
e Cadalibre 16 A: 2,5mm2
e Calibre25A: 4mm32
e Calibre32A: 6é6mm>2
e Calibre40A: 10 mm2.
e Cadalibre 63 A: 16 mm=

Les conducteurs ne devront jamais étre en contact avec des parois ou supports métalliques. lls seront
systématiqguement posés sous goulottes ou sur supports isolants.

Au sortir des goulottes et pour les raccordements sur les appareillages et bornes, les fils seront soigneusement
peignés et bouclés afin de permettre une dépose ou des mesures aisées.

La filerie de liaison vers les portes devra obligatoirement étre posée sous gaine souple, largement dimensionnée
pour permetire des extensions futures. Ces gaines devront former une goutte d'eau afin de ne pas diminuer de
maniére sensible la mobilité de la porte et de limiter au minimum I'effet de torsion imposé aux conducteurs. Elles
devront étre fixées solidement & I'enveloppe et a la porte.

Les cébles provenant de I'extérieur pénétreront dans les armoires par la partie haute en suivant les dispositions
suivantes :

e Pour les armoires non étanches :
= Parune découpe adaptée au nombre des liaisons et équipée d'un joint de compensation.
= Par des entrées défoncables équipées d'embouts d'étanchéité anti cisaillement.

e Pour les armoires étanches :
= Par des presse-étoupe plastique ou laiton suivant degré d'étanchéité requis.

Dans tous les cas, le degré d'étanchéité de I'armoire ne devra pas étre altéré par les pénétrations.

2.3.4. Raccordement

Tous les cébles, provenant des installations extérieures aux armoires, devront étre raccordés comme suit :

e Sur un bornier spécifique pour tous les cdbles courants forts de section inférieure ou égale a 16 mma2.
Les conducteurs PE devront étre raccordés au travers de bornes spécialement prévues & cet effet
(vert/jaune), reliées entre elles et a la barre de terre générale de l'armoire afin d'étre sir de
I'équipotentialité de celles-ci et intégrées en fin des bornes de puissance du circuit correspondant.

e Surun bornier spécifique, séparé du précédent, pour toutes les informations et commandes.

e Sur une barre générale de terre pour tous les conducteurs d'équipotentialité de section supérieure ou
égale de 25 mm2. Les conducteurs devront étre connectés individuellement par cosses ou étriers
mobiles a vis.

e Pour toutes les autres situations, directement sur les bornes des appareillages ou par lintermédiaire de
plages cuivre.

En aucun casil ne sera toléré, lorsque les bornes de raccordement des appareillages ne seront pas & cages, que
les conducteurs souples soient raccordés, sans accessoires, aux bornes des appareillages et borniers. Il devra étre
fait usage de cosses ou d'embouts a sertir spécialement prévus a cet effet.
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De méme, il est rappelé gu'un point de connexion ne devra recevoir qu'un seul cdble. S'il est nécessaire de
connecter plusieurs conducteurs & un méme point, un jeu de barres auxiliaire devra étre prévu, étudié en fonction
de la section, du rayon de courbure et du nombre de conducteurs (prévoir autant de points de connexion que
de conducteurs d raccorder). Toutefois, pour les c@bles raccordés par cosses, il sera autorisé qu'un point de
raccordement recoive deux cosses montées téte-béche.

2.3.5. Identification et repérage

Toutes les armoires, coffrets, tableaux seront repérés au moyen d'étiquettes gravées et collées en face avant. En
aucun cas il ne sera toléré que les repérages se fassent a I'aide de marqueurs.

Il en sera de méme pour tous les appareillages contenus dans ces enveloppes pour lesquels les étiquettes devront
étre disposées sur les plastrons, au-dessus de chaque élément concerné.

Pour cela, il sera préféré a toutes autres solutions, un systeme de repérage amovible constitué d'une bande porte
étiquette a rainure en polyamide jaune, collé directement sur chaque plastron associé & des étiquettes gravées
clipsées dans la rainure. Ce systeme permettra la mobilité et I'évolutivité du repérage dans le temps.

Il est rappelé que les libellés des départs devront étre les mémes au niveau des schémas et des notes de calcul
et qu'ils ne devront pas non plus étre confondus avec les repéres des dispositifs de protection.

Dans ce but, le repérage des départs s'effectuera obligatoirement & I'aide d'un code constitué de 3 éléments :

e ler élément destiné & identifier le type de circuit (L pour lumiere, P pour prises de courant, F pour force,
etc.).

e 2éme élément destiné a identifier 'ordre des départs dans un type donné (1, 2, 3, etc.).

e 3eme élément destiné a donner une information complémentaire (S pour éclairage de sécurité, T pour
télécommande, etc.).

A titre d'exemple, pour 'armoire TD-R, le circuit lumiére n°4 s'‘appellerait TD-R-L4 et le circuit d'éclairage de sécurité
correspondant s'intitulerait TD-R-L4S.

Lorsque, pour un type de circuit terminal donné (lumiére, prises de courant, etc.), il existera plus d'un dispositif de
regroupement, les repéres des départs terminaux devront passer au moins 4 la dizaine supérieure lorsque I'on
passera d'un dispositif de regroupement & un autre, ceci afin de ménager une réserve suffisante pour que les

numeéros de repeéres se suivent lors d'extensions.

L'ensemble du repérage sera identigue a celui indiqué sur les plans et schémas. Il devra étre suffisamment
explicite et lisible.

Chaque tableau sera livrée avec son schéma correspondant, mis sous une chemise plastifiée transparente et
disposé a l'intérieur de I'armoire sur un support spécialement prévu a cet effet.

2.4.1. Fourreaux

Sans Objet.

2.4.2. Chemins de cdbles

Les chemins de cdébles seront distincts et séparés physiquement suivant les tensions et types d'alimentations.
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Les chemins de cdbles seront notamment séparés suivant qu'il s'agit de haute tension, de basse tension, de tres
basse tension, de sources normales, de remplacement et de sécurité.

Les cheminements courants faibles, paralléles a d'autres réseaux, respecteront, vis-a-vis des sources de
perturbation électromagnétique, les conditions d'éloignement suivantes :

e Réseaux courants forts : 30cm.
e Appareils et appareillages : 50 cm.
e Cheminement terminal avec courants forts : 5cm.

Les chemins de cdbles seront dimensionnés de maniere a laisser une réserve disponible de 30 % de la largeur,
étant entendu que les cables seront disposés, a plat, suivant les indications qui suivent :

Pour les courants forts :

e Les cdables unipolaires seront disposés en "tréfle". Pour les cdbles multipolaires de faible puissance
(lumiere, prises de courant confort, commandes), ce type de montage sera également toléré afin de
faciliter la fixation des cdbles et d'éviter le surdimensionnement des cheminements.

e Au cas ou des licisons principales ou force, nécessitant des cébles de plus de 16 mm2, chemineraient
avec des cébles de distribution terminale, les premiéres passeraient d'un cdté du chemin de cébles et

les autres de l'autre coté, la réserve de place se trouvant alors en position centrale.

Pour les courants faibles :

e Lescdblesinformatiques seront séparés des autres cdbles, ils passeront le long de la 1ére aile du chemin
de cables. s pourront étre disposé sur 4 couches de cdble, sur la base de cdables 1x4paires.

e Les autres cables (alarme technique, GTC, alarme intrusion, contréle d'accés etc.) chemineront le long
de la 2éme aile du chemin de cébiles.

e Dans le cas d'un trés petit nombre de cdables (<3), et d I'exception des cdbles informatiques et alarme
incendie (sauf accord spécifique de la Maitrise d'ceuvre), les c@bles pourront étre posés :
= Sous tube IRL, monté en systéme métro sur attaches métalliques en acier a ressort, clipsées a
I'extérieur du chemin de cdébles courants forts.

= Sur le méme chemin de cébles que les courants forts, une cloison métallique de séparation

étant alors ménagée afin de limiter les perturbations électromagnétiques et les risques de
propagation d'un incendie survenant c6té basse tension.

Les cables d'utilisations différentes ne devront pas étre mélangés aux autres cdbles. Un espace suffisant devra
étre ménagé entre eux.

En aucun cas, les cébles ne devront dépasser les ailes des chemins de cdbles et les cébles d'asservissement
devront étre séparés des autres cables.

Les cdbles seront attachés par des colliers polyamide, a denture extérieure, résistants aux ultraviolets, tous les
metres au maximum en parcours horizontal et tous les 40 cm en partie verticale.

Les chemins de cdbles seront en acier galvanisé & chaud et comprendront tous les accessoires d'assemblages

et de fixation, eux-mémes galvanisés. Cette galvanisation sera exécutée apres perforation pour les cas ou le
matériel serait en situation exposée (extérieur, locaux humides ou ambiance agressive).
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Dans les parcours verticaux apparents, les chemins de cébles seront munis d'un couvercle plein en acier
galvanisé, clipsé sur les ailes des chemins de cdbles, au minimum.

Les supports ne devront jamais étre espacés de plus de 1,5 m et seront constitués d'éléments préfabriqués. Leur
fixation devra étre telle que I'on puisse leur appliquer une charge ponctuelle supplémentaire de 90 kg sans
modification, ni du support, ni des fixations.

Les supports devront étre tels que I'on puisse introduire latéralement les cdbles préalablement déroulés au sol. Ce
mode de pose implique le confreventage des supports, notfamment lorsque plusieurs chemins de cébles se
trouvent d'un méme c6té d'un support.

En cas d'impossibilité technique, tout autre mode de supportage devra obtenir 'accord de la Mditrise d'Oeuvre.
Le supportage par pendards constitués d'un support horizontal et de deux suspentes sera strictement interdit.

Un chemin de cébles devra étre prévu dés que le nombre des cébles cheminant suivant un méme parcours sera
supérieur & 5 pour les courants forts et 8 pour les courants faibles, si tous les cébles ont un diamétre inférieur ou
égal a 8 miliméftres.

Sinécessaire, I'entreprise devra compléter les cheminements indiqués sur les plans et modifier éventuellement leur
situation géographique pour tenir compte des autres corps d'état ou des contraintes de passage.

C'est dans ces hypothéses qu'ont été envisagés les cheminements. Toute autre disposition, prise a linitiative de
I'entreprise et entrainant des augmentations de section ou des difficultés de dépose, repose et adjonctions de
canalisations, sera refusée et l'impact financier qui découlera du non-respect de ces dispositions et ce, quel que
soit I'instant dans le déroulement des travaux, sera totalement supporté par I'entreprise.

Afin d'assurer I'équipotentialité du systéme de mise a la terre et de rediriger les courants de bruit verre la terre, les
chemins de cdables métalliques devront étre connectés régulierement a la terre de facon adéquate.

2.4.3. Conduits

Les dimensions des conduits seront déterminées en tenant compte de l'obligation de pouvoir tfirer et retirer
facilement les conducteurs et les cdbles aprés la pose. Cette régle sera respectée lorsque la section totale des
conducteurs (isolants compris) ou des cdbles (gaines extérieures comprises) sera au plus égale au 1/3 de la
section intérieure des conduits.

Pose sous conduits apparents

Il sera utilisé du tube IRL monté en systéme métro pour tous les locaux ne nécessitant pas de protection
mécanique importante et du tube MRL utilisant le méme type de montage dans le cas inverse.

Les conduits de type IRL seront maintenus en place par des colliers plastiques instantanés ou par des colliers deux
pieces, galvanisés, prévus avec rosaces de propreté, suivant les diamétres des conduits.

Ces colliers seront espacés de 0,33m au maximum les uns des autres (trois au metre). lIs seront scellés dans les
parois sur chevilles tamponnées ou plantés au pistolet selon la nature des matériaux.

Les tubes aciers seront posés sur colliers deux pieces, galvanisés et munis de rondelles de propreté, distants de
0,50m au plus les uns des autres et fixés sur les éléments maconnés dans les mémes conditions que celles
énoncées précédemment.

La pose sous conduit apparent implique que le parcours des canalisations soit obligatoirement horizontal, vertical,
paralléle ou perpendiculaire aux parois. Les cheminements en travers, obliques, de biais ou en diagonale seront
systématiqguement refusés.

Pose sous conduits encastrés
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La pose en encastré se fera obligatoirement sous tube ICTA et se fera par saignée dans les cloisons lourdes
existantes ou par insertion dans les cloisons légéres.

Les saignées éventuelles devront faire l'objet d'un accord du Madaitre d'Oeuvre et seront obligatoirement
pratiguées a la machine & rainurer. Les saignées horizontales ou verticales toute hauteur, seront interdites. Le
rebouchage des saignées fera partie des prestations dues par le présent lot, comme indiqué dans les généralités.

Dans les cloisons constituées de plagues de parement montées sur une structure porteuse, toute canalisation
franchissant un élément vertical de structure devra obligatoirement étre disposé sous conduit entre son point de

pénétration en cloison et son point de sortie.

Il en sera de méme pour les cbles passant dans les cloisons préfabriquées, les cables non gainés ne devront pas
suivre de parcours horizontal.

2.4.4. Goulottes et moulures

Ce mode de pose devra systématiquement faire I'objet d'un accord préalable de la Mdaitrise d'Oeuvre et ne sera
généralement autorisé que dans les cas suivants :

e Lorsque tous les autres modes de pose auront été épuisés sans succes.
e Lelong de certaines poutres apparentes.
e Lors d'une distribution concentrée de prises de courant.
e En cas de réhabilitation, lorsque les cloisons ou plafonds ne sont pas remplacés.
La fixation des goulottes se fera par vissage, celle des moulures par collage avec rappel par vissage.
La pose devra étre la plus discréte possible. L'entreprise devra profiter de tous les creux ou angles rentrants pour

les dissimuler et utiliser obligatoirement des éléments préfabriqués pour les changements de direction, d'angle ou
de sections, les raccords, les joints de couvercles et les embouts de terminaison.

2.4.5. Autres modes de poses

L'encastrement direct sans protection sera interdit. Il sera toléré que les canalisations, cheminant dans les vides
de construction de petite section, soient posées directement dans ces derniers sans protection complémentaire.
Toutefois, dans ce dernier cas, il ne devra étre utilisé que des cébles de la série U 1000 R2V et les conditions de
remplissage de ces vides devront étre respectées.

Pour les parcoursisolés en faux plafonds démontables, le mode de pose s'assimile au mode de pose en apparent.
Il sera toléré, pour les cables isolés, que ceux-ci soient fixés par colliers, I'espace entre colliers ne devant pas

dépasser 50 cm et les parcours empruntés devant étre obligatoirement parallele ou perpendiculaire aux parois.

Pour les parcours en faux plafonds non démontables, les cdbles passeront soit sous tube ICTA, soit seront posés
directement sur le faux plafond.

Dans tous les cas, le tirage et le retirage des cdbles devra pouvoir s'effectuer sans intervenir sur les éléments de
construction.

Aucun autre mode de pose ne sera toléré (collage ou agrafage par exemple).

2.4.6. Traversées de parois
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Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par des fourreaux
en tube plastique rigide de dimension appropriée.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux devront &tre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les prescriptions de mise en oceuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré CF des parois

traversées et devront étre réalisées suivant les articles CO30 et CO33 de I'arrété du 25 juin 1980. Notamment, les
traversées de planchers en gaines techniques devront étre rebouchées aprés passage des canalisations.

D'une facon générale, toutes les sections seront déterminées par I'entreprise chargée de la réalisation des travaux,
en tenant compte des conditions d'environnement et de pose, de la chute de tension, de I'échauffement, de
lintensité admissible et du réglage des appareils de protection.

Il est précisé que la responsabilité de I'entreprise en matiere de détermination de la section des conducteurs, sera
pleine et entiére. Toutes les canalisations d'un quelconque circuit de linstallation dont la section des conducteurs
s'‘avérera, aprés vérification, insuffisante, seront remplacées et refaites conformément aux prescriptions du présent
document, par les soins et aux frais exclusifs de I'entreprise.

Il sera fait usage de cébles ou fils isolés normalisés choisis en fonction de leurs conditions d'utilisation (mode de pose,
d'environnement, puissance a véhiculer, courants de court-circuit, etc.).

Pour le réseau "Normal’, les cables seront tous de la série U 1000 R2V, et les fils isolés destinés & étre posés sous
conduits ou goulottes, de la série HO7VU ou UT000R2V.

Le conducteur PE sera systématiquement distrioué et fera partie intégrante de chaque liaison, au méme titre que
les conducteurs actifs.

Pour le réseau de sécurité incendie, ces cdbles seront de type :
e CRI (incombustible) pour les asservissements & émission, les signalisations, les ventilateurs et les sirenes.
e UTOO0R2V pour les asservissements & mangue tension et les dispositifs de réarmement.

e SYT1 pour les cAbles de détection et les commandes manuelles, a I'exception de la liaison entre la centrale
et le premier et le dernier point de détection qui devra étre réalisé en cable de type CR1.

Pour les réseaux de courants faibles classiques (contréle d'acceés, etc.), les cables seront de type SYTI.
Pour les réseaux VDI, ils seront sans halogenes, 4 paires torsadées et sous écrantées, jauge 22 AWG. Pour les cdbles
supérieurs 4 paires, les conducteurs seront sous-écrantés par 4 paires torsadées ou multicdbles. La continuité de

I'écran devra étre faite a l'intérieur de chaque élément périphérique et isolé de la masse.

2.5.1. Identification et Repérage des cbles

Les cables seront repérés a leur tenant et aboutissant & I'aide d'un systéme de repérage pour filerie et cable qui
pourra étre réalisé de la maniére suivante :

e Systeme de repérage a étiquette :

» A l'aide d'une étiquette pré imprimée adhésives en polyester blanc avec écriture protégée
par recouvrement fransparent.
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* A l'aide d'un porte repére de couleur (noir, rouge, jaune, vert ou bleu), équipé d’'un porte
étiquette transparent, fixé sur le céble & I'aide de 2 colliers & denture extérieure en polyamide
blanc.

Le repére du cdble devra indiquer I'armoire et le repére du départ. Dans tous les cas, le repérage devra étre
parfaitement lisible, aucun repérage manuel ne sera toléré.

2.5.2. Boites de dérivations

Elles seront généralement en matiére plastique moulée auto extinguible d 750 °C pour les dérivations des circuits
normaux et 960°C pour les circuits de sécurité (SSI, éclairage de sécurité sur source centrale, etc...).

Les pénétrations devront se faire soit d I'aide d'embouts a entrée directe dans le cas d'une pénétration directe
du cable, soit avec embouts a gradins adaptables a la section des conduits dans le cas d'une pénétration du
tube oU de la gaine dans la boite. Dans tous les cas, il ne devra pas passer plus d'un céble par embout.

Pour les boites de dérivation des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.), les pénétrations se feront a I'aide de
presse étoupe (spécifiqgue 960° RAL3000), permettant ainsi d'éviter toute traction sur les conducteurs,
conformément aux dispositions de la NF S 61-937 (§4.2.6).

Les couvercles seront imperdables par liens déclipsables entre boite et couvercle. La fermeture des couvercles
des boites plastiques s'effectuera obligatoirement par vissage 1/4 de tour.

Dans les locaux a risques de projection d'eau importants, les pénétrations se feront & I'aide de presse étoupe
plastique IP 55 ou IP 68 suivant les conditions d'étanchéité requises.

Les connexions des conducteurs et des cdbles se feront exclusivement soit a l'intérieur de boites de dérivation au
moyen de bornes ou barrettes & connexion automatique, soit sur les bornes des appareillages dans la mesure ou
ceux-ci sont appropriés pour le passage en coupure, (dimensions et tenue en tension et échauffements adaptés).

Les dérivations se feront obligatoirement au droit des parties communes, & I'aplomb des chemins de cables. Les
boites devront alors étre fixées sur les ailes de ces derniers, couvercle paralléle aux parois verticales.

Sur tous les couvercles des boites, figureront de maniére indélébile, le nom d'armoire et le repére du circuit
correspondant. Ces repeéres devront étre directement visibles par une personne située sur le plancher bas du

niveau considéré.

La position de ces boites et leurs repérages devra impérativement figurer sur les plans de récolement de
linstallation.

2.5.3. Candlisations et réseaux existants

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux conduites et
canalisations de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Il devra se renseigner avant toute intervention, auprés des services techniques concernés, de la position des
réseaux pouvant exister sur le site.

L'entrepreneur ne sera pas admis O présenter de réclamation de quelque nature que ce soit du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages, 'obligerait & prendre des mesures particulieres pour le maintien, le

déplacement ou la fransformation des canalisations ou conduits sur quelques longueurs que ce soit.

Il restera entierement responsable des dommages qui pourraient étre causés par lui-méme ou ses agents & toutes
canalisations ou conduits.
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D'une maniére générale tous les appareils d'éclairage devront répondre aux données du présent programme et éfre
équipés de leurs lampes et accessoires parfaitement adaptés.

L'indice de protection des luminaires devra étre adapté aux conditions d'environnement des locaux dans lesquels ils
seront installés (empoussierement, température, humidité, chocs mécaniques etc.).

L'Entrepreneur du présent lot aura & sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les luminaires de
'ensemble des niveaux concernés y compris toutes sujétions, notamment la fixation, la fourniture et la mise en place
des lampes, le nettoyage pour la réception.

La fixation des luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d'état,
notamment des plafonds suspendus et gaines. Toutes les ossatures complémentaires éventuellement nécessaires,
feront partie des prestations du présent lot.

Il est rappelé que I'entreprise doit vérifier les niveaux d'éclairement et ajuster le nombre d'appareils d'éclairage en
conséquence.

L'éclairage de sécurité est destiné a permetire la circulation, la reconnaissance des obstacles et a signaler les issues
de maniere a procéder a I'évacuation des locaux au cas ou I'éclairage normal viendrait & manquer.

Les blocs seront disposés dans les halls et circulations, espacés de 15m maximum, disposés au-dessus des portes et &
chaqgue changement de direction. lls seront conformes aux dispositions des normes NF C 71-800, 71-801 et EN 60-598-
2-22.
Les modeles de blocs retenus devront tenir compte des conditions d'environnement :

e Locauxsecs : blocs de type standard.

e Locaux humides : blocs de type étanche.

e Locaux a risques mécanigues : mise en place d'une protection IK 10 indépendante du bloc et fixée
directement a la paroi.

Les blocs de sécurité devront étre de belle présentation de maniére a s'intégrer & I'architecture des batiments.
Les modéles devront étre soumis & I'accord du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage.

2.7.1. Blocs Autonomes

Les blocs autonomes seront constitués comme suit :
» FEtiquette de signalisation et de balisage conforme & la norme NF X 08-003 avec pictogrammes blancs sur
fond vert pour la signalisation réeglementaire et inscriptions en caractéres blancs sur fond vert pour la

signalisation additionnelle.

e Chargeur avec maintien en charge automatique (temps de charge 24 heures maximum) protection par
fusible incorporé.

¢ Dispositif de mise a I'état de repos depuis un point central.

PHASE DCE

Janvier 2025 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-28/64



EPSM George Daumézon Lot - Electricité courants forts et faibles

Rénovation du Pavillon n°8 — Pascal Morel
e Luminosité : 45 ou 360 lumens suivants besoins. Les lampes seront systématiquement fluorescentes afin de
limiter I'entretien.

e Autonomie : 1 heure.

e Type permanent ou non suivant réglementation.

e Closse .

e Débrochable.

e Lampe témoin assurée par LEDS longue durée.

e Systeme d'autotest intégré avec diodes de signalisation d'état, technologie SATI.

2.7.2. Dispositif de mise au repos

Au niveau de chaque batiment, un dispositif de mise au repos de I'ensemble des blocs de sécurité doit étre prévu.

2.8.1. Boites d'encastrement

La pose des appareillages en encastrée se fera obligatoirement a 'aide de boite d'encastrement Monopostes
oU Multiposte adaptées aux matériaux dans lesquels elles seront incorporées.

Lorsque plusieurs appareillages seront montés coéte a cdte, I'utilisation de boitiers multiposte sera obligatoire,
|'utilisation de boitiers monoposte juxtaposés sera strictement interdite, notamment pour la pose en incorporation
de maconnerie.

Afin de préserver les qualités phoniques de la construction, les boites d'encastrement de l'appareillage, disposées
de part et d'autre d'une paroi, ne devront jamais étre disposées dos & dos, un décalage minimum de 10 cm

devra étre ménagé.

Les boites d'encastrement et supports d'appareillages seront posés au fur et & mesure de I'avancement du
chantier. En revanche, l'appareillage sera obligatoirement mis en place aprés pose des revétements muraux.

2.8.2. Appareillages

L'indice de protection des appareillages devra étre adapté aux conditions d'environnement des locaux dans
lesquels ils seront installés (empoussierement, température, humidité, chocs mécaniques etc.).

Dans tous les locaux humides (locaux techniques, etc.) l'appareillage sera de type étanche.
Généralement, les appareillages de commande seront situés & 1.10 m du sol fini, 0.30 m pour les prises de courant
d'usage général et 1.10m (couplé a linterrupteur) pour les prises des locaux techniques ou assimilés. lls seront

répartis comme suit :

Appareillage de commande

Chaqgue piece disposera de son propre appareillage de commande généralement disposé a l'entrée de la
piece.
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Dans les locaux borgnes et toutes les circulations, cet appareillage sera équipé d'un voyant de signalisation qui
fonctionnera de la maniére suivante :

e Lorsque l'appareillage sera intérieur au local commandé, le voyant sera allumé lorsque I'éclairage sera
éteint (fonction repérage lumineux).

e Lorsque l'appareillage sera extérieur au local commandé, le voyant sera allumé lorsque I'éclairage sera
en service (fonction témoin).

L'appareillage de commande ne devra jamais étre éloigné de plus de 2 métres d'une porte d'acceés.

Pour les locaux susceptibles de recevoir plus de 50 personnes, il y aura un minimum de deux commandes, dont
l'une au moins ne devra pas étre accessible au public. Sila mise hors portée du public n'est pas possible, la ou les
commandes devront étre sous la dépendance d'une clef (interrupteur a clef ou tableau de commande

accessible avec une clef).

Prises de courant

Les prises spécialisées (informatique notamment), reliées sur des réseaux secourus (onduleurs, groupes de secours,
etc.), seront soigneusement repérées et équipées de détrompeurs et il devra étre fourni autant de détrompeurs
de fiches que de prises installées.

2.9.1. Générdlités

L'infrastructure et la nature des composants & mettre en ceuvre devront permettre d'assurer les services suivants :
e Téléphonie et péritéléphonie analogique et numérique.

e Supportage de réseau informatique normalisé :
= Ethernet (10/100Mbps, 1/10Gbps)

Supportage de réseaux fédérateurs (FDDI, TPDDI)

e Supportage de réseau vidéo composite ou numérique permettant d'acheminer :
= L'ensemble des chaines Hertziennes et Satellites disponibles.
= Lessignaux audio, vidéo et de télécommande issus d'équipements tels que caméras, lecteurs divers,
micro-ordinateur (dotés d'une carte d'interface), banque d'images robotisées, canaux vidéotex
(journal, messagerie).

Dans cet état d'esprit, afin de pouvoir s‘adapter aux différentes organisations spatiales des locaux, aux évolutions
d'activité dans le temps et & I'évolution technique des matériels, I'architecture & mettre en ceuvre devra respecter
les principes suivants :

o Systématique, c'est-a-dire qu'elle assurera une innervation systématique des différents locaux pour permettre
les modifications d'affectation au cours du temps.

e Banalisé, les éléments constitutifs (baies de brassage, connectique, etc.) pourront supporter des matériels et
des réseaux actifs provenant de constructeurs différents et étre transparents aux migrations technologiques

des réseaux de communication. A chaque point d'acces devra correspondre une organisation unique
(cdbles, connectique, mode de raccordement identique).
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Reconfigurable, le céblage ne sera pas figé dans le temps et permetira la création et la modification de
structures réseaux, par simple intervention au niveau des répartiteurs (brassage des liaisons physiques) ou par
commutation informatique.

Evolutif, le précdblage proposé intégre les normes actuelles de réseaux (10/100 Mbps) mais permettra de
s'‘adapter aux technologies en cours de développement (1/10 Gbps).

2.9.2. Compatibilité Electromagnétique

Toutes les précautions devront étre prises pour atténuer au maximum les perturbations électromagnétiques,
sources principales d'incident sur la qualité des tfransmissions, qui proviennent :

Du réseau électrique environnant.
Des équipements électriques basse tension (tubes fluorescents, moteurs, disjoncteurs, etc.).
Des signaux courants faibles véhiculés sur les paires, faisceaux ou cdbles voisins.

De lI'environnement radioélectrique du site.

Pour limiter les perturbations, la distance de séparation indicative entre les cdbles courants faibles et courants
forts de faible puissance, par rapport & leur cheminement paralléle, ne doit pas étre inférieure aux valeurs
indicatives suivantes mais ne doit pas non plus en excéder deux fois la valeur :

15m:10cm

20m:17cm

25m:23cm

30m:30cm

Les distances de séparation indicatives vis-a-vis des autres sources perturbatrices sont les suivantes :

30 m : 30 cm Moteurs électriques et émetteurs récepteurs 1150 cm
Réseaux courants forts de forte puissance 100 cm
Equipements électriques & forte différence de potentiel 1100 cm
Appareils d'éclairage a décharge ou ballast :50cm

Les préconisations ci-dessus sont des valeurs minimales. Lorsque cela sera possible, il sera souhaitable d'augmenter
ces valeurs de facon a réduire au maximum les perturbations induites sur toute la longueur des liaisons.

Pour limiter les perturbations auxqguelles les systémes communicants sont soumis (parasites électriques du secteur,
décharges électrostatiques, champ magnétique de la foudre, champ rayonné par les émetteurs HF tels que les
variateurs ou les téléphones mobiles, signaux transmis sur les paires, faisceaux et cables voisins, etc.), il est impératif
d'utiliser des cables écrantés, raccordés a la masse 4 leurs 2 extrémités.

Pour répondre G ces objectifs, les plans d'équipotentialité seront soigneusement réalisés.

Les liens d'équipotentialité seront réalisés entre la masse des cheminements courants faibles et celle des
cheminements courants forts a raison d'un lien tous les 5 metres minimum.

PHASE DCE

Janvier 2025 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-31/64



EPSM George Daumézon Lot - Electricité courants forts et faibles
Rénovation du Pavillon n°8 — Pascal Morel
lls seront réalisés a I'aide de tresse plate afin de se prémunir contre les courants parasites & composantes de
hautes fréquences.

La connexion des tresses devra étre réalisée par sertissage ou boulonnage.

La mise en place de cheminements courants forts et courants faibles sur des potences métalliques communes
permettra de se dispenser de I'établissement des liens d'équipotentialité par tresses, ceux-ci étant réalisés de fait.

2.9.3. Architecture du précéblage

L'architecture retenue sera de type Etoiles Fédérées et comportera les éléments suivants :
e Un ou plusieurs répartiteurs.
e Desrocades éventuelles qui assurent les licisons entre les répartiteurs et les sous répartiteurs.

e La distribution terminale (distribution capillaire) qui assure les liaisons entre les répartiteurs et les différents
points d'acces.

e Les points d'accés qui sont équipés de prises RJ45.

2.9.4. Répartiteur

Les répartiteurs recoivent les panneaux RJ45 de connexion aux prises de la zone qu'ils distribuent, ainsi que les
modules de raccordement des différentes rocades de la distribution verticale. Le répartiteur principal recoit en
plus les modules de raccordement aux ressources (téléphone, vidéo, etc.).

Un répartiteur alimentera un maximum de 250 points en respectant le plus possible le regroupement par zone.

Les répartiteurs seront composés de baies ou coffrets ou seront regroupés les équipements informatiques et
téléphone. lIs seront constitués comme suit :

e Baies au standard 19 pouces.

e Hauteur 42U et format 800 x 800mm pour les baies principales.

e Hauteur comprise entre 9 et 21U et format 600 x 600mm pour les coffrets secondaires.
e Chassis réglable en profondeur.

e Facades latérales et arriere amovibles.

e Grilles hautes et basses amovibles.

e Chemins de cébles en treillis de fils soudés fixés sur les flancs latéraux.

e Pour les baies principales, ventilateur en partie haute commandé par un thermostat.
e Pose au sol sur vérins avec réglage intérieur pour les baies principales.

e Facade avant équipée d'une porte fransparente en verre sécurit galbé et sérigraphié et fermeture par
serrure A clé sur toutes les faces.

e Bandeau d'alimentation électrique équipés de prises 2x16A+T.

e Tiroirs optiques en partie haute des baies :
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= Capacité de 24 ports SC sur une hauteur de 1 U.
= Tiroir hermétique avec cassette de lovage des fibres (1 métre au minimum) et équipement de
maintien.
= Traversées full duplex & centreur céramique. Les ports non utilisés ne seront pas équipés de
traversées.

e Bandeaux RJ45 porte connecteur:
= Plafine format 19 pouces 1U pour connecteurs RJ45.
= Capacité de 24 ports RJ45 sur 1U pour les rocades informatiques et la distribution capillaire.
= Capacité de 48 ou 50 ports RJ45 sur 1U cablés sur 2 paires pour les rocades téléphoniques.
= Point de connexion des masses sur platines.
= Connecteur RJ45 9 points.
= Catégorie 6A au minimum.
= Connexion de drains d'écran.

e Bandeaux pour le brassage horizontal : bandeaux 1U équipés de passes cordons et balais gris, insérés sous
chaque bandeau de connecteur.

e Anneaux pour le brassage vertical : anneaux guides cordons fixés sur les montants.

e Plateaux fixes porte équipements : étagére 19 pouces permettant le support d'équipements actifs non
rackables.

e Plateaux rackables 19" : étagére 19 pouces permettant le support d'équipements actifs rackables.
e Caches : panneaux pleins 19 pouces 1U ou 2U pour les parties non équipées restantes.
¢ Kit d'accouplement éventuel pour la jonction des baies jumelées.
Dans les répartiteurs, les bandeaux seront généralement disposés comme suit :
e En partie haute, des tiroirs optiques destinés d la connexion des rocades optiques.
e Sous les rocades optiques, des panneaux RJ 45 pour la distribution verticale (rocades cuivre).
e En dessous, des étagéres pour accueillir les matériels actifs du réseau informatique.
e Enfin, les panneaux RJ 45 de la distribution horizontale (prises terminales).

2.9.5. Cdblage

Les rocades informatiques en fibre seront obligatoirement réalisées en fibres optiques multimode & gradient
d'indice 50/125um de type OM2, aboutissant sur des tiroirs optiques. Elles seront dimensionnées avec un minimum
de 6 fibres.

Les liaisons terminales seront toutes réalisées en cdbles 4 paires, écrantées, & dmes en cuivre et gaine sans
halogene.

A I'intérieur de la baie de brassage, les cables seront descendus en nappe, dans la portion de chemin de cables
prévu a cet effet.

Les cdbles seront amenés vers I'arriere des bandeaux par petites nappes superposées, correctement cintrées et

seront peignés parallelement les uns aux autres, dans des plans horizontaux, sans mou de céble inutile et sans
réduire le volume intérieur du chdssis 19" dédié aux équipements actifs.
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Le peignage des cébles au niveau des répartiteurs, & I'arriere des bandeaux devra étre régulier et une disposition

soignée sera exigée, aucun croisement des cdbles ou torons ne sera toléré.

En fonction des besoins, ce sont les torons de cdbles situés au-dessus ou au-dessous des baies qui comporteront
le peu de mou permettant de déplacer la baie de 15 ou 20cm autour de son axe.

2.9.6. Point d'Acceés

Toutes les prises terminales seront de type RJ 45. Elles seront le plus souvent en modules pleins, les demi-modules
étant généralement & éviter.

Toutes les prises devront répondre aux critéres suivants :
2.9.6.1. Caractéristiques
- Connecteur 9 points.
- Porte étiquette avec emplacement pour logotype amovible téléphone ou informatique.
- Volet de protection automatique.
- Connexion autodénudante (CAD) avec capot assurant la protection mécanique et électrique des contacts.

2.9.7. ldentification et repérage

L'ensemble des composant du systéme de précdblage sera identifié de maniere sure et durable, par un
étiquetage systématique et de qualité. Le repérage des composants devra répondre aux critéres en vigueur dans
I’établissement.

2.9.8. Cordons de brassage

Les cordons de brassage devront impérativement provenir du méme constructeur que celui du systéme de
cdblage pour des questions de performances et de garantie.

Leurs longueurs seront calculées en fonction de la configuration des différentes baies.

2.9.9. Contrble et Recette

Objectifs et méthodologie

Le contréle et la recette des installations fera partie intégralement des prestations dues par I'entreprise, avec le
double objectif suivant :
o Etablir la conformité de linstallation aux régles de I'art et aux spécifications édictées dans le présent CCTP.
e Mesurer les performances des cdbles et des composants de connectique en tant que support pour les
transmissions & haut débits.

Auto contréle de I'entreprise

Les examens d'autocontrdle auront pour objectifs de valider le repérage de linstallation et vérifier que le
montage des composants et les performances obtenues sont conformes & toutes les spécifications du présent
document.

Les tests d'autocontrble s'effectueront avec les moyens de test laissés a l'initiative de I'entreprise mais toutes les
dispositions devront étre prises pour présenter a la recette contradictoire une installation sans défaut.
Il est ainsi fortement conseillé que I'auto contrdle soit réalisé avec un appareillage et des principes opératoires

équivalents & ceux prévus pour la recette finale, y compris pour la sauvegarde des résultats de mesures.
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Notamment, I'entreprise devra la réalisation des tests et mesures de tous les cdbles & fibre optique par
réflectométrie, dans les deux sens et sur les deux longueurs d'onde.

L'ensemble des documents et résultats de tests devront étre livrés sous format électronique et devront comporter

e Le descriptif de I'appareillage et les méthodologies de contréle.

¢ Unrappel du synoptique du réseau.

e Une synthése de la campagne de test.

e L'ensemble des résultats détaillés.

e Latotalité des courbes de réflectométrie, clairement identifiées par faisceau/brins/direction.

Les résultats des autocontréles de I'entreprise devront étre mis & disposition sur CD-ROM lors des Opérations
Préalables a la Réception.

Recette contradictoire

La recette finale de linstallation sera effectuée entre le soumissionnaire et le Maitre d'Oeuvre. Durant cette
recette, I'entreprise devra assurer la présence active d'un technicien qualifié pour assurer notamment I'ensemble
des prestations suivantes :

e Assister le Bureau d'études pendant toute la durée des vérifications et fournir tout matériel et appareils de
mesures nécessaires pour procéder d ces essais.

e Guider le Bureau d'études lors de la visite des installations, en présenter toutes les parties visibles ou
normalement invisibles ainsi que toute la documentation afférente.

e Assurer et faciliter le déroulement des mesures.

e Corrigerimmédiatement les erreurs détectées et remplacer sur le champ les éléments défectueux.

En complément de cette campagne de mesure, il sera procédé a un examen de la qualité générale d'exécution
et de la conformité du cdblage qui portera notamment sur les points suivants :

e Conftrole visuel de la qualité de linstallation et du respect du plan d'exécution :
=  Par examen complet des parties visibles de l'installation.
=  Par examen par sondage dans les parties cachées (goulottes, plenums, faux-plancher, etc...).

e Examen de la conformité des baies et répartiteurs de distribution et de tous les accessoires spécifiés.
e Conftrole de la qualité des connexions et du céblage
* La connexion correcte des paires & chague extrémité.
= La continuité électrique.
= Lerespect des polarités.
* Lerespect desregles de mises d la terre.
e Conftrole du repérage des composants de l'installation.
e Examen de I'état du dossier de récolement en cours de constitution.
La recette de linstallation se soldera par I'émission des résultats complet des mesures (courbes incluses) qui seront
extrait de I'appareil de test et consolidés pour la production d'un "cahier de recette" et d'un rapport permettant

une exploitation cisée des résultats. Ce rapport inclura :

e Les plans de recollement indiquant I'exacte position géographique des prises et des sous répartiteurs ainsi
que leur numérotation.

e Les cahiers de répartiteurs.
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e Les synoptiques des liaisons.

e Lesschémas synoptiques du répartiteur général et sous répartiteurs principaux et secondaires.

e Un schéma représentant la face avant de chaque baie oU coffret avec indication et repérage des prises
sur les bandeaux.

e Lesfiches de contréle des liaisons cuivre.

e Les fiches de controles réflectométriques concernant la fibre optique.

e Le certificat de garantie constructeur de l'installation (composants, performance, efc.).
e L'ensemble de la documentation technique sur les composants mis en ceuvre.

A ce fitre, il est précisé que chaque plan au format AutoCAD devra étre doublé d'un fichier PDF réalisé
obligatoirement a I'échelle et au format de la présentation du plan DWG dont il est issu.

2.10.1. Généralités

Avant réception, I'entrepreneur devra procéder, & ses frais, aux essais de ses installations et effectuer les mesures
définissant la qualité des réalisations.

L'entrepreneur devra se soumettre aux contréles et aux observations du Bureau de contrdle missionné par le
Maitre d'Ouvrage.

L'Organisme de Contréle et le Maitre d'Oeuvre pourront vérifier les essais partiellement ou en totalité. Lorsque ce
sera le cas, la vérification contradictoire portera sur les points désignés par le Maitre d'Oeuvre. Durant ce contrdle,
l'entreprise devra assister les représentants sus désignés pendant toute la durée des vérifications, leur préter
assistance et fournir tout matériel et appareils de mesures nécessaires pour procéder d ces essais.

Toute prestation non conforme devra étre reprise aux frais de I'entreprise, et ceci, dans le délai contractuel.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée qu'aprés établissement et fransmission au Maitre de
I'Ouvrage des proces-verbaux d'essais, et de I'attestation de conformité établie par le Bureau de Contrdle.

Pour la partie Courants Forts :

Lors de la visite en vue de la réception des travaux, les vérifications porteront plus particulierement sur les points
suivants :

e Vérification de la conformité de I'équipement des locaux par rapport aux pieces écrites.
e Vérification de la qualité du matériel installé et de ses fixations.

o Vérification des niveaux d'éclairement.

e Mesure de la valeur de la prise de terre.

e Vérification de la section des conducteurs et de la continuité des circuits, des conducteurs de protection en
particulier.
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e Mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation.

e Conftrole de la sélectivité des protections par essais systématiques.
e Conftrole du fonctionnement des dispositifs différentiels.
e Confréle du fonctionnement de toutes les installations et de tous les points terminaux.

Pour la partie Courants faibles :

La procédure d'essais, réalisée par l'installateur, devra apporter la preuve que les opérations de cablage ont été
effectuées sans erreur sur la totalité des points. L'entreprise devra donc présenter des fiches d'essais ou elle
consignera tous les essais qu'elle aura effectués.
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3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Le présent chapitre décrit les prescriptions techniques particulieres applicables & I'ensemble de I'opération.

Le batiment est classé en Etablissesment Recevant du Public du 2éme Groupe, de type J de 5éme (suivant Notice de
Sécurité).

Les Installations devront satisfaire aux exigences des textes reglementaires en vigueur et notamment aux prescriptions
des documents rappelés ci-apres :

Pour I'ensemble de I'établissement

e A la norme NF C 18-510 relative aux Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique — Prévention du risque électrique.

e Alanorme NF C 15-100 relative aux installations électriques Basse Tension.

e Aux documents de I'Association Francaise de I'Eclairage.

e Aux normes NF EN 50-173 et NF EN 50-174 relative aux Systemes Génériques et Installations de Cablage.
e Au guide UTE C 15-520 relatif & la mise en ceuvre des canalisations électriques.

e Au guide UTE C 15-900 relatif & la Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie -
Installation des réseaux de communication.

e Au décret du 14 Novembre 1972 modifié par le décret du 22 mars 2010 relatif au contréle et  I'attestation
de la conformité des installations électriques.

e Au décret du 30 AoUt 2010 relatif a la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.

Pour les zones qui relevent du seul code du travdail

e Alanorme NF EN 12-464 relative aux installations d'éclairage des lieux de travail intérieurs et extérieurs.

e Au Code du Travail et en particulier les dispositions du Livre I, titre 3, chapitre 2 relatif d la prévention des
incendies et des explosions.

e Alarrété du 14 Décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité.
o Alarrété du 04 Novembre 1993 relatif & la signalisation de sécurité et de santé au travail.

o Alarrété du 05 AoOt 1992, modifié par I'arrété du 10 Septembre 1998 fixant les dispositions pour la prévention
des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

Pour les zones qui relévent des Etablissements Recevant du Public

e Au Code de la Construction et de I'Habitation et en particulier les dispositions du Livre |, titre 2, chapitre 3
relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Immeubles Recevant du Public.
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e A l'arrété du 25 Juin 1980 et ses arrétés subséquents relatifs aux Disposition Générales applicables aux
Etablissements Recevant du Public.

e A larrété du 22 Juin 1990 relatif aux Dispositions Particuliéres applicables aux Etablissement Recevant du
Public de type PE.

e Aux Instructions Techniques n°246 et 247 relatives au désenfumage des ERP.
e A linstruction Technique n°248 relative aux systémes d'alarme utilisés dans les ERP.

Pour les équipements d'alarme incendie

e Aux normes NF S de la série 61-930 a 940 relatifs aux Systemes de Sécurité Incendie.

e A la norme NF S 61-950 relative aux matériels de détection incendie — Détecteurs et organes
intermédiaires.

e A la norme NF S 61-962 relative au matériel de détection incendie — Tableaux de Signalisation &
Localisation d'Adresse de Zone.

e Alanorme NF S 61-970 relative aux regles d'installation des Systemes de Détection Incendie.
e Aux normes de la série NF EN 54-1 relatives aux systémes de détection et d'alarme incendie.

Il est précisé que cette liste n'est pas limitative est qu'elle ne constitue qu'un rappel des principaux documents
applicables a l'opération.

3.3.1. Chute de Tension

La chute de tension entre l'origine de linstallation (disjoncteur de branchement) et les points les plus éloignés de
linstallation ne devra pas étre supérieure 4 :

e 6% pour l'éclairage en régime établi.
e 8% pourles autres usages (prise de courant, force motrice).

3.3.2. Dimensionnement des circuits

» Canalisation électrique BT de puissance

La dimension des canalisations électriques BT de puissance est définie conformément aux directives de la NF
C15-100 et en prenant en compte les parametres particuliers suivants :

e Température des locaux, coefficient 52K = 1 ; Température moyenne journaliére de 30° en France dans
les périodes les plus chaudes.

e Coefficient de symétrie lors de la pose des cdbles,
o Coefficient Fs =1 pour 2 et 4 cdbles par phase avec respect de la symétrie,
o Coefficient Fs = 0.8 pour 2,3 et 4 cdbles par phase si non-respect de la symétrie.

e Mode de pose des cdbles en extérieur = 61 conduit profilés enterrés.
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e Mode de pose des cdbles en intérieur = 14 ou 13 (treillis soudé ou corbeau) ou Chemins de cdbles
perforés ;

e Mode de pose jointif (cables séparés entre eux mais par une distance < & 2 x le diametre d'un céble).
e Taux d'harmoniques, de rang 3 et multiple de 3 en courant, de I'installation compris enfre 15% et 33%.
e Section neutre égal section phases.

> Canalisation électrique BT des alimentations auxiliaires

La dimension des canalisations électriques BT des alimentations auxiliaires est définie conformément aux
directives de la NF C15.100 et en prenant en compte les parameétres particuliers suivants :

e Température des locaux, coefficient 52K = 1 ; Température moyenne journaliére de 30° en France dans
les périodes les plus chaudes

e Taux d'harmoniques, de rang 3 et multiple de 3 en courant, de I'installation compris enfre 15% et 33%.

3.3.3. Niveau d'éclairement

L'étude sera menée en tenant compte des niveaux d'éclairement définis dans les documents de la norme NF EN
12-464 et notamment ceux qui sont préconisés ci-apres.

Activités Niveau d'éclairement Moyen Limite Indice de rendu des

a maintenir en Lux d'éblovissement couleurs (Ra mini)
d'inconfort (UGR-Maxi)

Espaces Extérieurs

Cheminement accessible PSH 20 50 20
(Circulations horizontales et escaliers)

Circulations intérieures

Horizontale 100 28 40
Verticale 150 25 40
Espaces d'accueil 200 22 80

Bureau et assimilés

Surla tache 500 (uniformité > 0.7) 19 80
Zone Environnante (Eenv) 300 (uniformité > 0.4) 19 80
Zone de Fond 1/3 Eenv calculé (uniformité >0.1) 19 80
Locaux divers

Archives et dépdt 200 25 80
Vestiaires et sanitaires 200 25 80
Locaux spécifiques

Salle de soins 500 19 90
Salle de repos 200 22 80
Réfectoire 200 22 80

Il est rappelé que I'énumération des travaux n'est nullement limitative. L'entreprise titulaire du présent lot devra tous
les travaux nécessaires d la parfaite exécution des ouvrages et d l'obtention, sans réserves, de la réception par le
Maitre d'Oeuvre ainsi que du certificat de conformité délivré par le Bureau de Contréle.

Il ne pourra en aucune maniere étre argué par l'entreprise qu'une prestation n'a pas été parfaitement définie en vue
de ne pas exécuter les ouvrages correspondants.

PHASE DCE

Janvier 2025 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-40/64



EPSM George Daumézon Lot - Electricité courants forts et faibles
Rénovation du Pavillon n°8 - Pascal Morel
Toutes les prestations définies dans les généralités et prescriptions techniques générales sont applicables au présent

chapitre.

Les travaux comprendront notamment :

e Les travaux préparatoires nécessaires d I'exécution des différentes phases de fravaux.
e Lesinstallations de chantier.
e L'ensemble des études d'exécution.

e La vérification, complément et modification du réseau de Terre, ainsi que I'ensemble des mises & la terre et
licisons équipotentielles.

e Les travaux de modification des armoires électriques.

e L'ensemble des complément et modifications de chemins de cébles et cheminement nécessaires a la
distribution des cébles du présent lot.

e L'ensemble des travaux de modification, extension et reprise de cdblage.
e Leremplacement des appareils d'éclairage normal et de sécurité.

e Leremplacement des appareillages de commande et prises de courant.
¢ Les fravaux modificatifs des installations d'alarme incendie.

e Lesinstallations de précdblage multimédia des locaux.

e La modification des installations de contrdle d'accés.

e Les contréles et essais des installations.

e La formation du personnel exploitant.

e La Constitution des D.O.E. et D.I.U.O.

Pour les locaux rénhabilités, les plans fournis donnent une indication des prestations a réaliser. Ces informations ne sont
pas exhaustives et I'entreprise devra tous les fravaux utiles et nécessaires qui permettront aux locaux de fonctionner
dans leur nouvelle configuration, en respectant la réglementation actuelle.

La réhabilitation des installations dont le but premier est la mise en conformité des installations avec les normes
actuelles et le but secondaire d'apporter des améliorations fonctionnelles, portera sur les points suivants :

e Uniformiser les installations électriques des locaux (éclairage et prises de courant).
e Remplacer une grande partie des appareils d'éclairage normal.
e Revoir et compléter I'éclairage de sécurité.

e Remplacer toutes les prises de courant qui ne sont pas & éclipses (encastrées dans les parois ou les goulottes)
ou qui n'ont pas de protection contre les contacts directs.

e Uniformiser les appareillages et revoir totalement les appareillages de commande des dégagements,
bureaux et locaux borgnes (appareillages lumineux).
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e Remplacer tous les cdbles dont l'isolement est insuffisant ou dont les conducteurs de sont pas aux couleurs
conventionnelles.
e Compléter éventuellement si nécessaires les chemins de cdbles courants forts.

e Compléter les liaisons de terre et les liaisons équipotentielles.

e FEfc....

Les limites de prestation du présent lot avec les autres corps d'états, sont :

Voir les prescriptions du lot 00.

Maitre d'Ouvrage

e Ala charge du Maitre d'Ouvrage :
= Les frais de Contréle Technique.
= Les onduleurs du réseau informatique.
= Le matériel actif du réseau informatique.
= Les ordinateurs et logiciels éventuels.

3.4.1. Frais de Contrdle

Les frais inhérents a la prestation du Contréleur Technique de l'opération sont & la charge du Maitre d'Ouvrage.

3.4.2. Etudes d'Exécution

Le titulaire du présent lot se devra d'assumer l'intégralité des études d'exécution exigée par l'opération. Seront
notamment & prévoir :

- Les plans et schémas unifilaires.

- Les notes de calculs de dimensionnement.

- Une nomenclature détaillée des équipements et matériels

- Les Synoptiques

- Lesschémas d'armoires

- Les Schémas de Télécommande.

Concernant le Dossier des Ouvrages Exécuté, Il est précisé que l'ensemble des documents devront
impérativement étre rédigé en langue Francaise et que I'entreprise fournira un dossier en 3 exemplaires papiers
et 2 exemplaires sur support informatique.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les tfravaux sont & effectuer en site occupé et qu'il y aura lieu de
prendre toutes les dispositions afin que I'occupation et le fonctionnement normal des autres immeubles constituant
le site ne soient pas troublés. L'entreprise prendra donc toutes dispositions pour assurer la sécurité du personnel en
tenant compte de I'environnement et les conditions spécifiques dans lesquels elle devra réaliser ses ouvrages.

L'entreprise tiendra également compte du caractére sécurisé du site et des modalités particulieres d'accés et
d'usage.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et I'entreprise ne
pourra en aucun cas prétendre d une indemnité en les évoquant.
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3.5.1. Conditions d'acceés

Le tfitulaire du présent lot devra prévoir des dispositions spécifiques afin de garantir notamment l'identification des
membres du personnel travaillant sur le site. Il devra prévoir ainsi au minimum les dispositions suivantes :

Prévoir la mise a disposition de la liste du personnel intervenant sur le site ainsi que la signature journaliére du
registre de présence sur site.

e Prévoir l'identification de son personnel par le port obligatoire d'une tenue vestimentaire avec le logo de
I'entreprise.

e Prévoir le port du badge d'identification qui sera remis par le maitre d'ouvrage au démarrage de
I'opération.

Prévoir en général tout équipement ou disposition permettant de garantir la sécurité lors de l'intervention sur
site et qui pourra étre demandé par le Maitre d'Ouvrage.

3.5.2. Coupure de courant

Préalablement a toute intervention, I'entreprise devra présenter pendant la phase préparatoire, une planification
détaillée de I'organisation des coupures prévues.

3.5.3. Source de remplacement

Sans Objet.

3.5.4. Précautions particulieres

Sans Objet.

Sous la responsabilité du Maitre d'Ouvrage, le chantier concernant cette opération est soumis & la surveillance par
un Coordinateur de Sécurité. Le Coordinateur de Sécurité veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux
de prévention définis dans l'article L235-1 du Code du Travail, loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que dans le
décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

Outre ce qui est mentionné dans les généralités, le fitulaire du présent lot se devra d'assumer l'ensemble des
installations de chantier, conformément aux indications qui suivent.

3.6.1. Installation de Chantier

Avant le début du chantier, le titulaire du présent lot devra soumetire, au Maitre d'ceuvre, au Responsable
Sécurité et au Madaitre d'Ouvrage, un plan général d'organisation du chantier qui précisera notamment,
'emplacement des diverses installations & établir telles que :

e Engins de levage.
e Aire de Stockage.
e Voies d'acceés et aires de stationnement.
Les installations de chantier devront étre disposées et aménagées dans I'enceinte du chantier et étre a disposition

effective jusqu'd 'achévement complet du chantier.
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Branchement de chantier :

Le branchement principal de chantier sera mis en ceuvre par I'entrepreneur du présent lot depuis les armoires
existantes.

Equipement de chantier :

L'entrepreneur du présent lot devra, depuis le point de branchement principal, toutes les installations de chantier
conformément aux prescriptions de la norme NFP 03.001 (Eclairage normal, éclairage de Sécurité, cables
principaux et secondaires, armoires et coffrets).

L'armoire et les coffrets seront conforme & la norme NF P 03-001, au décret 88-1056 du 14 Novembre 1988, ainsi
qu’'d la NF C 18-510 et aux préconisations de I'OPPBTP et notamment :

- LaFiche G1 FO1
- LaFiche G1 F0O2
- LaFiche G1 FO3
- LaFiche G4 FO1

12 Schéma type d'une installation électrique de chantier

12 Installation électrique provisoire pour I'éclairage des chantiers

12 Installation électrique provisoire intérieure des chantiers de batiment

12 Armoire et coffrets électriques pour installations de chantier en basse tension.

Eclairage de Chantier :

Le titulaire devra I'éclairage général du chantier et des abords y compiris I'éclairage de sécurité. Pour I'éclairage
des postes de travail, chaque lot devra ses propres installations et phares de chantier.

L'éclairage sera issu de protection spécifiques avec différentiel 30mA placé dans les coffrets de protection.

Il sera réalisé a I'aide de ruban Leds Moulé pour les installations intérieures au batiment. Pour les cheminements
extérieurs entre la base vie et le chantier, ainsi que pour les acces piétons, il sera prévu soit des projecteurs, soit
des luminaires étanches Leds.

L'éclairage général de chantier devra permettre la distinction des entraves a la circulation du personnel et des
matériaux ou matériels. Il sera modifié au fur et & mesure de I'avancement du chantier et suivant chaque phase
opérationnelle.

Les niveaux d'éclairements seront conformes au code du travail et la fiche G1 FO2 12 de I'OPPBTP soit 40 lux par
exemple pour les circulations intérieures.

L'éclairage de sécurité sera réalisé par une installation fixe provisoire qui devra permettre I'évacuation du
personnel. Il devra donc permetire au personnel de reconnaitre les obstacles et les changements de direction et

de s'orienter vers les sorties.

Coffrets de Chantier :

En aval de I'armoire générale de Chantier, I'entreprise devra la fourniture, I'installations et le Raccordement des
coffrets de chantier destinés & brancher les équipements électroportatifs, disposés dans les parties communes.

Tous point du bé&timent devra étre situés d moins de 25m d’'un coffret de prise de courant. Aucun céble ne devra
étre posé directement au sol et les cdbles devront étre protégés par des gaines ICTA ou des fourreaux TPC.

Il sera prévu en fonction des besoins des coffret avec :

- Le départ dans I'armoire générale de chantier
- Leraccordement ala terre
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- Ladistribution par colonne en cable HO7 RNF vers les coffrets de protection avec des grilles de dérivations &
chaque coffret.

- Des Coffrets de protection étanche avec sectionneur et les protections pour les coffrets d'éclairage.
- Les dlimentations des coffrets de chantier en céble HO7RNF.
- Les Coffrets de Chantier 63A IP44-7 comprenant :

o 1 arrét d'urgence et les voyants de présence tension
Un disjoncteur Tétrapolaire 63A avec différentiel 30mA et Bobine Mx en Téte
Deux disjoncteurs bipolaire 16A
Un disjoncteur Tétrapolaire 32A
4 Prises P+N+T 16A - 230V
1 prise 3P+N+T 32A — 400V
Ces coffrets seront prévus d raison d'un coffret par cage d'escalier au Rdc.

O O O O O

- Les Coffrets de Chantier 32A IP44-7 comprenant :
o 1 arrét d'urgence et les voyants de présence tension
o Undisjoncteur Tétrapolaire 32A avec différentiel 30mA et Bobine Mx en Téte
o Deux disjoncteurs bipolaire 16A
o 4 Prises P+N+T 16A - 230V
Ces coffrets seront & répartir dans le chantier sur tous les niveaux.

L'entreprise devra vérifier la puissance des équipements de forte puissance et devra si nécessaire adapter le
calibre des Pc des Coffrets.

La fourniture et la mise en ceuvre de ces coffrets s’entendra compris toutes sujétions de déplacement en cours
de chantier.

Les entreprises doivent prévoir & partir des coffrets prévus dans les installations communes, toutes les installations
nécessaires d la réalisation de leurs ouvrages.

L'entrepreneur aura la responsabilité de maintenir les installations communes en parfait état de fonctionnement,
les frais inhérents a cette maintenance étant gérés par le compte prorata.

Déchets et gravois :

Le titulaire du présent lot devra prévoir I'évacuation journaliere de ses déchets et gravois propres.

3.7.1. Relevés préalables

Le titulaire du marché devra prévoir comme étant compris dans son offre, la réalisation d'une campagne de
relevés des installations existantes, dans la limite du périmétre de 'opération et ceci afin d'avoir une parfaite
connaissance des installations déjd réalisés.

Cette campagne de relevés donnera lieu & la rédaction de tous documents utiles & I'exploitation des installations
modifiées dans le cadre des travaux (plans, schémas, notice, synoptique, diagramme, etfc..).

3.7.2. Mise d jour Documentaire

L'entreprise devra prévoir la mise & jour documentaire de I'ensemble des plans, synoptique, note de calculs,
schémas et plus généralement, tout support existant dont les fravaux viendrait & modifier la consistance ou la
cohérence.
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Les modifications se feront dans la mesure du possible sur la base des supports existant et dans le format natif
dont est issue le document. Toutefois, en cas d'absence de fichiers natif, I'entreprise pourra procéder aux
modifications sur la base des PDFs existants.

Dans tous les cas, le rendus et les documents produits devront étre clairs, lisibles et exploitables. Aucune
modification manuelle des documents ne sera tolérée (documents scannés par exemple).

3.7.3. Dépose repose de Faux plafond et coffre

Pour assurer le passage et la mise en ceuvre de ses réseaux, le titulaire du présent lot devra prévoir comme étant
compris dans son offre, 'ensemble des déposes et reposes de faux plafond, gaines ou coffres nécessaires au
passage de ses ouvrages, toutes sujétions comprises.

3.7.4. lIsolement — Neutralisation et Dépose

Le présent lot devra, au fur et & mesure de I'avancement du chantier, isoler tous les circuits touchés par les
modifications afin de permettre une intervention en toute sécurité et de ne pas exposer, a des risques électriques,
le personnel pendant toute la durée des travaux.

Il est rappelé que les Travaux sous Tension sont Strictement Interdits.

La dépose des équipements existants (appareils d'éclairage, appareillages, armoires, canalisations, etc..) sera
réalisée par le présent lot qui devra également prévoir toutes les déposes de matériels et canalisations dans les
locaux ou les modifications ne sont que partielles.

3.7.5. Traversées de Parois

Tous les percements de traversées de plancher ou de murs seront exécutés par I'entreprise du présent lot, & ses
frais exclusifs.

Il est rappelé que les appareillages devront impérativement étre encastrés. Ainsi le titulaire du présent lot fera son
affaire de I'ensemble des travaux de saignées correspondantes.

Le titulaire devra prévoir le rebouchage de l'ensemble des traversées de parois qu'il mettra en ceuvre. Les
rebouchages seront des rebouchages de finition soignée, permettant de recevoir directement les reprises de
revétement.

Le rebouchage s'effectuera a I'aide d'un matériau reconstituant le degré coupe-feu des parois traversées.

3.7.6. Phasage

Du fait de I'exécution en "Opération Tiroir" du chantier, il a été envisagé un phasage bien spécifique des travaux
qui est repris dans le planning joint au présent dossier de consultation.

Le titulaire du présent lot devra tenir compte de ce phasage spécifique pour l'organisation de ses travaux.

L'entrepreneur sera chargé de prendre contact avec les services compétents pour obtenir tous renseignements utiles
d I'exécution des travaux.

Les installations existantes sont alimentées & partir du réseau de distribution HTA du site, en particulier le TGBT situé
dans le batiment XXXXX.
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Depuis le TGBT, la liaison d'alimentation de I'armoire Générale du Pavillon MOREL chemine en vide sanitaires, elle est
de type UTO00AR2V, 4x1x150mm?,

Nota : il n'est pas prévu de travaux spécifiques a ce niveau.

3.9.1. Courants Forts

. Pour le réseau ordinaire : elle se fera a partir de I'armoire Générale existante qu'il y aura lieu de modifier et
d'adapter, toutes sujétions comprises.

. Pour le réseau ondulable : Rien de Prévu.
. Pour le réseau ondulé : Rien de prévu.

3.9.2. Courants Faibles

. Pour I'informatique : & partir de la baie de brassage existante dans le local technique du Rez de chaussée.

. Pour l'alarme incendie : a partir de la centrale d'alarme incendie existante, situé dans le Pc Infirmiers.

Le circuit de terre du batiment est existant, mais son mode de réalisation n'est pas connu. L'entreprise devra vérifier
que sa valeur est compatible avec le régime de neutre, les dispositifs de protection envisagés et les fonctions de
protection requises.

AU cas oU sa valeur ne serait pas satisfaisante, I'entreprise devra compléter les installations actuelles par mise en

place de piquets de terre normalisés, pour atteindre le résultat escompté. L'utilisation de produits chimiques pour
améliorer la valeur des prises de terre sera formellement interdite.

3.10.1. Licisons équipotentielles

Une liaison équipotentielle principale conforme & la norme NFC 15.100 sera réalisée.
L'entreprise devra prévoir I'ensemble des liaisons équipotentielles reglementaires des sanitaires, canalisations de
chauffage, eau froide, eau chaude, etc.

D'autres parts, dans tous les locaux contenant des baignoires ou des douches, I'entrepreneur devra réaliser une
licison équipotentielle supplémentaire ou seront reliées :
e Les candlisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide et de vidange.
e Lesvidanges métalliques, les corps de baignoires ou les receveurs métalliques des douches.
e Les canalisations des radiateurs de chauffage central.
e Les huisseries métalliques des portes, des fenétres et des baies si elles peuvent se trouver en contact
d'éléments métalliques de la construction.
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Les alimentations force motrice (puissance, type d'alimentation, nombre, disposition, etc.), indiquées dans les
paragraphes qui suivent ou sur les schémas éventuellement joints au dossier de consultation, ne sont données qu'd
titre indicatif, elles devront étre affinées au moment de I'exécution en fonction des matériels réellement installés.

Les alimentations existantes non modifiées seront conservées en |'état.

La reprise de I'ensemble des étiquetages et modifications ou création des schémas d'armoires en cas d'absence de
ceux-ci seront 4 prévoir au présent lot. Cela inclut notamment les indications de numéro de bornier, les reperes des
circuits, les indications de sections, de type de cdbles, de mode de pose, de longueur, de puissance indicative, etc.
(liste non exhaustive). Par dilleurs, les indications des numéros et repéres des circuits devront impérativement figurer
sur les plans d'implantations du batiment.

3.11.1. Armoire générale du bétiment / TG-MOREL

Cette armoire est existante, située dans le bureau cadre du RDC, conformément aux indications portées sur les
plans.

Elle devra étre remanié pour intégrer I'ensemble des modifications listés ci-apres, étant acté que celles-ci
s'entendront toutes sujétions de modifications, d'adaptation et/ou complément de I'existant comprises.

Seront notfamment & prévoir :

- Lasuppression des départ inutilisés.

- Le réemploi des départs existants, en fonction de la nouvelle configuration E
des locaux. i

- L'adjonction des départs neufs nécessaires a la desserte des nouveaux
équipements, toutes sujétions de modifications, d'extension et d'adaptation
comprises.

Les départs existants suivants seront réutilisés au maximum pour les installations futures. Il est rappelé que
I'entreprise devra la note de calculs des installations Basse Tension.

Il est rappelé que la responsabilité de I'entreprise en matiere de dimensionnement des cheminements sera pleine et
entiere et qu'une fiche de calculs de dimensionnement devra étre fournie pour validation du Maitre d'Oeuvre.

Il est rappelé que les réserves de place et de puissances demandées devront strictement étre respectées.

3.12.1. Chemins de cdbles

Certains chemins de cdbles sont existants et pourront étre réutilisés, sous réserves du respect des conditions de
remplissage mentionnées aux prescriptions techniques générales.

L'entreprise devra prévoir 'ensemble des chemins de cdbles complémentaires éventuellement nécessaires a la
reprise de la distribution existante, lumiére, prises de courant, force motrice, toutes sujétions comprises.

lIs seront disposés dans le faux plafond de la circulation du batiment et chemineront systématiquement sur toute
leur longueur.
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Les chemins de cdbles courant forts seront des treillis en fils métalliques soudés galvanisés hauteur de 54mm de
type Cablofil.

Les chemins de cdbles courants faibles qui seront des dalles perforées avec profil en U & bords Soyés et ailes de
48mm.

3.12.2. Goulottes

Les goulottes existantes seront entierement et proprement déposées par le présent lot, toutes sujétions comprises.

L'entreprise devra par ailleurs prévoir I'ensemble des goulottes nécessaires a la reprise de la distribution du
céblage existant ou des candalisations & créer, en particulier pour ce qui concerne la distribution des postes de
travail, foutes sujétions comprises.

Ainsi, les distributions concentrées de prises de courant ou les cheminements terminaux informatiques, se feront
comme suit :

e Dans les parcours horizontaux, sous goulottes d 3 compartiments avec cloisons de séparations, de
160x50mm, montées en plinthe, de type Logix universel de marque Planet Watthom ou équivalent, avec un
compartiment dédié au courants forts, un aux courants faibles et un & l'appareillage qui devra étre monté
en facade, en partie centrale.

e Pour les descentes verticales, sous goulotte a 2 compartiments avec cloison de séparation de 130x50 au
minimum.

3.12.3. Moulures

Lorsque tout encastrement sera impossible ou nuisible & la tenue des ouvrages, la distribution se fera sous moulure
collée avec rappel par vissage, équipée de I'ensemble des accessoires de finition et de dérivation.

Pour cela, il sera obligatoirement fait usage de moulure de la série Optima de marque IBOCO ou équivalent, afin
d'obtenir une finition parfaite des éléments de dérivation et autres accessoires.

Il est rappelé que ces cheminements devront avoir été préalablement signalés et avoir été validé par la Maitrise
d'ceuvre.

3.12.4. Distribution Terminale

La distribution des équipements terminaux (éclairage, prises de courant, force, SSI, contréle d'acces, etc.),
s'effectuera dans les conditions suivantes :

e Dans les parcours principaux, sur chemins de cébles disposés dans les vides de faux plafonds.

e Dans les parcours terminaux :

= Directement dans les vides des faux plafonds, lorsque ceux-ci seront non démontables.

= Sur chemins de cdébles ou sous tube IRL en systeme métro dans les vides de faux plafonds
démontables. Dans ce dernier cas, il sera admis que plusieurs cdbles empruntent le méme conduit
sous réserve du respect des conditions de tirage et de retirage des canalisations définies au niveau
de la norme NF C 15-100.

= Pour les parcours isolés, il sera toléré que les cables soient fixés comme suit, a raison d'une fixation
tousles 50 cm :

v' Sousles dalles en béton cachées par des faux plafonds démontables, il sera —/-
préféré, a tout autre mode de fixation, un systéme & targette déformable £ 4
qui permet de ranger les cdbles en nappe, type Crampon de Fixation. NX

S¢
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= Sous tube IRL ou MRL monté en systeme métro dans les combles, vides sanitaires, locaux et galeries
techniques.

] Posées dans les conduits encastrés existants (refilage) lorsque cela sera possible.

=  Encastrées, soit par saignées, soit dans les vides de construction, en suivant les regles de I'art et celles
précisées au niveau des prescriptions techniques générales, pour toutes les autres situations.

= Sous goulottes ou moulure, lorsque tous les autres modes de poses seront impossibles ou nuisibles &
la tenue des ouvrages, et sous réserve de I'accord de la Maitrise d'Oeuvre.

3.12.5. Cheminement Particulier

Sans Objet.

Il est rappelé que la responsabilité de I'entreprise en matiére de détermination de la section des conducteurs sera
pleine et entiére et qu'une note de calcul compléte devra étre fournie pour accord du Maitre d’'Oeuvre et de
I'Organisme de Contréle.

Les canalisations conformes aux besoins futurs pourront éventuellement étre conservées, si elles présentent un degré
d'isolement suffisant et si les conducteurs sont aux couleurs conventionnelles actuelles.

Tous les cables existants inutiles ou qui le sont devenus devront obligatoirement et proprement déposés et évacués
en décharge par le présent lot. Cette mesure concernera aussi bien les courants forts que les courants faibles.

Les canalisations seront dimensionnés et mis en ceuvre suivant les régles de I'art et celles qui sont définies au niveau
des prescriptions techniques générales.

Dans les goulottes, les cébles devront étfre suffisamment longs pour permettre le déplacement des prises de courant
(par blocs de 3) a I'emplacement désiré (2 metres au minimum).

3.13.1. Candlisations Terminales

Il s'agit des canalisations qui alimentent les appareils d'éclairage, les prises de courants et I'appareillage & partir
de toutes les armoires électriques du présent lot. Elles chemineront conformément aux dispositions énoncées au
paragraphe concernant la distribution terminale.

Les canalisations non-conformes (isolement, mode de pose, couleur conventionnelle, nature et section des
conducteurs) devront étre reprises ou remplacées par le présent lot toutes sujétions comprises.

Par ailleurs, le titulaire du présent lot prévoira I'ensemble des reprises de fixations des canalisations existantes
éventuellement nécessaires.

3.13.2. Canalisation Force

Il s’agit de toutes les liaisons issues des armoires électriques et qui alimentent soit directement des appareils
terminaux montés & poste fixe, soit des prises de courant d usage spécifique.

Il est rappelé que le nombre, la puissance et les emplacements des points de livraison force ne sont mentionnés
qu'd titre indicatif, ils devront étre affinés au moment de I'exécution en fonction du matériel réellement mis en
oceuvre.
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Pour les chauffe-eaux, les seches mains et les appareils de chauffage, les alimentations force motrice aboutiront
dans un boitier encastré équipé d'une sortie de cdble adaptée a la section des cébles du récepteur qui y sera
raccordé.

Les autres alimentations aboutiront généralement & proximité du point & desservir, avec une surlongueur de cdble
de 2 métres.

3.13.3. Boites de dérivations

Le titulaire du présent lot devra prévoir le remplacement de I'ensemble des boites de dérivations détériorées, ainsi
que I'ensemble des reprises éventuellement nécessaires (couvercle de boites, fixation des boites, pénétration des
cébles, etc, toutes sujétions comprises).

Les boites de dérivations non-conformes seront systématiquement remplacées par le présent lot, toutes sujétions
comprises.

Les boites de dérivations inutiles seront intégralement déposées par le présent lot.

Les boites de dérivations neuves sont & prévoir conformément aux prescriptions techniques générales, elles seront
de type :

e Plastique 750° avec embout a entrée directe ou & gradins, pour les dérivations des circuits normaux, type
Plexo de marque LEGRAND ouU équivalent.

e Plastique 750° avec presse étoupe plastique pour les dérivations des circuits normaux des locaux 4 risques
de projections d'eau importants, type Plexo de marque LEGRAND ou équivalent.

e Plastique 960° avec embout & entrée directe, pour les dérivations des circuits de sécurité, type Plexo de
marque LEGRAND ou équivalent.

e Plastique 960° avec presse étoupe, pour les dérivations des Dispositifs Actionnés de Sécurités, type Plexo de
margue LEGRAND ou équivalent.

Il est rappelé que l'entreprise reste responsable du respect des niveaux d'éclairement et par la méme du nombre
d'appareils d'éclairage, ainsi que de leur indice de protection et de leur résistance au feu.

Une attention particuliere sera portée sur la température de couleur des lampes afin de favoriser les ambiances en
fonction de l'activité envisagée dans le local.

Il'y aura lieu de remplacer tous les appareils d'éclairage, conformément & ce qui suit et aux indications portées sur
les plans.

Les luminaires seront choisis selon les dispositions suivantes :
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LISTES DE LUMINAIRES

NUMERO MARQUE TYPE DESIGNATION LOCALISATION

Pavé Led 600x400, encastré en
faux-plafond, cadre en
aluminium, face arriére en acier,
blanc, avec recouvrement

1A TRILUX microprismatique. Bureaux 2, 3 & 4.

SIELLA G8 M73 PW19
28-40/3ML-840 ET

UGR (EN 12464-1) < 19
22-33W, 4000°K, 2800-4100

LUMENS
IP40/20, IKO3.
SIELLA G8 M73 PW19 Pavé Led 600x600, avec cadre
28-40/3ML-840 ET sailli, cadre en aluminium, face
+ CADRE SAILLI arriere en acier, blanc, avec

recouvrement microprismatique.
Bureau 1 & Bureau

1B TRILUX
Cadre

UGR (EN 12464-1) < 19
22-33W, 4000°K, 2800-4100
LUMENS
IP40/20, IKO3.

AVIELLA C05 OA 1200-840 ET O1

Downlight, LED, encastré, corps
en fonte d'aluminium, plague de
recouvrement en PMMA opale. Dégagements A & B /
2 TRILUX ,
Enfrée des Chambres
15W, 4000°K, 1300 LUMENS

IP20/54, IK0S.

AVIELLA C07 OA 2000-840 ET 01
Downlight, LED, encastré, corps
en fonte d'aluminium, plague de

T PMMA le.

3 TRILUX recovvrementen opdie Vestiaires.

24W, 4000°K, 2000 LUMENS
IP20/54, IKO5.
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LISTES DE LUMINAIRES

NUMERO

MARQUE

TYPE

DESIGNATION

LOCALISATION

EDE

SNS RC5SWRVFL-19 20-940 ETO1

Downlight, LED, encastré avec

bord, corps en fonte d’'aluminium

Avec réflecteur en plastique,
métallisé, brillant mat.

19W, 4000°K, 2000 LUMENS
IP20/54, IKO6

Hall d’Entrée.

ITRAS

QUARTZ 6W CCT

Spot encastré de plafond, LED,
indirect, couleur blanc, corps en
aluminium et diffuseur en
polycarbonate.

6W, 4000°K, 640 LUMENS
IP65.

Sanitaires (W.C. 1, W.C.
F., W.C. H.), SAS Sanitaires
Publics, Sanitaires Publics,

SLV

OCCULDAS 14,
15W 810LM 3000°K TRIAC

Spot encastré de plafond, LED,
indirect, couleur blanc, corps en
aluminium.

15W, 3000°K, 810 LUMENS
IP20.

Fonctionnement par variation
TRIAC.

Office Patients.

EDE

LUGSTAR PREMIUM

o O

Luminaire encastré technique,
collerette aluminium blanche,
anneau décoratif de couleur
(couleur au choix de
I'architecte), Réflecteur a
facette, optique Extensive 72°.

23W, 4000°K, 2600 LUMENS.

Coloris au choix du maitre
d’'ouvrage.

Réfectoire
&
Office des soignants

« EXISTANT »

« EXISTANT »

« EXISTANT »

Local PC Infirmiers
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LISTES DE LUMINAIRES

NUMERO

MARQUE

TYPE

DESIGNATION

LOCALISATION

THORN

OMEGA C LED2800-830 HF R400

Dalle circulaire @400 mm
polyvalente pour encastrement
dans une découpe de @200 mm
Electronique, non gradable.
Classe électrique |, IP20.
Corps : aluminium et acier, blanc
(RAL 9016). Diffuseur : acrylique
opale. Livré avec source LED.

33W, 3000°K, 2649 LUMENS
IP20, IKO2.

Chambres

THORN

OMEGA C LED2800-830 HF R500

Dalle circulaire @500 mm
polyvalente pour encastrement
dans une découpe de @200 mm
Electronique, non gradable.
Classe électrique |, IP20.
Corps : aluminium et acier, blanc
(RAL 9016). Diffuseur : acrylique
opale. Livré avec source LED.

42W, 3000°K, 3374 LUMENS
IP20, IKO2.

Chambres

TRILUX

SIELLA G5 D2 PW19
30-40/2ML-840 ET

Pavé Led 313x1213, avec cadre
sailli, cadre en aluminium, face
arriere en acier, blanc, avec
recouvrement microprismatique.

UGR (EN 12464-1) <19
25-33W, 3000°K-4000°K,
2800-4100 LUMENS
IP20, IKO3.

Local ASH

[TRAS

KAMELEON 7W CCT 755 LM 3000°K

G0
A4

Spot encastré, LED, étanche,
corps en aluminium, diffuseur en
polycarbonate.

7W, 3000°K, 755 LUMENS
IP20/43 IKOS.

Douches
des Vestiaires
Hommes & Femmes
&
Douches des Chambres
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LISTES DE LUMINAIRES

NUMERO MARQUE TYPE DESIGNATION LOCALISATION

Pavé Led 600x400, encastré en

MAE 37W 4000°K faux-plafond, cadre en acier

laqué, avec diffuseur en PMMA
opale.

EPSILON+

13 TCM 37W, 4000°K, 4430 LUMENS Espace Commun

CONCEPT IP20, IKO4.

Coloris : blanc (9016), gris
Aluminium (2006) ou noir au
choix du maitre d'ouvrage.

TLON 2.0
Suspension Led, profil aluminium

recourbé, avec diffuseur
microprismatique,

) diameétre 500 mm.

14 EDE Réfectoire

IP20, IKO3

Coloris : blanc ou noir au choix
du maitre d'ouvrage.

LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-840 ET
IP65+HFS Hubloft sailli, mural ou plafond,
vasque opale en PC, avec
détecteur de mouvement
15 TRILUX intégré HF. Escalier acceés sous-sol

11-21W, 4000°K, 800-2200 LUMENS
IP65, IK10.

OLEVEONF 15 L 6000-840 ET
Plafonnier & LED pour locaux

humides IP66 avec corps du
luminaire en PC et diffuseur en
16 TRILUX PMMA. Local Technique.

44W, 4000°K, 6200 LUMENS
P66, IKO3
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LISTES DE LUMINAIRES

NUMERO

MARQUE

TYPE

DESIGNATION

LOCALISATION

TRILUX

OLEVEONF 15 B 6000-840 ET PC +HFS

Plafonnier & LED pour locaux
humides IP66 avec corps du
luminaire en PC et diffuseur en
PC avec détection de
mouvement intégrée HF.

44W, 4000°K, 6000 LUMENS
IP66, IKO8.

Local Buanderie
& Local Bagagerie.

RESISTEX

ARGOS 48W 7709 LM 4000° K

"
i S

Plafonnier tubulaire, étanche, a
LED, avec corps du luminaire et

diffuseur en polycarbonate (PC).

48W, 4000°K, 7709 LUMENS
IP65, IK10.

Lingerie Sale & Cuisine
Thérapeutique

EXT.1

THORNECO

LEONIE

Projecteur extérieur, IP65, avec
détecteur intégré

40W, 3500°K, IP65, IKO8.

Extérieur :
En Facade du batiment,
suivant plans.

EXT.2

EPSILON+
(TCM
CONCEPT)

SOLA V2 DET 20W
2600 LM 4000°K + H.F.

Applique saillie, murale ou
plafond, collerette en fonte
d’aluminium, diffuseur

polycarbonate, opale, anti-UV.

20W, 4000°K, 2600 LUMENS
IP65, IK10.

Extérieur :
En Facade du bdatiment,
au niveau des portes
d'acces.

L'entreprise prévoira un éclairage de sécurité pour I'ensemble du batiment. Il sera réalisé d I'aide de blocs autonomes
judicieusement répartis pour permettre I'évacuation efficace des occupants.
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Dans les espaces soumis au code du travail, lls seront disposés en conformité avec la reglementation de I'arrété du
14 Décembre 2011 et seront prévus pour tous les espaces pour lesquels les conditions suivantes ne sont pas réunies :

- Le local débouche directement, de plein pied, sur un dégagement commun équipé d'un éclairage
d'évacuation ou a I'extérieur ;

- L'effectif du local est inférieur & 20 personnes ;
- Toute personne se trouvant a I'intérieur du local doit avoir moins de trente métres a parcourir

Dans les Espaces relevant de la réglementation des Etablissements Recevant du Public, les blocs d'évacuation
seront prévus dans les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure a 10 méetres ou
présentant un cheminement compliqué, ainsi que dans les salles d'une superficie supérieure a 100m?2,
conformément aux dispositions de I'article PE24§2.

De plus, I'établissement comportant des locaux a sommeil, les exigences de I'article PE36 seront applicable, en
particulier, I'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes conformes aux dispositions de I'article
EC12 et les escaliers et circulation horizontales sont équipées d'un éclairage d'évacuation répondant aux
dispositions des articles EC8§2 et EC9.

Enfin, I'établissement ne disposant pas de groupe électrogéne de remplacement, I'éclairage de sécurité
d'évacuation des circulations de la partie locaux & sommeil et de ses dégagements attenants jusqu’a I'extérieur
du batiment sera balisé pars des blocs autonomes & doubles fonction Eclairage Secours et Eclairage
d'Habitation.

Dans ces conditions, les blocs autonomes sont mis automatiquement & I'état de repos dés I'absence de tension
en provenance de la source normale, leur passage a I'état de fonctionnement étant subordonné au début du
processus de déclenchement de I'alarme.

Dans les locaux techniques a risques, I'entreprise prévoira, en plus de I'éclairage de sécurité fixe, un éclairage de
sécurité portable avec systéeme de charge intégré. Les Blocs Autonomes Portables d'Intervention seront de type
EDF ET 100L de marque KAUFEL ou équivalent.

AU niveau de l'armoire générale, |'entreprise devra prévoir le remplacement de la télécommande par une
télécommande de type standard non polarisée, référence BT4000 de marque KAUFEL ou équivalent.

Leur mise en ceuvre respectera les conditions édictées dans les prescriptions techniques générales.

e Pourtous les locaux secs : chague appareillage sera encastré et composé d'un cadre support métallique a
vis, 2 modules au pas de 22,5x45mm, de mécanismes modulaires de teinte blanche et d'une plague de
finition encliquetable de teinte blanche, type Mosdic de marque LEGRAND.

e Pour les locaux nobles humides : appareillages étanches de couleur blanche, IP44, encastré dans tous les
cas ou se sera possible et IP 55 en pose apparente, type Plexo de marque LEGRAND ouU équivalent.

e Pourleslocaux techniques et locaux de stockage : appareillages étanche de couleur grise, IP55, type Plexo
de marque LEGRAND ouU équivalent.

Pour le montage des appareillages sur goulottes, les appareillages a clipsage direct seront proscrits.

Le titulaire du présent lot devra prévoir le remplacement des appareillages conformément aux dispositions indiquées
sur les plans guides joint au présent dossier de consultation.
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Les trous non réutilisés au droit des appareillages déposés devront étre totalement et proprement rebouchés par le
présent lot. Les rebouchages seront généralement effectués a I'aide de platre ou d'un matériau de méme nature
que la paroi considérée.

En cas dimpossibilité technique majeure, une solution de rebouchage a l'aide d'éléments préfabriqués de type
obturateur pourra étre envisagée. Ces derniers seront obligatoirement de forme carrée, & fixation par vis, et choisi
dans la méme gamme que l'appareillage précité. Ces emplacements devront étre signalés et avoirimpérativement
recu lI'accord du Mditre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Il est précisé que le titulaire du présent lot devra prévoir la dépose et la repose des appareillages et prise de courants
afin de permettre le travail des autres corps d'état (cloisons, peinture, etc.).

3.16.1. Boites d'encastrement

Pour le montage des appareillages encastré en cloison séches, les boites devront [

s S | —
impérativement étre équipées de membranes souples avec pré-découpe intégrées, } :
permettant d'éviter les infiltrations d'air, type Batibox Energy de marque LEGRAND. °Q_ J b

3.16.2. Appcreillage de commande

Dans les salles disposants de plusieurs types de luminaires, il y aura lieu de prévoir un allumage par type.

Pour les luminaires comprenant 2 circuits d'allumage, la juxtaposition de deux interrupteurs simples sera proscrite,
I'utilisation d'interrupteur doubles sera obligatoire.

Il est rappelé que dans les locaux borgnes et toutes les circulations, 'appareillage sera équipé d'une signalisation
lumineuse.

3.16.3. Commande particuliere d'éclairage

Les commandes particulieres d'éclairage se feront de la maniére suivante :

o Eclairage extérieur : commande par détecteur intégré au luminaire.

o Eclairage des bureaux : commande par détecteur automatique encastré au plafond avec contrdle de
luminosité intégré. Le fonctionnement sera de type ON/OFF. Les détecteurs seront de la série PD4-M-FP de
margue BEG ou équivalent.

e Circulations et dégagements : commande par détecteur automatique encastré au plafond avec contréle
de luminosité intégré. Le fonctionnement sera réalisé suivant un principe de cablage de type Mdaitre/Esclave,
associé a une minuterie multifonction.

Les détecteurs seront de la série PD4-M-FP /PD4-S-FP/PD4-M-K-FP/PD4-S-K-FP de marque BEG

e Locaux de passage : commande par détecteur automatique encastré au plafond avec contréle de
luminosité intégré. Le fonctionnement sera autonome et utilisera le relais temporisé interne du détecteur.
Les détecteurs seront de la série PD3-1C-FP de marque BEG.

e Escaliers : commande par détecteur automatique intégré au luminaire.

3.16.4. Prise de courant normale

Les valeurs données ci-apres correspondent & un équipement minimum.

e Dégagements et circulations : 1 prise tous les 10m environ.
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e Poste de fravail informatique :
= 4 prises par poste de fravail PAT.
= 4 Prises par poste de travail PA2.
= ] Prise par poste de travail PA3.

e Autfres locaux : suivant prescriptions techniques générales et plans.

3.16.5. Prise de courant déirompée

Sans Objet.

3.16.6. Appareils terminaux

Les appareils terminaux seront fournis, posés et raccordés par les fitulaires des sections concernés. C'est
notamment le cas pour les ventilateurs, chauffe-eau, séches mains, volets roulants électriques, stores, etc.

3.16.7. Arrét d'urgence

L'entreprise devra prévoir les dispositifs de coupure et d'arrét d'urgence reglementaires selon la définition suivante.
lls seront encastrés & chaque fois que cela sera possible par l'utilisation d'un pot d'encastrement spécifique.

lls devront répondre aux conditions d'environnement des locaux dans lesquels ils seront disposés. Dans les espaces
arisques de projection d'eau importants, les pénétrations se feront & I'aide de presse étoupe plastique PE Iso 20.

Arrét d'Urgence Réseau Normal

Mise en ceuvre d'un Dispositif de coupure d'urgence assurant la coupure générale électrique sur le réseau Normal,
conformément aux dispositions de I'article 4.6.3.1.2 de la norme NF C 15-100.

Afin de satisfaire aux dispositions de I'article R 4227-20 du Code du Travail, cet arrét d'urgence devra étre disposé
facilement accessible aux services de secours et hors de portée du public.

Ce dispositif se présentera sous la forme d'un coffret bris de glace de couleur rouge équipée en face
avant d'une étiquette gravée (gravure blanche sur fond rouge) portant la mention "COUPURE
ELECTRIQUE RESEAU NORMAL".

Il sera de type coup de poing d accrochage, déverrouillage par clef RONIS 850, avec porte vitrée sur charniére,
2 voyants de signalisations (vert et rouge) de type LED.

Le modele retenu sera de type 0 380 59 (pose encastrée) ou 0 380 09 (pose saillie) de marque LEGRAND.

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des travaux selon la définition des chapitres qui suivent,
étant entendu que les travaux seront considérés toutes sujétions d'adaptation, de
complément et de modifications comprises.

L'établissement dispose d'un SSI A avec équipement d'alarme de type 1, constitué de
Diffuseurs Sonores non Autonomes (DSNA), associé a des Détecteurs Automatique Incendie
et des Déclencheur Manuels, ainsi qu'un tableau répétiteur d'exploitation, I'ensemble est de
marque SIEMENS.
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Le SSI est constitué d'un ECS Adressable de type FC 2020 associé & un CMSI de type STT10, I'ensemble est associé a
une alimentation AES de marque SLAT, I'ensemble est disposé dans le PC infirmier, conformément aux indications
portées sur les plans.

Les Asservissements suivants sont repris sur le CMSI existant :
- Compartimentage des portes coupe-feu

A noter que I'ensemble des modifications devront é&tre réalisés dans le respect des préconisations du Coordinateur
SSI de I'Opération.

3.17.1. Systéme de sécurité incendie

L'ECS et le CMSI existant seront conservés et réutilisé a I'identique. L'entreprise devra en prévoir la mise & jour et
I"actualisation, y compris la modification de la programmation & la suite de I'intégration des points de détection
complémentaires et de la prise en compte du déverrouillage des issues de secours.

3.17.2. Tableau de Report

Il existe un tableau de report d'alarme incendie, de type FT12011 de marque
SIEMENS, actuellement disposé dans I'office du personnel.

Pour faire suite aux travaux de re cloisonnement des locaux, I'entreprise devra en
prévoir la dépose et la repose soignée dans le nouvel Office des Soignants toutes
sujétions de reprise de cablage comprises.

3.17.3. Détecteurs automatiques

L'établissement est équipé d'une installation de détection incendie comprenant des détecteurs automatiques
de type optique (RDC et Combles) et de type thermique (cuisine et sous station).

Pour les locaux d'usage courants, les détecteurs optiques existants seront conservés en I'état. L'entreprise devra
toutefois en prévoir la dépose et la repose pour permettre le travail des autres corps d'état (plafond, peinture,
etc), ains que leur déplacement éventuel pour tenir compte du nouveau cloisonnement des locaux, toutes
sujétions de reprise de cdblage comprises.

Les détecteurs optiques des chambres seront quant d eux remplacés par des détecteurs multicriteres, afin
d'éviter les déclenchements intfempestifs liés notamment a la présence des douches et des kitchenettes

individuelles.

Les détecteurs optiques récupérés des chambres pourront étre réutilisés pour étre reposé dans les nouveaux
espaces en fonction de la configuration des locaux.

Enfin, dans les espaces non équipés, I'entreprise prévoira la fourniture, la pose et le raccordement e détecteurs
optiques neufs, conformément aux indications portées sur les plans.

3.17.4. Indicateurs d'action

Bien que non obligatoire, des indicateurs d'action de type FDAI92 de marque SIEMENS sont disposés
régulierement au-dessus des portes pour indiguer le local sinistré. Ces indicateurs seront conservés et |'entreprise
devra en prévoir la dépose / repose pour permettre le travail des autres corps d'états (cloison/peinture, etc) ainsi
que leur déplacement éventuel en fonction du nouveau cloisonnement des locaux.

Pour les espaces actuellement non équipés, I'entreprise prévoira la fourniture, la pose et le raccordement de
nouveaux Indicateurs d'action, disposés conformément aux indications portées sur les plans.

PHASE DCE

Janvier 2025 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-60/64



EPSM George Daumézon Lot - Electricité courants forts et faibles

Rénovation du Pavillon n°8 - Pascal Morel

3.17.5. Déclencheurs manuels

L'ensemble des déclencheurs manuels seront neufs, ils se présenteront sous la forme d'un boitier en matiére
thermoplastique de couleur rouge, du type "membrane déformable", munis d'un dispositif de test réarmable et
d'un indicateur mécanique d'état. lls seront disposés conformément a la réglementation, a proximité immédiate
de chaque escalier et de chaque issue extérieure, & une hauteur comprise entre 0.90 et environ 1.30m au-dessus
du sol.

lls seront obligatoirement prévus équipés d'un capot de protection complémentaire évitant les déclenchements
infempestifs involontaires.

lls seront de marque SIEMENS, type FDM 225, pour les locaux d'usage courants et type FDM226 lorsque
des conditions particulieres d'étanchéité seront requises.

3.17.6. Diffusion Sonore de ['adlarme

L'alarme est de type Générale Sélective, La diffusion se fait au travers de Diffuseur Sonore non Autonomes
existants qu'il y aura lieu de déposer et de reposer pour permettre le travail des autres corps d'état (peinture,
cloison, etc).

De plus I'entreprise devra prévoir des Diffuseurs d'Alarme Générale Selective neufs complémentaires pour
garantir I'audibilité du signal d’alarme. Il seront implantés conformément aux implantations portées sur les plans.

3.17.7. Alarme Visuelle

Afin d'assurer I'alarme visuelle dans les espaces ou des personnes malentendantes peuvent se retrouver isolées
(sanitaires, vestiaires, et douches notamment), il sera prévu la mise en ceuvre, en complément des diffuseurs
sonores, de Dispositif Visuel d'Alarme Feu spécifique a Led de type flash.

lls seront disposés au plafond ou en montage mural suivant la configuration des locaux.

lls seront & prévoir conformément aux implantations spécifiées sur les plans, et seront de type SOLISTA LX de
marque SIEMENS

<\

lls seront céblés sur les lignes de diffuseurs sonores existants, par insertion dans la ligne de diffuseurs la e,
plus proche, toutes sujétions comprises. )

3.17.8. Dispositifs de compartimentage

Des portes de recoupement a fermeture automatiques sont existantes et disposées dans les circulations, elles sont
équipées de ventouses de retenue d mangue de tension disposées en montage mural, en bandeaux, ou intégrés
aux charniéeres et sont asservies au Systéme de Sécurité Incendie.

L'asservissement de ces portes sera & conserver, sans modifications particuliéres.

3.17.9. Portes verrouillées

L'entreprise devra prévoir I'asservissement du dispositif de contréle d'accés afin d’assurer le déverrouillage des
issues de secours en cas de déclenchement de I'alarme incendie, toute sujétions comprises.
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3.17.10. Canadlisations

Elles seront conformes aux indications mentionnées dans les prescriptions techniques générales. Il est rappelé que
les cables de sécurité incendie ne devront en aucun cas étre mélangés aux autres c@bles courants forts ou
faibles.

Les Bus de détections existant seront conservés et réutilisés au maximum pour les installations futures.

Les déclencheurs Manuels ainsi que les détecteurs automatiques seront céblés sur les bus rebouclés existants
réalisées en c@bles de type C2, 1 paire 9/10éme

Les Diffuseurs d'alarme générale sélective et les flashs seront alimentés en cdble incombustible de catégorie CR1
de section 2x1.5mm? minimum de type Pyrolion.

Les ventouses électromagnétiques seront alimentées en cdbles de catégorie C2 de section 2x1.5mm? minimum
de type UTO00R2V.

3.17.11. Identification et repérage

Pour I'ensemble des équipements rattaché au SSI (Centrale, déclencheur manuels, détecteurs automatique,
DAS, boite de raccordement etc,) I'entreprise devra procéder a l'identification compléte et au repérage de ceux-
ci.

Pour les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques, devront figurer la zone de détection ainsi que le
numéro de repere du détecteur. L'entreprise devra prévoir le repérage des équipements neufs mais également

de I'ensemble des équipements existants, en particulier les détecteurs automatiques.

L'ensemble du repérage et de la position des équipements devront figurer sur les plans de recollement de
l'installation.

Il est entendu que pour faire suite aux fravaux, I'entreprise devra prévoir comme étant compris dans son offre, la
reprise compléte et totale de l'identification des équipements et du matériel conservés.

3.17.12. Démantelement des installations

L'entreprise devra prévoir la dépose complete des anciens équipement non conservés, compris le traitement
destructif associé, toutes sujétions comprises.

3.17.13. Essais et Mise en Service

Les essais seront réalisés sur la base des prérequis de I'annexe A3 de la norme NF S 61-933 et de I'annexe A de la
norme NF S 61-970. Les essais seront effectués sur les sources de sécurité (AES) apres coupure secteur des ECS et
CMSI dans les limites des obligations en capacité énergétique de déclenchements successifs prévus dans les
normes.

Un essai d'efficacité par foyer type sera réalisé avant tout autre essai dans un volume défini en accord avec le
Maitre d'Ouvrage, Le Coordinateur SSI et I'Entreprise. L'entreprise tiendra compte de ce point dans I'élaboration

de son offre de prix.

L'entreprise devra prévoir les éventuelles interventions du fabricant pour les opérations de programmation et de
mise en service des installations.

Il devra également étre prévu une assistance du fabricant pour la réception définitive des installations.
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L'entreprise devra le céblage multimédia des locaux traités, conformément aux prescriptions techniques générales
et aux indications portées sur les plans.

L'architecture, les cdbles, les matériels et d'une maniere générale tous les éléments composant le précdblage
devront assurer une bande passante de 250 MHz et la réalisation d'un céblage en classe Ea.

A noter que I'ensemble du matériel devra étre validés par les services informatiques de I'établissement.

3.18.1. Installations Téléphonique

3.18.1.1. Adductions

II existe une arrivée téléphonique située dans I'actuel Office soignant. L'entreprise devra
prévoir de la déplacer, toutes sujétions de reprises de cablage comprise, pour la disposer au
droit de la baie de brassage située dans le local technique qui jouxte I'escalier.

A noter qu’une arrivée fibre, constituées de 6Fo issue du batiment tilleur, est existante dans la
baie de brassage, aboutissant sur un tiroir optique disposé en partie haute du répartiteur.
Celle-ci sera conservée et non modifiée.

3.18.1.2. Autocommutateur

Hors Marché. L'autocommutateur sera mis en ceuvre directement par le Maitre d'Ouvrage.

3.18.1.3. Postes téléphoniques

Hors Marché. Les postes téléphoniques seront fournis et mis en ceuvre directement par le Maitre d'Ouvrage.
3.18.1.4. Téléphonie DECT

Pas d'équipement prévu.

3.18.2. Répartiteurs

Il est rappelé qu'une place suffisante devra étre ménagée au niveau des baies et répartiteurs po
ur recevoir les matériels actifs qui ne sont pas d la charge du présent lot.

Afin de faciliter le brassage et d’améliorer les conditions d’exploitation, il ne devra pas y avoir plus de deux
bandeaux I'un au-dessus de I'autre. D'autres part, le cAblage de la distribution devra étre réalisé de sorte d ne

neutraliser qu'un seul cété de la baie.

L'entreprise devra veiller & garder au maximum libre le volume intérieur du chassis 19 de sorte que les chdssis
puissent étre utilisés jusqu’d 600mm de profondeur et qu'ils restent libres de tout caiblage ou sujétion de cablage.

Ces mesures visent notamment le positionnement des rails verticaux 19" AV et AR et supposent que les céblages
dans les baies soient réalisés dans les volumes situés entre le chdssis 19" et I'enveloppe.

3.18.2.1. Répartiteur Général du batiment RG-A
Le répartiteur Informatique et existant, disposé en montage mural, dans le local technique du Rdc. C'est &

partir de ce répartiteur que se fera la distribution des points terminaux informatiques et téléphonique de
'ensemble du b&timent.
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L'entreprise devra prévoir de le modifier par adjonction des bandeaux de brassage 24
ports équipés des noyaux RJ45 nécessaire & la distribution des points terminaux.

3.18.3. Rocades

Sans Objet, rocade fibre existante conservée.

3.18.4. Distribution Capillaire

Les points d'accés figurent sur les plans. Les liaisons capillaires seront réalisées en cdbles 4 paires 6/10 ou méplat
2x4 paires avec écran F/FTP de catégorie A, étant rappelé que les liaisons des différentes fonctions devront étre
séparées les unes des autres.

La convention de raccordement retenue sera EIA/TIA 568B.

3.18.5. Cordons de brassage

Les cordons de brassage devront impérativement provenir du méme constructeur que celui du systéme de
céblage pour des questions de performances et de garantie. Leurs longueurs seront calculées en fonction de la
configuration des différentes baies.

L'entrepreneur devra prévoir la fourniture des cordons de brassage et des cordons de postes de travail,
conformément aux prescriptions techniques générales et selon les dispositions qui suivent :

3.18.5.1. Liaisons Cuivre

Ce seront des cordons RJ45-RJ45 réalisés avec un cdble 4 paires droit, écrantées (F/FTP), 100 ohms de
catégorie 6A.

» Les cordons seront provisionnés sur la base de 100 % des prises ferminales, leurs longueurs seront adaptées
au brassage des prises terminales.

3.18.5.2. Postes de Travail

Ce seront des cordons RJ45-RJ45 réalisés avec un cdble 4 paires droit, écrantées (F/FTP), 100 ohms de
catégorie 6A.

lls seront provisionnés sur la base de 100 % du nombre total des prises terminales et seront du type 4 paires
droit, dont 50% devront avoir une longueur de 3 métres et 50% une longueur de 2 métres.

3.18.6. Bornes Wi-Fi

Non prévus, les bornes Wi-Fi seront d la charge du Madaitre d’Ouvrage. En revanche, des points en attente
comprenant 1 PC + 1 RJ 45 seront prévus conformément aux indications sur les plans.

3.18.7. Installations informatiques

Il est rappelé a I'entreprise que les matériels actifs, les ordinateurs et les logiciels de gestion de réseaux ne sont
pas & prévoir au présent lot, ils seront mis en ceuvre par le Mditre d'Ouvrage.

3.18.8. Recette de linstallation

La recette des installations fait partie intégralement des prestations dues par l'entreprise, qui devra
obligatoirement produire le cahier de recette correspondant, conformément aux prescriptions techniques

générales.
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