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CHAPITRE 1 - GENERALITES

Art. 1. 1 - Consistance des travaux — Cadre de la consultation
Les travaux consistent a réaliser des logements pour la résidence OUGAGAN a Fort de France.

Le chantier de Gros-CEuvre a été partiellement réalisé par I'entreprise BATIMARK ENVIRONNEMENT. A la
suite de la liquidation judiciaire de la société, le présent CCTP a pour objet d’expliciter les travaux de Gros-
CEuvre restant a réaliser.

Les travaux objet du présent CCTP consistent a finaliser les travaux de construction de ces batiments avec :
- Les fondations restant a réaliser,
- La finalisation des ouvrages porteurs en superstructure en béton armé,
- Tous travaux de magonnerie porteuse ou non,
- Les caniveaux, puisards, fourreaux et trappes nécessaires au passage des réseaux.
- Les massifs, socles, édicules relevés et solinet d’étanchéité etc. ... qui seront demandés par les
corps d’états secondaires.

Dans la Description des Travaux, les articles seront corrigés ou supprimés, pour rendre compte de ce qui a
déja été réalisé, par rapport au CCTP initial de 'opération.

Les textes ajoutés seront signalés en bleu.

Les textes supprimés seront barrés.

Art. 1. 2 - Implantation des batiments

Le piquage général des batiments a déja été réalisé pour les batiments A et B. Les ouvrages restants
devront étre implantés par un géométre expert rémunéré par I'entreprise. L'implantation devra comprendre
toutes les files du batiment et un point de nivellement. Le plan général d’implantation des ouvrages devra
étre transmis a I'Architecte pour approbation.

Art. 1. 3 - Condition d’exécution des travaux

La zone de construction du batiment sera entierement mise a la disposition de I'entreprise pour la réalisation
des travaux. Aucun phasage n’est prévu.
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CHAPITRE 2 - HYPOTHESES DE LA CONSTRUCTION

2.1.1 - Normes et réglements

Il est précisé que les ouvrages sont soumis a I'ensemble des réglements en vigueur et en particulier :

- EUROCODES (Pour lapplication des DTU et autres textes réglementaires, il pourra étre fait
référence aux anciennes régles de calcul des ouvrages en béton, acier, bois, mixte etc., dans le
cas ou le DTU n’a pas été mis a jour depuis la parution des Eurocodes).

- NORMES FRANCAISES homologuées éditées par I'A.F.NOR.

- CAHIER DES CHARGES - D.T.U,, édité par le C.S.T.B.

- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES,
éditées par le C.S.T.B.

- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DE PANIQUE DANS LES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

- Et d'une maniére générale, a tous les textes Iégislatifs et réglementaires et notamment ceux
contenus dans le R.E.E.F.

Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait
application de la derniére édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, etc... en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres.

Plus particuliérement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants :
- D.T.U.N°20 Macgonnerie en béton armé + additifs
- D.T.U. N° 20.11Parois et murs en magonnerie de petits éléments
- D.T.U. N° 20.12Conception du Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité.
- D.T.U.N°21 Exécution des travaux en béton
- D.T.U. N° 21.3 Dalles et volées d'escalier préfabriqué en béton armé
- D.T.U. N° 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
- D.T.U. N° 23.1 Parois et murs en béton banché (+mémento+erratum)
- D.T.U. N° 25.1 Enduits intérieurs en platre
- D.T.U. N° 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 27.1 Enduits projetés
- D.T.U. N° 32.1 Construction métallique : charpente en acier.
Autres reglements :
- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics, ainsi que les autres
réglementations figurant au C.C.A.P.
- Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints
- Procédure d'évaluation des produits destinés aux réparations des ouvrages en béton. Bulletin de
liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées 153.
- Directives, recommandations et modes opératoires du L.C.P.C. (Laboratoire Central des Ponts et
Chausseées).
- Reglement sanitaire départemental.
- AVIS TECHNIQUES : avis techniques établis par le C.S.T.B. concernant les ouvrages utilisés non
traditionnels.
- Réglement sanitaire et instruction du Conseil Supérieur de I'Hygiéne.
- Bulletins des textes officiels intéressant les travaux publics, le transport et le tourisme.
Tous les procédés et toutes les techniques mis en ceuvre dans le cadre de la construction devront étre
titulaires d’un avis technique en cours de validité.
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Art. 2. 2 - Charges d’exploitation

Logements et terrasses des logements : 150 Kg/m?,

Parkings : 250 Kg/m? ou charge ponctuelle de 1t,

Balcons : 350 Kg/m?,

Carbet—300-kg/mZ (Le carbet a été supprimé en cours de construction),
Circulations extérieures : 300 kg/m?,

Locaux techniques et local poubelles : 400 Kg/m?.

Art. 2. 3 - Charges climatiques

e Vent : vitesse de référence = 32 m/s,
o Neige : sans objet.

Art. 2. 4 - Charges sismiques

e Categorie d’'importance : Il
e Séisme :zone 5

Art. 2. 5 - Sol
Les documents disponibles sont :
- étude de sol G1 de GINGER GEODE référence G001.K.084 du 31-08-2020.
- étude de sol G2AVP de GINGER GEODE G01.K.084-02 A du 07-12-2020.

Selon cette étude :

e |e sol estde classe B

e Le coefficient de site est: 1.2

e Le coefficient topographique est : 1

Selon ce rapport, les fondations seront superficielles et les planchers bas pourront étre traités en
dallages sur terre-plein.

Conformément aux plans fournis avec le dossier DCE, les planchers bas Rdc des logements seront

portés par les fondations.

Les terrassements ayant révéle la présence d’argiles gonflantes, le systéeme de fondations a éte

adapté : réalisation de puits en gros béton sous les semelles, et planchers portés par les fondations.
Art. 2. 6 - Eau

Selon le rapport ci-dessus, le contexte hydrogéologique est celui du ruissellement et d'infiltrations en
fonction de la pluviométrie de la saison.

Art. 2. 7 - Amiante
Néant.

Art. 2. 8 - Plomb
Néant.

Art. 2. 9 - Termites

Un traitement anti-termites est prévu.
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Art. 2. 10 - Principe de la construction

Le projet se décompose en deux batiments dont un construit sur un niveau de SS, une dalle pour un carbet,
des murs de souténement et les ouvrages de structure implantés a I'entrée du site.

Les batiments seront construits avec une structure en béton armé avec :

e exécution des travaux de terrassement en déblais et en remblais et du traitement anti termites,

e réalisation de fondations en béton armé de type semelles superficielles conformément au rapport
de sol GINGER GEODE fourni avec le dossier de consultation du concours,

e Les voiles périphériques du sous-sol seront étanchés par mise en ceuvre d’'une membrane
extérieure.

e exécution de structures en béton armé comprenant les voiles et les planchers avec dalle
anticyclonique ; le contreventement des structures sera assuré par les voiles en béton armé. Les
épaisseurs des voiles et des planchers seront calculées pour assurer leurs résistances aux
sollicitations statiques et dynamiques et pour assurer un isolement acoustique conforme a la
réglementation,

e habillages des murs avec des parements pierre selon plans architecte.

Les ouvrages en entrée du site seront réalisés avec :
e - un local poubelles constitué d’'un plancher bas Rdc posé sur semelles filantes, de voiles béton
périphériques et d’'une dalle toiture terrasse.
e - un mur de cléture entre le local poubelles et les boites a lettres,
e - un mur derriére les boites aux lettres avec dalle de couverture, portée en double console sur le
mur.

Les dimensions des éléments principaux sont les suivantes :
e planchers entre logements : 20 cm,
e plancher haut du parc de stationnement : 23 cm,
e voiles entre logements : 20 cm,
¢ voiles extérieurs : selon plans

Art. 2. 11 - Travaux divers prévus au forfait

L'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent descriptif et porté aux plans, tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait et complet achévement des batiments en ce qui concerne
les ouvrages de sa spécialité.

L’entreprise aménagera ou exécutera au cours de la construction, les passages, niches, gaines, poses des
fourreaux et les trémies nécessaires dans les murs, poutres, planchers, pour toutes les canalisations d'eau,
d'électricité, de vidange etc. ... ainsi que les incorporations et inserts divers propres a I'exécution de ses
propres ouvrages ou ceux des corps d’état secondaire.

Ces réservations seront réalisées par des matériaux ne risquant pas de s’envoler (proscrire le polystyréne
au profit du bois, du carton, du béton cellulaire). Il ne doit y avoir aucune reprise au marteau piqueur.

L’entreprise devra les raccords en fagcade apres tous scellements réalisés par ses soins ou par les autres
corps d'états ainsi que le rebouchement des trémies et calfeutrement aprés passage des canalisations et
fixations des huisseries et autres ouvrages des corps d’états concernés.

Les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux et leurs accés seront établis par I'entrepreneur a
ses frais et laissés en temps utile a I'utilisation de tous les corps d’état.
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Art. 2. 12 - Etudes d’exécution et de synthése

L'Entreprise doit inclure dans ses prestations ses plans d’exécution, d'atelier et de chantier qui seront
effectués en coordination avec la Maitrise d'CEuvre et menés selon les documents techniques contractuels et
normes en vigueur dans la cellule de synthése. Les prestations en découlant sont réputées comprises dans
I'offre de I'entreprise.

Ces prestations comportent notamment :

- La coordination et les études de synthése avec tous les corps d’états qu’il doit fournir a la maitrise
d'Oeuvre pendant toute la durée des études.

- les plans de synthése : plans, coupes et détails de I'entreprise définissant 'assemblage du gros
ceuvre avec le second ceuvre et les matériaux de facade. Ces plans, coupes, élévations et détails
seront élaborés par la cellule de synthése que I'entreprise doit constituer et diriger. Ces plans
seront dessinés par 'entreprise.

- Les notes de calcul d’exécution, plans de pose, coffrages, ferraillages, calepinages, plans de
fabrication, etc. ... a toutes échelles nécessaires pour la bonne compréhension de la mise en
ceuvre des éléments par le Maitre d’ceuvre, tel que celui —ci I'exige.

- La nomenclature récapitulative des aciers, liste de fagonnages et tonnages a commander.

- La justification de stabilité des murs de souténements et périphériques et ouvrages mitoyens,
indiquant les hypothéses de calcul, le phasage et le mode d’étaiement provisoire et toute note de
calcul qui lui sera réclamé par le Maitre d’CEuvre et le Bureau de Contréle.

L'offre de l'entrepreneur est considérée comme comprenant la totalité des prestations nécessaires a la
parfaite exécution de I'ouvrage défini par I'ensemble des piéces écrites et graphiques du dossier.

Art. 2. 13 - Forfait des terrassements et des fondations

L'entrepreneur devra tenir compte dans son étude des niveaux des fondations des batiments voisins, voies
publiques et des réseaux existants et des incidences induites sur ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra, pour son étude, avoir consulté I'étude géotechnique établie pour le site et jointe au
dossier ainsi que les plans et résultats des injections des carriéres.

Ces travaux seront entierement forfaitaires, I'entrepreneur faisant totalement son affaire de la réalisation des
terrassements quelle que soit la nature du sol rencontré, y compris I'existence d’ouvrage magonné laissé en
place a la suite de la démolition des superstructures et quel que soit le taux de travail du sol et le niveau des
fondations résultant de I'étude de sol complémentaire éventuelle qu'il devra établir et faire approuver par le
Bureau de Controle et ce, en fonction de la nature réelle du sol rencontré a 'ouverture des fouilles.

Art. 2. 14 - Visite des lieux

L'entreprise est réputée avoir visité les lieux préalablement a la remise de son offre, et ne pourra arguer un
quelconque écart éventuel entre ces plans et la réalité, pour justifier un supplément a son marché.
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CHAPITRE 3 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

L’entreprise fournira les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre (origine des granulats et des ciments,
adjuvants, ...) et leurs fiches de données de sécurité lorsqu’ils le justifient avant toute commande. Elle ne
pourra mettre en ceuvre ses matériaux qu'aprés visa de la maitrise d’ceuvre, notamment sur les aspects
environnementaux.

Art. 3. 1 - Sables et gravillons
Les granulats utilisés, sables et gravillons, seront conformes aux prescriptions du D.T.U. N° 20 et a la norme
NF EN 206-1. Les granulats seront lavés avant emploi. En cas d'utilisation, les bétons préts a I'emploi et

préparés en usine seront conformes a la norme NF EN 206-1 et permettront d'obtenir des caractéristiques
mécaniques au moins équivalentes.

Art. 3. 2 - Eau de gachage — Adjuvants
L'eau de gachage et la mise en service des bétons devront répondre aux caractéristiques de la norme NF
EN 206-1.
L'eau aura notamment un degré hydrotimétrique inférieur a 20.
Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieurs a 0,50.
L'utilisation d'adjuvants est autorisée sous réserve :
- qu'elle soit impérativement faite sur le chantier,
- que sa nature, ses conditions de mise en ceuvre et sa localisation aient fait I'objet d'une demande
préalable au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle.
Les fiches de données de sécurité de tous les adjuvants (notamment plastifiants ou hydrofuges) seront

fournies : on cherchera des alternatives en évitant les marquages T ou T+ (toxique) Xn (nocif) ou N
(dangereux pour I'environnement).

Art. 3. 3 - Ciments
Les caractéristiques des ciments a utiliser sont les suivantes :
CPA, CPJ ou CLK 45/45R ou 55/55R suivant la norme NF EN 197.

lls proviendront d'une seule usine, leur température a la livraison devra étre inférieure a 70°C. lls seront
stockés a I'abri de I'hnumidité sur des aires en planches ou en silos.

Contréle des ciments :

Le Maitre d'CEuvre désignera en cours de chantier, autant que de besoin et par fraction de 20 tonnes de
ciment, les essais a effectuer sur des prélevements. Le laboratoire auquel peuvent étre confiés les essais
sera agréeé par le Maitre d'CEuvre.

Les essais pourront porter sur les analyses suivantes :

- temps de prise, flexion-compression, expansion a chaud (sur pate pure), expansion a froid,
fissurabilité, teneur en constituant secondaire.

Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur.
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Art. 3. 4 - Aciers pour le béton

Armatures passives

Elles seront choisies dans la gamme suivante :
Aciers doux ronds lisses nuance Fe E 240
Aciers écrouis a haute adhérence nuance Fe E 400
Fils tréfilés a haute adhérence nuance Fe TE 400 ou Fe TE 500
Fils tréfilés lisses nuance TL 500 ou TL 520

Armatures actives

Aciers a haute résistance et a haute limite d'élasticité, caractéristiques suivant les fascicules 71-19 bis et 70-
22 bis et suivant catalogue de I'A.S.P.

Armatures en acier inoxydable

Choix des armatures selon la norme XP-A-35-014 avec ambiance selon norme NF EN 206.

L’acier retenu sera un acier type X5CrNiMo17-12-2/1.4401 ou X3CrNiMo-17-13-3/1.4436 ou X6CrNiMoTi17-
12-2/1.4571.

L’attention de l'entreprise est attirée sur le fait que les limites d’élasticité des aciers inoxydables sont
limitées. Elles devront étre spécifiées par résultats d’essais avant toute validation.

Contréle des aciers

L'entreprise fournira tous les agréments nécessaires a l'utilisation des aciers décrits ci-dessus et les
soumettra a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contréle.

Art. 3. 5 - Bétons
Les résistances caractéristiques des bétons soumis a un autocontréle surveillé seront les suivants.

3.5.1 - Béton type B1 (ouvrages peu sollicités)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 = 16 MPa a la traction ft 28 = 1,56 MPa
Dosage mini en ciment CEM Il A : 300 kg/m3

3.5.2 - Béton type B2 (ouvrages d'ossature courante)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 = 25 MPa a la traction ft 28 = 2,1 MPa.
Dosage mini en ciment CEM Il A : 350 kg/m3 pour les ouvrages non enterrés, CEM Ill C 350 kg/m3 pour
ouvrages enterrés.

3.5.3 - Béton type B3 (ouvrages fortement sollicités)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 > 30 MPa a la traction ft 28 > 2,4 MPa
Dosage mini en ciment CEM |, a déterminer par une étude appropriée a la charge de l'entreprise et a
soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle (dosage mini 350 kg/m3).

3.5.4 - Béton type B4 - Béton préfabriqué

Résistances caractéristiques : a la compression fc 28 = 30 MPa a la traction ft 28 = 2,4 MPa.
Dosage mini en ciment blanc CEM I : 350 kg/m3.
Ce béton sera réalisé avec :

- calepinage des éléments,

- sable : sable roulé de riviére,

- agrégats : clairs de granulométrie 0.5,

- ciment : ciment blanc,

- colorant : les colorants sont autorisés (la couleur finale sera claire),

- adjuvant : utilisation d’un superplastifiant pour réduire le rapport E/C a 0.45 et incorporation d’un

hydrofuge de masse,
- traitement de surface : néant,
- finition : béton brut lisse (les parties visibles seront les fonds de coffrages).
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3.5.5 - Bétons préts a I'emploi
Les bétons préts a I'emploi et préparés en usine seront conformes a la norme NF EN 206-1 et permettront

d'obtenir des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes aux bétons décrits dans les articles ci-
dessus.

Les mémes exigences sur les composants et adjuvants incorporés sont a respecter que pour les bétons faits
sur place.
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CHAPITRE 4 - MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Art. 4. 1 - Coffrages des bétons

Les parements sont classés en catégories suivantes :

- Classe C3: Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "courant".

Tolérance de planimétrie :
-7 mm sous la régle de 2 m.
-2 mm sous la regle de 20 cm.

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : uniforme et homogene.
- Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.
- Balevres affleurées par meulage.
- Surface individuelle des bulles inférieure a 1 mm?, profondeur inférieure a 0.5 mm.
- Etendue maximale des nuages de bulles 10% de la surface de chaque parement

considéré.

- Arétes et cuelllies rectifiées et dressées.

Ouvrages généralement concernés :
- Parois susceptibles de recevoir des finitions classiques de peintures, moyennant un

rebouchage préalable (et I'application d'un enduit garnissant).

- Classe C4 : Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "trés soigné", avec sujétions de
calepinage de joints par l'architecte.
Tolérance de planimétrie :
-2 mm sous la régle de 2 m.
-1 mm sous la régle de 20 cm.
Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : Dito classe C3 en tous points sauf pour I'étendue
maximale des nuages de bulles qui sera limitée a 5% au lieu de 10%.
Prévision de baguettes en fond de joints suivant calepinage Architecte, le cas échéant.
Ouvrages généralement concernés :
- Parois destinées aux mémes usages que la classe C3, mais sa meilleure finition permet de
limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation.
- Parois extérieures des fagades.
- Parois destinées a rester brutes de décoffrage.

Pour tous les ouvrages, on utilisera des huiles de décoffrage végétales biodégradables ou des coffrages aux
parements permettant de se passer d’huile de décoffrage.

Procédure de réception des parements :
Tous les supports destinés a rester bruts de décoffrage ou a recevoir une peinture, feront l'objet d'une
réception contradictoire regroupant :

- L'Architecte et le BET,

- L'Entrepreneur.

En cas de litige, le Maitre d’ceuvre pourra demander des plans d’autocontrdle a I'entrepreneur. Ces plans
consisteront en un relevé de mesures sur le/les parement/s considéré/s selon un maillage de 20cmx20cm.

Les surfaces refusées par l'architecte seront démolies.

La superficie concernée par la reprise pourra étre étendue aux surfaces contigués afin d'obtenir une
homogeénéité d'aspect, ceci sans supplément de prix.
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Art. 4. 2 - Mise en ceuvre des bétons

La mise en ceuvre s'effectuera avant tout commencement de prise, toute disposition sera prise pour éviter la
ségrégation du béton.

La vibration est obligatoire pour tout béton armé. Le temps de vibration sera tel que le serrage du béton
pourra étre assuré sans ségrégation.

Toutes dispositions seront prises pour limiter 'impact sonore du vibrage.

Obligation de cure :

La cure est obligatoire dans les cas suivants :

- Eléments de faible épaisseur non protégés.
- Conditions climatiques rigoureuses

Le procédé de cure est laissé au choix de I'entreprise mais soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du
bureau de contréle.

Art. 4. 3 - Goutte d’eau

Toutes les périphéries de dalles dont la sous-face béton est visible de I'extérieur, et tous les linteaux ou
poutres béton dont les sous-faces sont visibles de I'extérieur, seront obligatoirement équipés d’une goutte
d’'eau amortie de 2 cm a 3 cm du bord.

le présent CCTP.

Art. 4. 4 - Tolérances

Les tolérances précisées ci-aprés sont des minimas a respecter. lls peuvent étre diminués localement pour
correspondre aux installations techniques ou réglementaires. L’entreprise doit s’assurer de la concordance
entre ces tolérances et les impératifs fonctionnels des installations

4.4.1 - Murs et coffrages
L’écart entre les cotes théoriques et les cotes réelles doit étre inférieur a 0,5 cm.

4.4.2 - Murs en béton banché

- Dimensions linéaires principales (DTU 23.1 article 3.42), murs de type |
- Epaisseur suivant DTU 23.1 article 3.43.
- Ecart maximal entre 2 murs qui doivent se superposer E inférieur & 1/15e de I'épaisseur.
- Verticalité : E inférieur a 1/15e de I'épaisseur (DTU 31.1 article 3.43).
- Planéité :
-sousreglede 2 m: 7 mm,
- sous regle de 0,20 m : 2 mm.

4.4.3 - Plancher brut
Cote de niveau et de hauteur + 0,5 cm maxi.

4.4.4 - Rectitude

Une aréte rectiligne ou bien toute génératrice rectiligne d’une surface plane ou réglée, aura une fléeche au
plus égale a 1/500¢ de la longueur et 5 mm.de tolérance d’implantation.

4.4.5 - Plan vertical

Un trait de niveau sera matérialisé a 1,00 m du sol fini sur tous les murs de tous les ouvrages et a tous les
niveaux.

L’écart mesuré entre la cote nominale entre deux planchers et la cote relevée devra étre inférieur a 0,5cm.
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4.4.6 - Tolérances de fleches
Les fleches a respecter sont :

- structures béton : L/500 si L > 5m et 0,5cm+L/1000 si L > 5m (structures sur deux appuis),

- structures béton : L/500 pour les consoles,

- structures support d’éléments vitrés : la tolérance sera la plus faible entre celle définie dans les
réglements liés a la structure et celle définie dans les réglements liés aux éléments vitrés.

En outre, les planchers devront satisfaire a la condition suivante : fréquence propre supérieure a 3Hz
calculée sous : 100% de la charge permanente et 100% des charges variables.

Art. 4. 5 - Essais d'éléments coupe-feu
Tous les procés-verbaux d'essais appropriés seront demandés pour les systémes destinés a assurer le
traitement coupe-feu des joints de dilatation ou le complément de traitement coupe-feu ou de stabilite au feu

des éléments utilisés.

Des essais pourront étre demandés pour des systéemes ne respectant pas intégralement les dispositions
figurées sur les proces-verbaux d'essais présentés.
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CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Art. 5. 1 - Etat des lieux (Sans Objet)

Art. 5. 2 - Installations de chantier (article modifié)

5.2.1 - Description des installations (Sans Objet)
5.2.2 - Incidences COVID (Sans Objet)

5.2.3 - Cloture de chantier (Sans Objet)

5.2.4 - Modularité des panneaux (Sans Objet)
5.2.5 - Type de panneaux (Sans Objet)

5.2.6 - Sécurité (Sans Objet)

ettbles-de-couverture:
L’Entreprise prévoira tous les moyens de levage adéquats pour exécuter 'ensemble des prestations de son
lot prévues au présent CCTP.

5.2.8 - Aire de chantier (Sans Objet)

5.2.9 - Plate-forme de lavage des camions (Sans Objet)

5.2.10 - Nettoyage des voies et des égouts (Sans Objet)

5.2.11 - Pollution des réseaux existants (Sans Objet)

5.2.12 - Travaux en fin de chantier (Sans Objet)

5.2.13 - Gestion des déchets du chantier pour tous les lots (Sans Objet)

A noter que linstallation de chantier a été dévolue au lot 10, qui devra reprendre la gestion compléte du
chantier, y compris gestion des consommations, du prorata et des bennes.

Art. 5. 3 - Etudes, synthése et plans d’exécution (article modifié)

Description :
Réalisation des études et des plans d'exécution des ouvrages de gros-ceuvre.

Les notes de calculs devront comprendre une note de présentation des hypothéses prises en compte pour
les calculs des structures.

Les notes de calculs comprendront les notes de calculs sismiques et cycloniques : I'entreprise titulaire du
présent lot devra intégrer dans ses calculs les descentes de charges qu’elle devra demander aux autres lots.
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Plans d’exécution : Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :
I'établissement des plans d’exécution (coffrage et armatures) comprenant :

- Vues en plan a 'échelle 1/50éme ; les élévations des voiles ;

- les coupes et détails nécessaires a I'échelle 1/20%me

- 'établissement des plans d’exécution de tous les éléments préfabriqués (prédalles, poutres, etc.) ;

- La réalisation des détails techniques au niveau des seuils et appuis de baies (en fonction des éléments
remis par les autres marchés)

- I'implantation et le repérage sur les plans d’exécution de 'ensemble des réservations transmises par les
autres marchés

- la réalisation des plans de synthése des réservations du projet ;

- La fourniture des méthodologies d’exécution ;

Production et diffusion de ces plans au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle

Fiches techniques : fourniture de toutes les fiches techniques des produits utilisés notamment :
- les fiches techniques des aciers

- les fiches techniques des bétons

- les fiches techniques et méthodologie de traitement anti termites

- les fiches techniques des produits de ragréage

- les fiches techniques des produits de scellement ;

La prestation concerne les ouvrages suivants :
- Fondations en pied de I'escalier d’acces a la passerelle depuis le RdC (dans le patio) ;
- Portion de la passerelle située entre les files 11’ et 16 ;
- Local Poubelle ;
- Aménagement de 'entrée du site, et notamment couverture de I'acces piétons.

A noter que les plans d’exécution des batiments A et B (a 'exception du plancher de la passerelle) ont déja
été réalisés précédemment par I'entreprise BATIMARK et seront fournis a I'Entreprise. Ces plans seront a
valider par le Titulaire. Les Plans d’Atelier de Chantier restent a la charge du titulaire si nécessaire.

Liste des plans d’exécution du DCE :

Batiment A :
- Plans de coffrage, référence 01-EC2S-BAT-COF-A01 indice B
- Ferraillage des planchers, référence 01-EC2S-BAT-FER-AQ1 indice B
- Ferraillage des fondations, référence 01-EC2S-BAT-FER-002 indice A
- Ferraillage des longrines, référence 01-EC2S-BAT-FER-AQ3 indice A
- Ferraillage des poutres PH R-1, référence 01-EC2S-BAT-FER-A04 indice B
- Ferraillage des poutres PH RdC, référence 01-EC2S-BAT-FER-AOQ5, indice B
- Ferraillage des poutres PH R+1, référence 01-EC2S-BAT-FER-AQG, indice B
- Ferraillage des voiles, référence 01-EC2S-BAT-FER-AOQ7, indice B
- Ferraillage des poteaux, référence 01-EC2S-BAT-FER-AQS, indice A
- Recommandations, référence 01-EC2S-BAT-FER-AQ9, indice A
- Elévation Moucharabieh, sans référence, indice A
- Plan de ferraillage des massifs d’ancrage du batiment A, sans référence ni indice
- Plan de coffrage de I'escalier, sans référence ni indice

Les plans ci-dessus ont également été amendés ponctuellement, par les plans suivants :

- Plan d’implantation des moucharabiehs, plan PC A n°2, indice C (modification du plan de
coffrage PH Sous-Sol ;

- Plan PC A n°3, indice C, modification du plan de coffrage PH RdAC pour la modification des
poutres Po21 et Po22 ;

- Plan PC A n°8, indice B, modification de la coupe C-C pour la modification des poutres Po21 et
Po22 :

- Plan de ferraillage Po21 indice B, modification du plan de ferraillage des poutres PH RdC ;

- Plan de ferraillage Po22 indice B, modification du plan de ferraillage des poutres PH RdC ;

Batiment B :
- Plans de coffrage, référence 01-EC2S-BAT-COF-B01 indice C
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- Ferraillage des planchers, référence 01-EC2S-BAT-FER-B01 indice B

- Ferraillage des fondations, référence 972-22-075, plan A B 01 indice 0 (établi par BIEB)
- Ferraillage des longrines, référence 01-EC2S-BAT-FER-B02 indice A

- Ferraillage des poutres PH RdC, référence 01-EC2S-BAT-FER-B03, indice A

- Ferraillage des poutres PH R+1, référence 01-EC2S-BAT-FER-B04, indice A

- Ferraillage des poutres PH R+2, référence 01-EC2S-BAT-FER-BO05, indice A

- Ferraillage des voiles, référence 01-EC2S-BAT-FER-BO06, indice A

- Ferraillage des poteaux, réféerence 01-EC2S-BAT-FER-B07, indice A

- Recommandations, référence 01-EC2S-BAT-FER-B08, indice C

- Plan de ferraillage des massifs d’ancrage du batiment B, sans référence ni indice

Murs de souténement :
- Plans de coffrage MS1 a MS3, référence 972-22-075, plan MSR.01 indice O (établi par BIEB)
- Plans de coffrage MS4 a MS9, référence 01-EC2S-BAT-COF-MO01, indice B
- Plans de ferraillage MS4 a MS9, référence 01-EC2S-BAT-FER-MO01, indice B
- Recommandations, référence 01-EC2S-BAT-FER-MO02, indice A

Prix :
Ensemble.

Art. 5. 4 - Implantation des ouvrages (article conserveé)

Description :
Implantation des ouvrages par un géomeétre expert rémunéré par I'entreprise.

Localisation :
Tous les ouvrages réalisés par le titulaire du présent lot.

Prix :
Ensemble.

Art. 5. 5 - Terrassements (article modifié)

Description :
Exécution des fouilles en pleine masse en déblais et remblais dans des terrains de toute nature y compris

blindages si nécessaires, talutages et épuisements éventuels.

Les travaux de remblais de rebouchage des trous et de réfection seront réalisés a l'aide de matériaux
d'apports homogénes et de bonne qualité, reconnus dans la classification LCPC a faire agréer par la
Maitrise d'CEuvre et le bureau de contréle, compactés par couches de 20cm maximum a 95 % de I'Optimum
Proctor Modifié, pour obtenir des modules de réaction mini de 5 bars/cm.

L’entreprise fournira au Maitre d’ouvrage tous les bordereaux de mise en décharge avec nature et quantité
des matériaux évacues.

La terre végétale sera stockée sur le site.
Compactage par couches successives de 20cm maximum.

Localisation :

Au droit de I - = ita des murs de souténemente

du site.

Prix :
Au m3,
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Art. 5. 6 - Béton de propreté (article modifié)

Description :
Exécution et mise en ceuvre d'un béton de type B1 sur une hauteur minimale de 5 cm.

Localisation :
Sous tous les ouvrages enterrés : semelles, longrines, pieds-de-voiles—regards.

Prix :
Au mz

Art. 5. 7 - Gros béton de lestage (article modifié)

Description :
Mise en ceuvre de gros béton de lestage sous les semelles soulevées y compris toutes sujétions de

terrassements en déblais et en remblais et mise en ceuvre de ferraillage de liaison avec les semelles en
béton armé.

Localisation :
Selon plans de structure pour les ouvrages restant a réaliser.

Prix :
Au m3,

Art. 5. 8 - Fondations (article modifié)

Description :
Exécution des semelles de fondation en béton type B3 y compris toutes sujétions de ferraillage et de

coffrage de classe C3.
Les semelles seront fondées dans le conglomérat altéré argilisé rencontré entre 0.7 et 2m sous le TN.
Cette hypothése sera a confirmer par I'étude de sol complémentaire.

Localisation :

Prix :

Béton au m3.
Aciers au kg.
Coffrages au m2

Art. 5. 9 - Longrines (article modifié)

Description :
Exécution des longrines en béton armé type B3 avec un coffrage de classe C3 y compris toutes sujétions de

ferraillage, d’exécution et de mise hors gel (pendant la phase chantier).

Localisation :
Selon plan de fondations y-cempris pour les ouvrages a I'entrée du site.

Prix :

Béton au m3.
Aciers au kg.
Coffrages au m2,
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Art. 5. 10 - Voiles périphériques SS (Sans Objet)

Art. 5. 11 - Etanchéité des voiles périphériques SS contre terre (Sans Objet)

Art. 5. 12 - Remblaiements contre fondations et ouvrages enterrés (article modifié)

Description :
Remblaiements compactés contre fondations et longrines et ouvrages enterrés a l'aide de matériaux

d'apports homogénes et de bonne qualité, reconnus dans la classification LCPC a faire agréer par la
Maitrise d'CEuvre et le bureau de contrdle, compactés par couches de 20 cm maximum a 95 % de I'Optimum
Proctor Modifié, pour obtenir des modules de réaction mini de 5 bars/cm sur le fond de forme des abords.

Localisation :
Sous tous les ouvrages enterrés et contre les fondations pour les ouvrages restant a réaliser.

Prix
Au m3.

Art. 5. 13 - Remblaiement sous plancher bas Sous-Sol (Sans Objet)
Art. 5. 14 - Voiles intérieurs SS (Sans Objet)

Art. 5. 15 - Poteaux SS (Sans Objet)

Art. 5. 16 - Poutres SS (Sans Objet)

Art. 5. 17 - Plancher bas du parking (Sans Objet)

Art. 5. 18 - Plancher haut des parkings (Sans Objet)

Art. 5. 19 - Plancher bas RdC hors SS (article modifié)

Description :
Exécution d'un plancher porté sur les longrines, en béton armé de type B2, y compris toutes sujétions de

coffrage et de ferraillage. Ce plancher sera coulé sur terre-plein aprés remblaiement.
Fourniture et mise en place d’'un traitement anti termite du type TERMIFILM ou équivalent, posé selon les
recommandations du fabricant.

Les coffrages de chants seront de classe C3.

Prix :
Au m2,
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Art. 5. 20 - Radier du carbet (Sans Objet)

Art. 5. 21 - Voiles extérieurs en superstructure (article modifié)

Description :

Réalisation des voiles, en béton armé de type B2, y compris toutes sujétions de coffrage de classe C4 et de
ferraillage.

Les trous de banches et les joints de banches seront rebouchés sur toute I'épaisseur des voiles pour ne pas
étre a l'origine d'infiltrations ou d’anomalies fonctionnelles (clos couvert, thermique, acoustique,...).

Certains voiles extérieurs seront habillés par un parement pierre (cf plans architecte).

Localisation :

Selon plans d’exécution pour les voiles qui n'ont pas encore été réalisés. Comprend également les ouvrages
en entrée de site et le local Poubelle.

Prix :
Au mz

Art. 5. 22 - Voiles intérieurs en superstructure (article modifié)

Description :
Réalisation des voiles de la superstructure, en béton armé de type B2, y compris toutes sujétions de coffrage

de classe C4 et de ferraillage.
Les voiles entre logements et circulations communes et entre logements et gaines auront une épaisseur
minimale de 20cm.

Localisation :

Selon plans d’exécution pour les voiles qui n‘ont pas encore été réalisés. Comprend également les ouvrages
en entrée de site et le local Poubelle.

Prix :
Au m?

Art. 5. 23 - Gaine d’ascenseur (article modifié)

Description :

Exécution de la gaine d’ascenseur avec voiles en béton armé de type B2, d’'une épaisseur de 20cm, vy,
ferraillage et coffrage de classe C3.

Exécution de la téte de gaine d’ascenseur avec réservation pour ventilation en téte de gaine, y compris
fourniture et pose des grilles de type RENSON avec pare pluie et pare volatile.

TECTOPROOF ou équivalent.
Exécution des feuillures en linteaux, seuils et tableaux selon les demandes du lot ascenseur.

Localisation :

Selon plans architecte et structure.

La fosse a déja été réalisée mais n'a pas été cuvelée. La gaine a été réalisée sur la hauteur du Sous-Sol et
du RdC. Il reste a faire la hauteur du R+1 et la téte de gaine.

Prix :
Ensemble.
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Art. 5. 24 - Poteaux béton en superstructure (article modifié)

Description :
Exécution des poteaux en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage et de

ferraillage. Les coffrages des parements vus et particuliérement pour les poutres apparentes seront de
classe C4.
Les arétes des poteaux seront parfaitement rectilignes et sans chanfrein.

Localisation :

Selon plans architecte et structure.

Selon plans d’exécution pour les poteaux qui n‘ont pas encore été réalisés. Comprend également les
ouvrages en entrée de site et le local Poubelle.

Prix :

Béton au m3.
Aciers au kg.
Coffrages au m2.

Art. 5. 25 - Potelets béton support de charpente de couverture (article modifié)

Description :
Exécution des potelets en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage et de

ferraillage. Les coffrages des parements vus et particuliérement pour les poutres apparentes seront de
classe C4.

Les arétes des poteaux seront parfaitement rectilignes et sans chanfrein.

Les potelets seront encastrés dans le plancher béton et permettront de reprendre les efforts de vents et les

Localisation :
Uniquement en toiture du batiment A.

Prix :

Béton au md.
Aciers au kg.
Coffrages au m2.

Art. 5. 26 - Poutres et linteaux béton en superstructure (article modifié)

Description :
Exécution des poutres et linteaux en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage et

de ferraillage. Les coffrages des parements vus et particuliérement pour les poutres apparentes seront de
classe C4.
Les arétes des poutres et linteaux seront parfaitement rectilignes et sans chanfrein.

Localisation :

Selon plans architecte et structure.

Selon plans d’exécution pour les poutres qui n‘ont pas encore été réalisés. Comprend également les
ouvrages en entrée de site et le local Poubelle.

Prix :

Béton au md,
Aciers au kg.
Coffrages au m?,
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Art. 5. 27 - Emergences béton supports de relevés d’étanchéité (article modifié)

Description :
Exécution des relevés en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage de classe C3

et de ferraillage.

Localisation :

Selon plans architecte et structure en périphérie des toitures (sous couverture), et en support de tous les
relevés d’étanchéité.

Uniquement sur les toitures et terrasses du batiment A.

Prix :

Béton au md.
Aciers au kg.
Coffrages au m2.

Art. 5. 28 - Protections des relevés d’étanchéité — Engravures (Sans Objet)

Art. 5. 29 - Planchers coulés en place (article modifié)

Description :
Exécution des planchers de 20 cm d’épaisseur, réalisés en béton armé de type B2 coulés en place y

compris coffrages de classe C3 et toutes sujétions de ferraillage finition lisse.

Les planchers hauts des logements seront obligatoirement coulés en place. L'utilisation de prédalles est
interdite pour ces ouvrages.

Localisation :

Selon plans architecte et structure y compris toitures des ouvrages a I'entrée du site.
Hors batiment B, déja réalisé.

Prix :

Au m?,

Art. 5. 30 - Recharges (article modifie)

Description :

Exécution des recharges pour zones décaissées, en béton de type B2 y compris toutes sujétions de coffrage
de classe C3 et de ferraillage.

Localisation :
Uniquement pour le batiment A.

Prix :
Au m2
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Art. 5. 31 - Escaliers (Sans Objet)

Art. 5. 32 - Elévation des murs magonnés (article modifié)

Description :
Fourniture et mise en place de blocs de béton pleins ou creux, hourdés au mortier de ciment.

Cet article comprend les raidisseurs verticaux et horizontaux en béton nécessaires a la tenue des murs et au
contreventement ainsi que les jonctions des murs avec les voiles et planchers béton telles que demandées
dans la notice acoustique.

L’entrepreneur doit 'implantation et I'exécution des magonneries en blocs béton manufacturés et les finitions
correspondantes.

Les murs seront montés suivant les prescriptions du DTU 20.1.

Les blocs de béton seront conformes aux normes 14.301 et 14.402. Le temps de séchage des blocs entre la
fabrication et I'utilisation sur le chantier sera au minimum de quatre semaines.

Tolérances d’exécution :

- épaisseur des magonneries . plus ou moins 0,01 m

- implantation . plus ou moins 0,015 m

- planéité des maconneries . avant enduit pas de dénivellations supérieures a 0,005 m sous

une régle de 2 m dans le plan vertical

- tableaux des baies . les faux aplombs des piédroits sont limités a 5 mm.
Localisation :

Portes d'accés a la gaine ascenseur aux niveaux Sous-Sol, RdC et R+1.

Prix :
Au mz

Art. 5. 33 - Enduits ciment sur magonneries (article modifié)

Description :
Enduits de mortier de ciment de 1,5 cm d’épaisseur sur la face extérieure du mur magonné décrit ci avant.

La mise en ceuvre des enduits se fera en trois couches :

- - un gobetis destiné a assurer 'adhérence sur le support,

- - un corps d’enduit donnant la forme définitive,

- - une finition lissée pour recevoir une peinture en finition.
Note : réalisation d’un joint sec en jonction avec les structures béton, pour bien identifier la limite entre les
deux matériaux.

Localisation :
Portes d’accés a la gaine ascenseur aux niveaux Sous-Sol, RdC et R+1, sur la face extérieure.

Prix :

Au m?2,

Art. 5. 34 - Murs de souténement (article modifié)

Description :
La réalisation de cet ouvrage passe en Prestation Supplémentaire Eventuelle. Voir chapitre 6.1 ci-dessous.

Localisation :
Voir chapitre 6.1 ci-dessous.
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Prix :
Voir chapitre 6.1 ci-dessous

Art. 5. 35 - Isolation contre le feu (article conservé)

Description :
Les degrés coupe-feu requis seront obtenus par enrobage des aciers dans le béton.

Localisation :
Tous les ouvrages béton.

Prix :
PM

Art. 5. 36 - Scellements divers (article modifié)

Description :
Exécution des scellements divers (rebouchages des réservations pour restituer les degrés coupe-feu et

qualités acoustiques des parois traversées, scellements d’huisseries, crochets de levage, siphons de sol,
regard,...)

Localisation :
E lodos._bati
Uniguement pour le batiment A, la Passerelle, le local Poubelle et 'entrée du site.

Prix :
Ens.

Art. 5. 37 - Joint de dilatation — bande d’arrét d’eau (Sans Objet)

Art. 5. 38 - Joint de dilatation — joint coupe-feu (article modifié)

Description :
Fourniture et pose d’un joint coupe-feu 2 heures de type LITAFEU ou équivalent, pour les voiles du SS et le

plancher haut SS au droit du joint de dilatation situé entre le SS et la zone ascenseur, y compris toutes
sujétions de pose conformément a l'avis technique du fabricant.

Localisation :
Selon plans architecte et structure, au droit du joint en file 8, entre les files J et L.

Prix :
ml.

Art. 5. 39 - Réservations — Calfeutrement (article modifié)

Description :
Réalisation de I'ensemble des trémies et réservations de passage des fluides et gaines d’électricite. Ces

trémies et réservations seront bouchées en phase définitive par la magonnerie en parpaing enduit ciment sur
les deux faces ou par le béton pour des trémies en dalle béton.

Toutes les réservations et décaissés a la demande des différents concessionnaires et de tous les corps
d’états techniques ou secondaires sont a la charge de I'entrepreneur, aussi bien dans les parois horizontales
que verticales, feuillures en voiles ou linteaux, etc....

Sont dues, en outre au coulage des planchers, les incidences résultant de I'existence des conduits en tube
PVC ou tubes métalliques ou buses destinés a l'alimentation électrique, eau, etc...
Les rebouchages devront interdire tout pont phonique entre les locaux sépares.
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Localisation :

E lo dos._bati

Uniguement pour le batiment A, la Passerelle, le local Poubelle et 'entrée du site.
Prix

Ens.

Art. 5. 40 - Relevés divers — Seuils (article modifié)

Description :
Exécution des relevés, seuils, piéces d’appuis et rejingots divers en béton armé type B2.

Y compris toutes sujétions d’engravures et tous détails et toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre,
facon de relevé béton formant rejingot sous chassis vitrés liaisonnés au gros ceuvre par attente et mortier de
reprise avec résine largeur 15 cm environ sous menuiseries, compris sujétions de décrochés et de forme de
pente.

Réalisation des seuils PMR selon détails de I'Architecte.

Localisation :

Ensemble-des-batiments

Uniquement pour le batiment A, la Passerelle, le local Poubelle et I'entrée du site.

Prix :
Ens.

Art. 5. 41 - Socles (Sans Objet)
Art. 5. 42 - Siphons de sol (Sans Objet)

Art. 5. 43 - Pose des huisseries et précadres (article modifié)

Description :
L’entrepreneur doit la pose des huisseries et précadres pris au coulage dans ses voiles en béton ainsi que

les bourrages et les calfeutrements dans ses magonneries, elle inclut toutes sujétions, pour fagon de joint et
armatures des linteaux.

Localisation :
Uniquement pour le batiment A, la Passerelle, le local Poubelle et I'entrée du site.

Prix :
Ens.

Art. 5. 44 - Réseaux enterrés

5.44.1 - Canalisations (Sans Objet)

5.44.2 - Regards (Sans Objet)

5.44.3 - Avaloirs de parking (Sans Objet)

5.44.4 - Caniveau de pied de rampe (Sans Objet)

5.44.5 - Essais et controle d'étanchéité des réseaux enterrés (Sans Objet)
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Art. 5. 45 - Finitions Gros-CEuvre (article ajouté)

Description :
L’entrepreneur doit 'ensemble des travaux de finitions sur le Batiment A, pour les ouvrages réalisés avant

son intervention.
A noter que les travaux de finitions du batiment B auront été réalisés en amont par une tierce entreprise. Par
ailleurs, La Passerelle est considérée comme faisant partie intégrante du batiment A pour ce présent article.

Travaux de finitions intérieures :
- Poncage et ragréage des ouvrages en béton ;
Rebouchage des réservations aprés passage des réseaux des lots techniques ;
Relevés béton, support des menuiseries extérieures ;
Réalisation du socle béton dans les GT ;
Réalisation des appuis de baies et rejingots manquants pour les menuiseries extérieures ;
Décoffrage des éléments restants sur site (y compris étaiement etc.).

Travaux de finitions extérieures :
- Relevés béton pour I'appui des pergolas ;
Poncage et ragréage des ouvrages en béton ;
Décoffrage des éléments restants sur site (y compris étaiement etc.) ;
Reprise des encadrements de baies selon retour du lot Menuiseries Extérieures ;
Finitions dans la cage d’ascenseur (les travaux de fin de la cage d’ascenseur sont décrits dans
les articles précédents.

Localisation :
Uniquement pour le batiment A (incluant la Passerelle), finitions intérieures et extérieures selon repérage de
la description.

Prix :
Ens.
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CHAPITRE 6 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Art. 6. 1 - Murs de souténement (article ajouté)

Description :
Exécution des murs de souténement extérieurs (murs M1 a M9) constitués d’'une semelle en béton armé de

type B3 et d’'un voile vertical en béton armé de type B3 y compris toutes sujétions de coffrage de classe C3
et de ferraillage et de mise en place de barbacanes réparties régulierement 10cm au-dessus du niveau des
terres le plus basses.

Exécution d'un drain en partie arriere des murs, reli€ aux barbacanes, permettant d’évacuer les eaux a
l'arriére des murs.

Y compris toutes sujétions de travaux de terrassements en déblais et en remblais.

Remblaiements compactés pour rattrapage de niveau sous semelles de murs a l'aide de matériaux d'apports
homogenes et de bonne qualité, reconnus dans la classification LCPC a faire agréer par la Maitrise d'CEuvre
et le bureau de contréle, compactés par couches de 20cm maximum a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié,
pour obtenir des modules de réaction mini de 5 bars/cm sur le fond de forme.

Les remblaiements compactés au-dessus des semelles des murs de souténement seront réalisés jusqu’aux
niveaux finis du projet moins 20cm (20cm de terre végétale fournie et mise en ceuvre par le lot VRD).

Localisation :

Selon plans Architecte et Structure pour les murs M1 a M9.

A noter que le mur M1 a été entierement réalisé. Les murs M2 et M3 ont été partiellement réalisés. Pour
ceux-ci, il reste une allége béton a réaliser, ainsi que 'ensemble du traitement de la face arriére du mur
(drainage, remblaiement, finitions etc.)

Les murs M4 a M9 sont a réaliser entierement, y compris traitement en face arriére et remblaiement.

A titre d’information, il est rappelé que les murs M10 et suivants sont a la charge du lot 10 — VRD, de méme
que les cheminements en béton des rampes et circulations extérieures (voir article 3.2.4 et 3.2.5 du CCTP
correspondant).

Prix :

Terrassements au m3
Semelles au m2.

Murs au m?.

Drain au ml.

Barbacanes a 'ensemble.
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