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Article 1 - POUVOIR ADJUDICATEUR 

Nom ou raison sociale de l'acheteur  

Commission de Régulation de l’Énergie 
15, rue Pasquier 
75379 PARIS Cedex 08 
Téléphone : 01 44 50 41 00 
Adresse électronique (courriel) : mp@cre.fr - Adresse Internet (U.R.L.) : www.cre.fr 
 

Pouvoir adjudicateur  

Monsieur le Secrétaire Général, Rachid Bouabane-Schmitt, par délégation du pouvoir adjudicateur en 
date du 17 août 2022 parue au Journal Officiel le 23 août 2022. 

 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHÉ 

Le présent marché a pour objet la réalisation, pour le compte de la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE), d’un audit du niveau des charges nettes des entreprises locales de distribution (ELD) 
d’électricité GEREDIS Deux-Sèvres (Gérédis) et Eau Electricité de Wallis et Futuna (EEWF) sur la 
période 2022-2029 pour ce qui concerne leurs activités de gestionnaire de réseau (GR) d’électricité. 

❖ Contexte 

Gérédis exerce ses activités de gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire des Deux-Sèvres, 
et compte un parc de plus de 150 000 clients. EEWF (environ 3 800 clients) exerce son activité de GR, 
sur le territoire de Wallis et Futuna qui est une zone non interconnectée au réseau métropolitain 
continental (ZNI) et constitue donc un « petit réseaux isolé » du fait de sa taille et de l’absence 
d’interconnexion à un réseau continental. 

L’article L.121-29 du code de l’énergie, modifié par l’article 165 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), dispose qu’ « il est procédé à une 
péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de 
réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des 
réseaux publics mentionnée à l'article L.121­4. ». 

Cet article a introduit la possibilité pour les gestionnaires de réseaux de plus de 100 000 clients, et ceux 
qui interviennent dans les ZNI d’opter pour un mécanisme de péréquation s’appuyant sur l’analyse de 
leurs comptes, dans le cadre du FPE. 

La délibération de la CRE du 21 janvier 2021 sur le « TURPE 6 HTA-BT » prévoit la couverture par le 
tarif, à leur niveau effectif, des charges d’Enedis correspondant aux dotations versées à Gérédis et 
EEWF, dont le montant est déterminé par la CRE. 

Les niveaux des dotations respectivement perçues par Gérédis et EEWF jusqu’en 2025 ont été fixés 
par les délibérations suivantes : 

• délibération de la CRE n°2022-76 du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de 
dotation du fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour GÉRÉDIS Deux-Sèvres au titre 
des années 2022 à 2025 et sur le cadre de régulation associé ; 

• délibération de la CRE n°2022-77 du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de 
dotation du fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour Eau Électricité de Wallis-et-Futuna 
(EEWF) au titre des années 2022 à 2025 et sur le cadre de régulation associé. 

Conformément à l’article R121-60 du code de l’énergie, ces dotations ont été établies jusqu’à la fin de 
la période d’application du tarif d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité « TURPE 6 ». 

mailto:mp@cre.fr
http://www.cre.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985556&dateTexte=&categorieLien=cid
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La CRE travaille actuellement à l’élaboration du niveau de dotations à verser à Gérédis et EEWF pour 
la période d’application FPE 2026-2029. La trajectoire prévisionnelle de ces dotations sera notamment 
établie sur la base des charges prévisionnelles de chaque opérateur, en distinguant :  

• les charges d’exploitation ; 

• et les charges de capital de chaque opérateur.  
 

Il est donc essentiel pour la CRE d’avoir une parfaite connaissance de la structure de coûts de Gérédis 
et EEWF pour être en mesure d’analyser le niveau et l’efficience de ces coûts sur la période 2022-2025 
d’une part, et la période 2026-2029, d’autre part. Le niveau de charges retenu doit répondre au principe 
établi par l’article L. 341-2 du code de l’énergie qui précise que « les tarifs […] sont calculés de manière 
transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires 
de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace 
», et d’autre part, au principe établi au II de l’article L. 121-29 du code de l’énergie portant sur la 
compensation par le FPE des charges résultant de la mission d’exploitation des réseaux publics, qui 
stipule que « ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de 
réseaux publics de distribution d’électricité et qui, en raison des particularités des réseaux publics de 
distribution qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l’utilisation de 
ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d’électricité et par les tarifs d’utilisation des réseaux 
publics de distribution ». 

 

❖ Objectifs 

 
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 134-18 du code de l’énergie, le présent marché a pour objet 
l’exécution pour le compte des services de la CRE d’une mission d’audit du niveau des charges et des 
produits d’exploitation de Gérédis et EEWF au périmètre de leurs activités de gestionnaire de réseau. 

Dans ce contexte, l’audit a pour objectif de permettre à la CRE de disposer d’une parfaite 
compréhension des charges et produits d’exploitation actuels de Gérédis et EEWF, constatés au cours 
des exercices comptables réalisés de 2022 à 2024 et estimé 2025, et des charges et produits 
d’exploitation prévisionnels présentés par les opérateurs pour la période tarifaire à venir (période 2026-
2029). 

Pour l’accomplissement de sa mission, le titulaire s’appuiera en particulier sur les données de 
l’opérateur, sur tout élément de comparaison et sur son expertise. 

Plus précisément, les résultats de cet audit devront permettre à la CRE : 

• de comprendre les fondamentaux sous-jacents à chaque poste de charges et produits 
d’exploitation supportés par les opérateurs sur la période 2022-2029 et les hypothèses sous-
jacentes à leur évolution ; 

• de porter une appréciation sur les évolutions proposées par les opérateurs sur les exercices 
2026-2029, en s’appuyant notamment sur l’analyse susmentionnée du niveau des charges 
réalisées et estimées et sur les derniers budgets d’exploitation validés par les organes de 
direction des opérateurs ; 

• de porter une appréciation, par exemple au regard d’indicateurs de performance, sur l’efficience 
des opérateurs sur les exercices 2022-2024 et l’amélioration de leur efficience prévue sur les 
exercices 2026-2029,  

• enfin, si le titulaire considérait que le niveau des charges réalisées et prévisionnelles de Gérédis 
et EEWF ne s'avérait pas efficient, de proposer un niveau de charges d’exploitation efficient 
pouvant être atteint par les opérateurs. 
 

Cette étude sera structurée en 4 phases : Les 3 premières phases forment la tranche ferme, la 4ème 
étant une phase éventuelle formant la tranche optionnelle   

• Phase 1 : une description des différents postes de charges et produits d’exploitation de Gérédis 
et EEWF, hors achats liés au système électrique, et une analyse détaillée et quantifiée de leurs 
évolutions sur la période 2022 à 2029 ; 

• Phase 2 : une appréciation du niveau des charges et produits réalisés de 2022 à 2024, estimés 
2025 et prévisionnels 2026-2029 de Gérédis et EEWF à partir d’éléments de comparaison, ou 
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sur la base de l’expertise du titulaire du marché ; 

• Phase 3 : des recommandations quant au niveau efficient de charges d’exploitation de Gérédis 
et EEWF qu’il conviendrait de prendre en compte dans le revenu autorisé et une appréciation 
sur les indicateurs de performance mis en place et suivis par les opérateurs ; 

• Phase 4 supplémentaire éventuelle (tranche optionnelle) : une actualisation des travaux des 
phases 1 à 3 et une analyse de la justification des éléments mis à jour par Gérédis et EEWF, 
dans la mesure où les opérateurs devront, dans le cadre de ces travaux tarifaires, mettre à jour 
la trajectoire de ses charges et produits d’exploitation prévisionnelles (2026-2029) au plus tard 
le 15 juin 2025.  

 

ARTICLE 3 - PROCÉDURE 

Il s’agit d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément à l’article L 2124-2 du code de la 
commande publique. 

 

ARTICLE 4 - DURÉE DU MARCHÉ ET DELAI D’EXÉCUTION 

Durée du marché : Le présent marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de sa date de 
notification au titulaire attestée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre mode 
avec force probante. 

Le marché n’est pas reconductible. 

Délai d’exécution : Le délai d’exécution de la phase n°1, 2 et 3 (tranche ferme) est de 12 semaines 
calendaires à compter de la date de la réunion de lancement (qui fera l’objet de l’ordre de service n°1).  

En conséquence et à titre indicatif, la mission pourrait démarrer dès la réception par la CRE des 
demandes de dotation de Gérédis et EEWF, soit début avril 2025, et s’achever fin juin 2025.  

Si la phase 4 (tranche optionnelle) était décidée, la décision d’affermissement de la tranche serait 
notifiée au titulaire après validation de la phase 3 de la tranche ferme soit, à titre indicatif, entre le 
1er juillet 2025 et le 10 juillet 2025. La durée d’exécution de cette phase serait alors de 3 (trois) 
semaines calendaires à compter de la notification de la décision d’affermissement. 

Une prolongation des délais d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 
conditions de l'article 13.3 du C.C.A.G.-PI. 

Nota : Le titulaire devra se rendre disponible pour la réunion de lancement dans un délai maximum de 
8 jours ouvrés après la notification du marché.  

 

ARTICLE 5 – Tranche optionnelle 

La tranche optionnelle (phase 4) peut être affermie dans un délai maximum de 5 mois à compter de la 
date de notification du marché. L’affermissement de cette tranche sera réalisé par courrier recommandé 
avec accusé de réception ou tout autre moyen ayant force probante.  

Il n’est prévu aucune indemnité de dédit ou d’attente. 

Les clauses du marché s’appliquent pleinement à l’exécution de la tranche optionnelle à la date 
d’affermissement de cette dernière. 

 

ARTICLE 5 bis – Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 

Le présent marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) facultative, c’est-à-dire 
dont le chiffrage n’est pas obligatoire. Il s’agit de la prestation précisée à l’article 7 (phase 2, dernier 
paragraphe) relatif à la comparaison avec d’autres gestionnaires de réseaux présentant les mêmes 

caractéristiques que les ELD concernées. Aucun délai d’exécution supplémentaire n’est prévu pour la 
réalisation de la PSE. 
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ARTICLE 6 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

Le présent marché est régi par les documents ci-après désignés qui, en cas de dispositions 
contradictoires, prévalent dans l’ordre suivant : 

• L’acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes 

• Le présent cahier des clauses particulières (CCP) 

• Les conventions entre la CRE et les opérateurs relatives à la mise en œuvre des dispositions 
de l’article L. 134-18 du code de l’énergie et leur annexe 1 
 

• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI approuvé par arrêté du 30 mars 2021, édité par la direction des 
journaux officiels et accessible sur Légifrance) 

• La « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ». La DPGF n’a de valeur contractuelle 
que pour les prix d’unité qu’elle contient, pour l’établissement des acomptes, et le cas échéant, 
l’estimation/le règlement des éventuelles prestations modificatives. 

• Le mémoire technique remis par le titulaire à l’appui de son offre  

• Le calendrier d’exécution. 

En cas de signature manuscrite, l’original du marché, qui seul fait foi, est conservé dans les archives du 
représentant du pouvoir adjudicateur désigné dans l’acte d’engagement. 

 

 

ARTICLE 7 - PRESTATION ATTENDUE 

Le périmètre dans lequel s’inscrit l’audit à effectuer par le titulaire du marché se définit comme suit : 

- ELD examinées : 

• GEREDIS Deux-Sèvres 

• Eau Electricité de Wallis-et-Futuna 

- Exercices comptables concernés : 

• s’agissant des charges réalisées, les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 pour les activités 

de gestionnaire de réseau des ELD concernées, et l’estimé 2025 ; 

• s’agissant des charges prévisionnelles, les prévisions présentées par les ELD concernées dans le 

cadre des travaux sur la dotation FPE pour la période 2026-2029. 

Le titulaire du marché réalisera un audit du niveau des charges et produits à l’échelle de Gérédis et 
EEWF et fournira les éléments suivants : 

Phase 1 : 

• Une description ainsi qu’une analyse détaillée et quantifiée des différents postes de charges et 
produits d’exploitation, hors achats liés au système électrique, des charges de capital liées aux 
investissements dits « hors réseau » (tels que les systèmes d’information, l’immobilier, les 
véhicules et la logistique) et des fondamentaux sous-jacents à leur construction sur les exercices 
comptables de 2022 à 2024, et l’estimé 2025. En complément de l’analyse poste par poste, un 
focus particulier sera réalisé, sans que cette liste soit limitative, sur les thèmes suivants : 

- Charges et recettes liées aux prestations extratarifaires : 

o Les montants des prestations réalisées sous le monopole de chaque ELD et par ses 
filiales de valorisation si applicable ; 

o Les montants des participations de tiers ; 

o Le montant des prestations réalisées par les filiales de chaque ELD pour cette dernière, 
est inversement, ainsi que la marge facturée à ce titre, si applicable. 

- Charges et produits d’exploitation liés à la maintenance : 



CCP 2025-02 Lot 2 
 

 7/17 

o La distinction entre maintenance récurrente et non récurrente (e.g. politique 
d’allongement de la durée de vie des actifs) ; 

o Les hypothèses retenues (fréquence, volume et coût des actions de maintenance) et 
coûts/bénéfices associés à une politique d’allongement de la durée de vie des actifs le 
cas échéant ; 

o Le lien entre le niveau de charges de maintenance récurrentes et : 

▪ Le volume d’actifs gérés ; 

▪ Leur âge moyen ; 

o Les économies permises par les investissements, notamment en termes de 
réhabilitation d’ouvrages ou de programmes de maintenance capexisables.  

- Charges et produits d’exploitation prévisionnels liés aux assurances : 

o Le périmètre des assurances et la politique associée ; 

o Les niveaux réalisés et prévisionnels des primes d’assurance, des franchises et des 
indemnisations ; 

- Charges et produits d’exploitation prévisionnels liés aux avantages postérieurs à l’emploi 
et aux avantages à long terme : 

o Les modalités d'évaluation des différents engagements retenues par la société et les 
notes d’actuaires associées (hypothèses démographiques, taux d’actualisation, taux de 
revalorisation des salaires, etc.) ; 

o La politique de recours aux actifs de couverture envisagée en lien avec ces 
engagements ; 

- Charges nettes d’exploitation prévisionnelles liées au tarif agents : 

o Les modalités d'évaluation du coût supporté retenues par chaque opérateur (nombre 
de bénéficiaires actifs et retraités, hypothèses de consommation moyenne par 
bénéficiaire, hypothèses d’évolution des tarifs réglementés de vente (TRV), etc.) ; 

- Charges et produits d’exploitation induits par les investissements : 

o La sensibilité de la trajectoire de charges nettes d’exploitation en fonction du volume 
d’investissement envisagé ; 

o S’agissant des nouveaux investissements significatifs, le niveau des charges nettes 
d’exploitation associées sur la période tarifaire, ainsi que les économies de charges 
permises par ces investissements, et justification du traitement comptable envisagé 
(répartition des dépenses entre charges nettes d’exploitation et investissement) ; 

- Charges et produits d’exploitation et charges de capital liés aux systèmes d’information, à 
l’immobilier, aux véhicules et à la logistique ; 

- Charges et produits d’exploitation évités en lien avec le déploiement du projet de comptage 
évolué, si applicable : 

o Charges supplémentaires induites par le déploiement du projet de comptage évolué ; 

o Charges évitées (notamment les charges liées aux relèves cycliques et spéciales 
évitées, aux pertes et différences diverses évitées, etc.) et comparaison avec le 
business plan initial de chaque opérateur ; 

- L’ensemble des charges liées aux systèmes d’information ; 

- Coûts échoués : 

o Charges et produits liés aux études et travaux sans suites ; 

o Valeur nette comptable des immobilisations démolies ; 

- Redevances de concession. 

- Charges et produits d’exploitation relatifs aux catastrophes naturelles, si applicable. 
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• Une analyse détaillée et quantifiée de l’évolution prévisionnelle des différents postes de charges 
et produits d’exploitation et de leurs fondamentaux, pour les années 2026 à 2029. Le titulaire du 
marché devra identifier le niveau de productivité et de charges nettes d’exploitation atteint par 
chaque opérateur sur la période 2022-2025. Il précisera les méthodes et hypothèses sous-
jacentes retenues par Gérédis et EEWF sur la période permettant notamment de justifier tout 
écart significatif avec le dernier réalisé. Le titulaire s’intéressera, en particulier, aux charges 
prévisionnelles de nouvelle nature non couvertes par la dotation en vigueur, que chaque ELD 
pourrait être amenée à supporter au cours de la prochaine période tarifaire, par exemple celles 
associées à une éventuelle contractualisation de flexibilités locales pour permettre le report 
d’investissement1. En complément de l’analyse poste par poste, un focus particulier sera réalisé 
sur les thèmes précédemment identifiés.  

 

Phase 2 :  

• Une appréciation du niveau des charges et produits d’exploitation réalisés 2022 à 2024 et estimés 
2025 de chaque opérateur. Le titulaire analysera notamment les explications apportées par 
Gérédis et EEWF pour justifier les écarts entre les charges prévisionnelles et les charges 
constatées sur la période de 2022–2024 ;  

• Une appréciation du niveau des charges et produits d’exploitation prévisionnels 2026-2029 
(hors achats liés au système électrique). 

Ces appréciations devront être réalisées au regard : 

• Des niveaux réalisés par le passé ainsi que des méthodes et des hypothèses d’évolution prises 
en compte ; 

• De la décomposition analytique de l’intégralité des charges « au premier euro » produite par les 
opérateurs ; 

• Des derniers budgets d’exploitation validés par les organes de direction de chaque opérateur ; 

• Des éléments de comparaison des meilleures pratiques du marché ; 

• De l’expertise du titulaire du marché en matière de meilleures pratiques. 

A défaut de justification fournie par les opérateurs, la trajectoire prévisionnelle de référence sera 
construite sur la base du niveau 2024 inflaté. 

L’appréciation du niveau des charges et produits d’exploitation sur la période 2022-2029, utilisera 
également les indicateurs de performance suivis par chaque opérateur pour piloter ses efforts de 
productivité ; le titulaire de marché devra les cas échéant les compléter par d’autres indicateurs afin 
d’avoir une meilleure vision de la performance des opérateurs. 

PSE : Des éléments de comparaison avec d’autres gestionnaires de réseaux présentant les mêmes 
caractéristiques que les ELD concernées devront être intégrés à l’analyse du titulaire du marché, dans 
la mesure du possible. Ces éléments de comparaison devront faire l’objet d’une analyse critique et être 
clairement explicités par le titulaire. Ils devront prendre en compte les différences structurelles des 
différents opérateurs objets de la comparaison. 

 

Phase 3 :  

• Des recommandations argumentées quant au niveau efficient de charges nettes d’exploitation de 
Gérédis et EEWF qu’il conviendrait de prendre en compte dans les charges à couvrir par la 
dotation (hors achats liés au système électrique) ;  

• Une appréciation des indicateurs de performance suivis par chaque opérateur pour piloter les 
efforts de productivité ainsi que de la stratégie mise en œuvre pour atteindre les objectifs que 
l’opérateur s’est fixé dans ce domaine.  

 
 

1 Ces nouveaux postes de coûts peuvent également être, par exemple, liés à la conséquence de nouvelles réglementations ou 
de la mise en œuvre de nouvelles prestations. 
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Phase 4 supplémentaire éventuelle (tranche optionnelle) : 

• Une actualisation des travaux des phases 1 à 3 ainsi qu’une analyse de la justification des 
éléments mis à jour par Gérédis et EEWF, dans la mesure où il est prévu que les opérateurs 
mettent à jour les éléments de leur dossier tarifaire au plus tard le 15 juin 2025, afin de prendre 
en compte les conséquences d’éventuels évènements survenus depuis la remise du dossier 
initial. Le titulaire du marché s’appuiera sur les conclusions précédemment obtenues en phases 
1 à 3. 

 

Les services de la CRE fourniront au titulaire du marché les données en leur possession nécessaires 
pour la conduite de l’audit, et toute explication relative aux dotations et tarifs de distribution. 

Les sources d'information primaires sur lesquelles devra se fonder l'audit des charges d’exploitation 
constatées et prévisionnelles de Gérédis et EEWF sont composées : 

• Des comptes 2022, 2023 et 2024 de chaque opérateur ; 

• Des balances comptables 2022, 2023 et 2024 de chaque opérateur ; 

• De l’estimé 2025 de chaque opérateur et de l’analyse des modalités de construction des budgets 
prévisionnels de charges nettes d’exploitation et de suivi et de pilotage de la productivité de 
l’opérateur conduite en 2024 ; 

• De la liste des postes de charges couverts par la dotation FPE de chaque opérateur en vigueur 
actuellement ; 

• Du budget pour les exercices futurs (2026-2029) et des hypothèses sous-jacentes établis par 
chaque opérateur et communiqués à la CRE dans le cadre de ces travaux sur la dotation, ainsi 
que les budgets moyen-terme validés par les organes de direction de l’opérateur ; 

• De paramètres opérationnels et de ratios sur la période 2015-2029 transmis par chaque opérateur 
pour illustrer ses performances opérationnelles réalisées et prévisionnelles. 

Outre ces documents, le titulaire du marché aura la possibilité de solliciter de la part de chaque 
opérateur des informations supplémentaires telles que ses documents comptables et ses procédures 
budgétaires. 

Le titulaire du marché pourra également s'entretenir avec les principaux responsables de Gérédis et 
EEWF en charge de ces sujets. 

 

ARTICLE 7 bis - Prestations complémentaires 

S’agissant d’un marché de services, la CRE peut recourir ultérieurement à un marché passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalable ayant pour objet des prestations complémentaires exécutées 
par le Titulaire au sens de l’article R. 2122-7 du CCP. 

 

ARTICLE 8 - RÉUNIONS INTERMÉDIAIRES ET PRÉSENTATION DES 
RÉSULTATS 

Les services de la CRE auront la charge du suivi de l’audit.  

Une réunion de lancement de la mission réunira l’équipe du titulaire du marché et le comité de pilotage 
interne à la CRE et les interlocuteurs appropriés de Gérédis et EEWF.  

Des points téléphoniques ou des réunions intermédiaires (dans les locaux de la CRE ou bien en 
visioconférence) seront organisés toutes les semaines, notamment pour : 

• Valider l’approche et les différents points de méthodologie proposés ; 

• Rendre compte de l’avancement de la mission ; 

• Traiter les éventuels obstacles ou problèmes rencontrés par le titulaire. 
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A l’issue de la phase 3, une réunion (en présentiel ou en visioconférence) de présentation aux services 
de la CRE du projet de rapport final sera organisée par le titulaire du marché. 

Les résultats de l’audit seront également présentés aux ELD concernées, en présence des services de 
la CRE. Les éventuels commentaires émis par chaque ELD dans le cadre de cette réunion de restitution, 
ainsi que les réponses apportées par le titulaire du marché à ces commentaires, seront intégrés au 
rapport final. Cette phase contradictoire pourrait durer entre 1 et 2 semaines et est comprise dans le 
délai d’exécution de 16 semaines prévu pour les phases 1 à 3). 

A l’issue de ces échanges, le rapport final détaillé de l’audit sera remis et présenté par le titulaire du 
marché aux services de la CRE.  

En cas de réalisation de la phase 4 et à l’issue de cette phase, une réunion (en présentiel ou en 
visioconférence) de présentation aux services de la CRE du projet de rapport final sera organisée par 
le titulaire du marché.  

Les résultats de l’audit seront également communiqués à Gérédis et EEWF. Les éventuels 
commentaires émis par l’opérateur, ainsi que les réponses apportées par le titulaire du marché à ces 
commentaires, seront intégrés au rapport final. 

A l’issue de ces échanges, le rapport final détaillé de l’audit sera remis et présenté par le titulaire du 
marché aux services de la CRE.  

Enfin, les résultats de la mission pourront être présentés par le titulaire du marché au Collège de la CRE 
dans le cadre d’une audition, en présence des services de la CRE. . Nota : Cette prestation est incluse 
dans le prix forfaitaire indiqué à l’acte d’engagement. 

 

ARTICLE 9 - LIVRABLES ATTENDUS 

Pour chacune des réunions, le titulaire du marché proposera un ordre du jour et réalisera un support de 
présentation et un compte rendu. Les documents seront envoyés aux participants, par courrier 
électronique, au plus tard 3 jours ouvrés avant les réunions, afin que celles-ci se déroulent dans des 
conditions satisfaisantes. 

A l’issue de la réunion de lancement, le calendrier d’exécution recalé devra être remis à la CRE par mail 
dans un délai de 3 jours calendaires après la réunion. 

Les comptes rendus des réunions devront être envoyés à la CRE par mail dans un délai de 3 jours 
calendaires après la réunion. 

A la fin de la phase 3, une réunion finale de restitution des résultats de l’audit sera organisée avant la 
fin du délai d’exécution de 12 semaines. Au cours de cette réunion, le rapport final détaillé de l’audit, en 
format Word, sera remis et présenté par le titulaire du marché aux services de la CRE. Il sera 
accompagné : 

• D’une synthèse reprenant les éléments importants du rapport détaillé ; 

• D’une présentation PowerPoint des éléments clés de l’audit ; 

• D’une annexe comportant l’ensemble des données recueillies au format Excel. 

Le titulaire du marché fournira également à la CRE, à la fin du marché, une version du rapport final 
susceptible d’être rendue publique par la CRE, qui ne comprendra pas d’information commercialement 
sensible relevant du secret des affaires. 

Dans le cas de la réalisation de la phase 4, une réunion finale de restitution des résultats de l’audit sera 
organisée avant la fin du délai d’exécution de 3 semaines. Au cours de cette réunion, le rapport final 
détaillé de l’audit, en format Word, sera remis et présenté par le titulaire du marché aux services de la 
CRE. Il sera accompagné : 

• D’une synthèse reprenant les éléments importants du rapport détaillé ; 

• D’une présentation PowerPoint des éléments clés de l’audit ; 

• D’une annexe comportant l’ensemble des données recueillies au format Excel. 
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Le titulaire du marché fournira également à la CRE, à la fin du marché, une version du rapport final 
susceptible d’être rendue publique par la CRE, qui ne comprendra pas d’information commercialement 
sensible relevant du secret des affaires. 

L’ensemble des documents sera rédigé en français. Ils seront remis sous la forme  
d’une version électronique dans un format courant (Word, Excel, PowerPoint, PDF). 

 

ARTICLE 10 - VÉRIFICATIONS ET RÉCEPTION 

La date de remise de ces documents finaux par le titulaire (rapports finaux notamment) est considérée 
comme point de départ des opérations de vérification du pouvoir adjudicateur (la CRE) qui prendra dans 
le délai de vérification de 15 jours ouvrés (par dérogation à l’article 28.2 du CCAG-PI) une décision de 
réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Les prestations sont considérées être reçues si 
aucune décision de réception explicite n’est intervenue dans ce délai. La décision sera matérialisée par 
l’envoi d’un mail du responsable du service en charge du suivi du marché. 

La date de remise des documents finaux est celle de la date de la réunion de restitution finale ou à 
défaut de réunion, la date du courriel d’envoi des documents finaux par le titulaire à la CRE. Cette date 
marque la fin du délai d’exécution de la phase concernée. Néanmoins, dans l’hypothèse où le rapport 
ne serait pas satisfaisant (décision d’ajournement de la CRE), le titulaire devra procéder aux 
modifications nécessaires dans  un délai qui sera fixé dans la décision de la CRE. Dans ce cas, le délai 
d’exécution initial continue à courir et les pénalités de retard pourront être appliquées conformément à 
l’article 17 du présent CCP. 

 

ARTICLE 11 - AVANCE - CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE 
GARANTIE 

Avance : En application des articles L 2191-2 et L 2191-3 du code de la commande publique, le titulaire 
a droit au bénéfice d’une avance de 5 % accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 
50 000 euros hors taxes et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, sauf s’il y a renoncé dans 
son acte d’engagement. 

Pour les marchés publics passés par l'Etat, le taux de l'avance fixé au II du présent article est porté 
à 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une 
petite et moyenne entreprise au sens de l'article mentionnée à l'article R. 2151-13. 

Cautionnement et retenue de garantie : Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement 
et il ne sera pas opéré de retenue de garantie. 

 

ARTICLE 12 - PRIX 

Les prestations sont à prix global et forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

Le prix est ferme et non révisable. Il est réputé établi à la date de remise de l’offre par le titulaire. Ce 
prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, 
y compris les frais de mission et de déplacements nécessaires à la réalisation de la prestation.  
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ARTICLE 13 - DÉLAI DE PAIEMENT–ACOMPTES–FACTURATION 

Facturation / acomptes : 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI. 

Le titulaire procédera à une facturation des prestations après l’admission de celles-ci. Les acomptes sont 

versés trimestriellement, néanmoins, ils pourront être versés mensuellement pour les PME conformément à 

l’article R-2191-22 du CCP, si le titulaire en fait la demande.   

La facture mentionnera les indications suivantes : 

- nom et adresse du titulaire ; 
- numéro RCS ; 
- références bancaires ou postales sur lesquelles doit s’effectuer le paiement ; 
- date de la facture ; 
- numéro d’ordre ; 
- nom et adresse du débiteur ; 
- référence et objet du marché ; 
- objet de la demande de paiement ; 
- montant total hors TVA ; 
- montant TTC. 

 

La facture du titulaire devra être adressée aux ELD au titre de l’audit mené. 

En application de l’article L. 134-18 du code de l’énergie, cette étude, commanditée par la CRE, est réalisée 

aux frais des opérateurs. Compte tenu de la particularité de la prise en charge du paiement, une attention 

particulière à la facturation est demandée au titulaire. 

Le titulaire du marché devra facturer chaque opérateur et leur adresser la facture selon les éléments 

suivants : 

• pour GEREDIS Deux-Sèvres, la facture à hauteur de 96,25 % devra être adressée à : 

GÉRÉDIS Deux-Sèvres 

17 Rue des Herbillaux 

79000 NIORT 

• pour Eau Electricité de Wallis-et-Futuna, la facture à hauteur de 3,75 % devra être adressée à : 

EEWF  

BP 28 

98600 Mata’Utu 

France 

 
Les factures devront cependant être envoyées à la CRE uniquement sous forme dématérialisée à 
l’adresse suivante : 

sf@cre.fr   et  mp@cre.fr 
 

À cette fin, les opérateurs et la CRE ont accepté par avance de s’engager dans la convention de 
délégation de paiement mentionnée à l’article 6 du présent CCP. L’annexe à cette convention de 
délégation de paiement, faisant état du montant exact du marché, sera signée par les parties à la suite 
de l’attribution du marché et avant sa notification à l’attributaire.  

La soumission au présent marché vaut engagement du candidat, sous la condition de devenir titulaire 
du marché, à signer la convention de délégation de paiement figurant en annexe. 

 

mailto:sf@cre.fr%20%20%20et%20%20mp@cre.fr
mailto:sf@cre.fr%20%20%20et%20%20mp@cre.fr
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Délai de paiement : 

Le délai maximum de paiement est de trente jours fin de mois à compter de la date de la demande de 
règlement après service fait.  

A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit les intérêts moratoires et 
l’indemnité forfaitaire pour frais de remboursement au bénéfice du titulaire. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 
à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre 
de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points 
de pourcentage. 

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement jusqu'à la 
date de mise en paiement du principal, incluse. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. 

 

ARTICLE 14 - PERSONNES MANDATÉES 

Le titulaire s’oblige à mettre à disposition de la CRE, pendant toute la durée du marché, un personnel 
suffisant et qualifié, apte à remplir la mission.  

Les personnes mandatées ou habilitées par le titulaire du marché, présentées dans son offre sont seules 
autorisées à assurer les prestations faisant l’objet du marché. 

En particulier, le titulaire s’engage par dérogation à l’article 3.4.1 du CCAG-PI à désigner à l’acte 
d’engagement un interlocuteur unique chargé du suivi global et de l’exécution des prestations prévues 
au présent marché, garantissant un contact permanent pour répondre aux demandes du Pouvoir 
Adjudicateur. 

Le titulaire s’engage dans la mesure du possible à maintenir le même interlocuteur, sauf démission ou 
suspension du contrat de travail. 

Tout changement dans l’équipe et de l’interlocuteur unique, définie dans son offre, en charge de la 
réalisation de cette mission doit être soumis à l’accord préalable de la CRE. 

Dans l’hypothèse où l’un des intervenants dédiés à la mission serait indisponible, le titulaire prend toutes 
les mesures nécessaires, après en avoir avisé par écrit et dans les plus brefs délais le Pouvoir 
Adjudicateur, pour assurer la continuité des prestations, dans les mêmes conditions de qualité et de 
délai, en affectant au poste concerné un nouvel intervenant ayant un niveau de qualification et 
d’expérience au moins équivalent au précédent. 

En particulier, en cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’un membre de l’équipe dédiée ou de 
l’interlocuteur unique, et par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG PI, le titulaire s’engage à transmettre 
le nom et le profil (CV) du remplaçant au Pouvoir Adjudicateur sous un délai de dix (10) jours ouvrées 
à compter de ladite indisponibilité.  

Pour des motifs liés à la bonne exécution des prestations, le remplacement d’une personne de l’équipe 
dédiée ou de l’interlocuteur unique peut également être réalisé à la demande de la CRE. Par dérogation 

à l’article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire doit alors proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant 
disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un 
délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la demande de remplacement faite par la CRE. 

Par dérogation à l’article 3.4.3 dernier alinéa du CCAG-PI, à défaut de proposition d’un remplaçant disposant 

de compétences au moins équivalentes ans les délais précités, ou bien si la CRE récuse le premier 

remplaçant proposé, le marché pourra être résilié sans versement d’indemnité dans les conditions précisées 

à l’article 22 du présent CCP.Aucun délai supplémentaire pour l’exécution des prestations ne sera 
accordé au titulaire en cas de changement d’équipe. 
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ARTICLE 15 - CONFLIT D’INTERÊT 

Le titulaire garantit à la CRE que les personnes affectées à la réalisation de la présente mission ne sont 
pas dans une situation de conflit d’intérêt. 

Le titulaire fournira à la CRE dans son dossier de candidature la liste détaillée des prestations qu’il a 
effectuées pour le compte de gestionnaires de réseaux ou de fournisseurs de gaz et d’électricité depuis 
3 ans. 

 

ARTICLE 16 - ACCEPTATION ET PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS 

Conformément au chapitre III (article L2193-1 et suivants) du code de la commande publique, le titulaire 
peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu au préalable 
de la personne publique l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement 
de chaque contrat de sous-traitance. 

 

ARTICLE 17 - PÉNALITÉS DE RETARD 

Les pénalités et réfactions sont cumulables et applicables sans mise en demeure préalable ni invitation 
à présenter des observations, par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI. Par dérogation à l’article 
14.1.3 du CCAG – PI, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité. 

 

17.1. Pénalités de retard dans l’exécution des prestations 

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le prestataire encourt une pénalité forfaitaire de 150 euros 
par jour de retard. Cette pénalité est applicable pour chaque délai d’exécution et livraison prévu au 
présent CCP. 

 

17.2. Autres pénalités  

Pénalité pour absence aux réunions : 100 euros par absence. 

Pénalité pour non remise des documents préparatoires aux réunions dans le délai : 25 euros  

Pénalité pour retard dans la remise d’un compte-rendu : 25 euros par jour de retard 

Pénalité en cas de non-remplaçant de l’interlocuteur unique ou d’un membre de l’équipe dans le délai 
indiqué à l’article 14 du présent CCP : 50 euros par jours de retard 

Pénalité pour non-respect du délai maximum imposé au titulaire pour se rendre disponible à la 
réunion de lancement : 50 euros par jours de retard 

Pénalités pour violation de l’obligation de confidentialité :  
Par dérogation à l’article 14.2 du CCAG-PI, en cas de violation des mesures de sécurité ou de 
l'obligation de confidentialité énoncées à l'article 5.1 du CCAG-PI, le titulaire s'expose aux pénalités 
suivantes : 

• en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations 
confidentielles n'impliquant pas des données à caractère personnel : application d'une 
pénalité égale à 5 % du montant du marché public ; 

• en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations 
confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d'une 
pénalité égale à 5 % du montant du marché public. 

 

17.3. Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en 
matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur 
applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC de l'accord-cadre. 
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre 
de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

 

ARTICLE 18 - ASSURANCES 

Le titulaire doit justifier avant la notification du marché qu’il est titulaire d’une assurance garantissant sa 
responsabilité à l’égard des tiers et de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages causés 
par la conduite des prestations ou des modalités de leur exécution. 

 

ARTICLE 19 - CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES A 
CARACTERE PERSONNEL 

Les précisions suivantes complètent l’article 5 du CCAG-PI sans y déroger sauf mention expresse. 

Dans le cadre du présent marché, le titulaire est susceptible d’avoir accès à des données à caractère 
personnel mais également à des informations commercialement sensibles, dont la confidentialité est 
protégée par les articles L. 111-72 et suivants du code de l’énergie.    

Le titulaire qui, avant la notification du marché, ou au cours de son exécution, ou même après avoir 
exécuté toutes les prestations, a reçu communication, à titre confidentiel, d’informations, documents ou 
objets quelconques (ci-après les « Données »), est tenu de maintenir confidentiel l’objet de cette 
communication. 

Le titulaire s’engage à prendre connaissance et/ou à n’utiliser les Données – quelles que soient leur 
nature, forme ou leur contenu, que ces informations aient été acquises directement ou indirectement 
par le titulaire au cours de discussions ou d’investigations qu’il peut mener et que ces Données soient 
protégées ou non par un droit ou un titre de la propriété intellectuelle – dont il a pris connaissance dans 
le cadre de l’exécution du marché, que dans le strict cadre des missions qu’il réalise pour le compte de 
la CRE. Le titulaire s’interdit notamment toute utilisation de ces Données pour son compte ou pour le 
compte de tiers. 

Chez le titulaire, ces Données ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d’autres personnes 
que celles qui ont qualité pour en connaître. 

Le titulaire s’engage à ce que ces Données ne soient pas divulguées ni susceptibles de l’être 
directement ou indirectement à tout tiers. 

Le titulaire s’assure que ces Données ne soient ni copiées ni reproduites, ni dupliquées en partie ou en 
totalité, sur quel que support que ce soit, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications ne sont 
pas directement liées à l’exécution du marché. 

Le titulaire s’engage à restituer immédiatement à première demande, ou à détruire après accord de la 
CRE, toutes les Données et leurs éventuelles reproductions, duplications, copies. En tout état de cause, 
il s’engage à restituer ou détruire l’ensemble des Données à sa disposition dans un délai d’un mois à 
compter de la fin du marché et selon les prescriptions de la CRE.  

Les obligations de confidentialité définies dans le présent article s’imposent au titulaire comme aux 
sous-traitants éventuels. Le titulaire demeure pleinement responsable devant la CRE de l’exécution par 
les sous-traitants de leurs obligations. 

Les présentes obligations de confidentialité se poursuivent après exécution du marché et prennent fin 
à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de la date de fin de la mission. 

 

ARTICLE 20 - PROPRIÉTÉ DE L’ÉTUDE ET DE SES RÉSULTATS 

Les précisions suivantes complètent l’article 35 du CCAG-PI sans y déroger sauf mention expresse. 

Par dérogation aux articles 35.2.1 et 35.3.1 du CCAG-PI, tous les résultats (tel que ce terme est défini 
à l’article 32 du CCAG-PI) produits en exécution du présent marché sont la propriété exclusive de la 
CRE. L'acheteur n’autorise pas le titulaire à exploiter les résultats dans le cadre du marché, ceux-ci 
étant cédés dans leur globalité et à titre exclusif à la CRE. Le prix de cette cession est forfaitairement 
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compris dans le marché.  

Il en est de même pour tous les documents et informations que le pouvoir adjudicateur aura remis au 
candidat puis au titulaire, qui ne pourra utiliser tout ou partie des résultats faisant l’objet du présent 
marché sans l’accord préalable et écrit de la CRE. 

En outre, l’article 35 du CCAG-PI est complété par les dispositions suivantes : 

« La CRE utilisera librement les résultats du marché. Dans ces conditions, le titulaire s’engage à ce que 
les contrats de travail de ses salariés, ceux de ses co-traitants et de ses éventuels contrats de sous-
traitance, ne fassent pas obstacle à une libre utilisation de la prestation par la CRE. Le titulaire s’engage 
à reprendre les dispositions ci-dessus dans ses contrats de sous-traitance. 

Les co-traitants doivent se céder leurs droits (fournir la convention d'engagement dans laquelle 
figureront les droits cédés) ». 

Il est rappelé également la possibilité pour la CRE d’utiliser librement, en contrepartie de sa contribution 
financière, les résultats, même partiels, des prestations réalisées par le titulaire. Ces droits incluent les 
droits d’exploitation ultérieure, de représentation et de reproduction, sans aucun nouveau versement de 
droits par la CRE, étant entendu que toute exploitation de l’œuvre, toute édition ou toute publication 
autorisée par la CRE fera mention du prestataire. 

 

ARTICLE 21 - RÉSILIATION 

Les dispositions applicables en matière de résiliation sont celles du chapitre 7 du CCAG – PI avec 
les précisions et dérogations décrites ci-dessous. 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, la CRE se réserve le droit de résilier le 
marché aux torts exclusifs du titulaire et à ses frais et risques.  

Selon les cas énumérés à l’article 39 du CCAG-PI, une mise en demeure doit précéder la résiliation 
aux torts du titulaire, et prendre la forme d’une notification. Ainsi, dans un premier temps la CRE 
adresse au titulaire un courrier recommandé lui annonçant son intention de résilier le contrat. Le 
titulaire dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations à compter de la réception 
du courrier recommandé. Par dérogation à l’article 39.2 du CCAG - PI, une fois ce délai expiré, la 
CRE pourra prononcer à titre définitif la résiliation du marché (sans qu’il soit nécessaire d’assortir la 
mise en demeure d’un délai d’exécution et que cette dernière soit restée infructueuse).  

La date de prise d'effet de la résiliation sera fixée par courrier. 

Par dérogation à l’article 3.4.3 et 39.1.e) du CCAG-PI, le marché pourra également être résilié à 
défaut de proposition dans les délais précisés au présent CCP d’un remplaçant disposant de 
compétences au moins équivalentes, ou bien si le premier remplaçant proposé est récusé par la 
CRE. 

Par ailleurs et par dérogation à l’article 32.2 du CCAG-PI, la CRE se réserve la possibilité de 
prononcer une résiliation immédiate sans mise en demeure quand le titulaire déclare ne pas pouvoir 
tenir ses engagements.  

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-
3 et R2143-6 et suivants du code de la commande publique ou de refus de produire les pièces 
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article R2143-
8 du code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire. 

 

18. ARTICLE 22 - DIFFÉRENDS ET LITIGES 

En cas de litige entre les Parties, celles-ci conviennent, préalablement à toute action en justice, de 
rechercher une solution amiable dans un délai maximum de 30 jours à compter du constat du litige. 

En cas d’échec de cette procédure amiable, le règlement du litige relève de la compétence du Tribunal 
administratif de Paris. 
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ARTICLE 23 - NOTIFICATION/envoi de documents 

La notification du présent marché interviendra par voie dématérialisée conformément à l’article 
L2132-2 du code de la commande publique et ce via le profil d’acheteur.  

Le profil d’acheteur pourra également être utilisé, pour tous les échanges (échanges d’information 
ou courriers divers …) pouvant intervenir pendant l’exécution du marché ou pour la transmission de 
documents établis dans le cadre de l’exécution du contrat (décision (de réception, ajournement …) 
avenant, sous-traitance…). 

 

 

ARTICLE 24 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

Le présent CCP déroge au CCAG PI notamment sur les points suivants : 

• L’article 6 déroge à l’article 4.1 relatif à l’ordre de priorité des pièces contractuelles ; 

• L’article 10 déroge aux articles 28 et 29 relatifs aux décisions après vérification ; 

• L’article 14 déroge à l’article 3.4 relatif aux personnes désignées par le titulaire ; 

• L’article 17 déroge à l’article 14 relatif aux pénalités ; 

• L’article 20 complète l’article 35 relatif à l’utilisation des résultats de l’étude ; 

• L’article 21 déroge à l’article 39 relatif à la résiliation du marché 

• L’article 22 déroge à l’article 43 relatif aux différends. 

Pour le reste, tous les points non abordés au présent document sont régis par le C.C.A.G.-PI. 

 

 


