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CHAPITRE 1 - GENERALITES
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11 OBJET

Ce CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet de définir le matériel
a prévoir et les conditions techniques d’exécution a mettre en ceuvre concernant les
travaux de « Rafraichissement » qui se dérouleront dans le Commissariat de Romans-sur-
Isére (département de la Drome).

Le batiment concerné a été construit sur trois niveaux (sous-sol, RDC et R+1) et dispose
d’une toiture-terrasse. Chaque niveau est composé de plusieurs locaux ; a savoir :

- RDC :

- R+1:

accuell et attente,

bureau des plaintes,

bureau du chef de poste,
attente GAV et auditions,
bureau PTS,

bureaux GAJ,

cellules GAV,

local médecin et avocats,
armurerie et matériels MO,
bureaux et salle de rédaction,
local serveur,

salle de réunion et réfectoire,
sanitaires,

couloirs, etc.

secrétariat,

bureau officier,

bureau adjoint chef de service,
bureau Commissaire,

local scellés,

bureaux et bureau matériels,
local archive,

sanitaires,

couloirs, etc.

salle de sports,

informatique,

sanitaires,

vestiaires femmes et hommes,
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- stockage et stockage NRBC,

- archives,

- couloirs et garage,

- chaufferie, groupe électrique, etc.

Nota : les travaux engendreront l'intervention d’un seul corps d’état & savoir « Rafraichissement ».

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de « Rafraichissement » seront principalement les suivants :

Tranche Ferme - installation rafraichissement pour R+1

- démonter les surfaces de faux-plafonds nécessaires a [linstallation des
appareils et des équipements,

- fournir et installer, a proximité des « garages » et du local groupe électrogene et
pour le R+1, une unité extérieure (UE) a détente directe (et réversible) d’'une
puissance froide d’environ 50 kW (et de 20 kW chaud),

- réaliser les raccordements du groupe extérieur (réseaux frigorifiques, circuits
électriques, réseaux des condensats, etc.),

- installer des unités intérieures (Ul) ; leur type et leur puissance varieront en
fonction des piéces a traiter (dimensions, orientation, aménagement, etc.),

- raccorder les unités intérieures a l'unité extérieure en réalisant un circuit pour le
niveau R+1,

- reéaliser les départs électriqgues dans le TGBT (UE et Ul) et dans I'armoire
divisionnaire du R+1 (Ul Nord et Ul Sud) ; puis, raccordements des appareils,

- exécuter I'évacuation des condensats des différentes unités intérieures,
- mise en place d’'un thermostat d’'ambiance dans chaque piéce a traiter,

- mettre en place une commande centralisée de linstallation de rafraichissement
(au R+1 « bureau matériel »),

- remonter les faux-plafonds préalablement déposés.

Tranche Optionnelle n°1 - installation rafraichissement pour RDC et R-1

BN

- démonter les surfaces de faux-plafonds nécessaires a linstallation des
appareils et des équipements,

- fournir et installer, a proximité des « garages » et du local groupe électrogéne et
pour le RDC, une unité extérieure a détente directe (et réversible) d’'une
puissance froide d’environ 23 kW (et de 20 kW chaud),

- réaliser les raccordements du groupe extérieur (réseaux frigorifiques, circuits
électriques, réseaux des condensats, etc.),

- installer des unités intérieures ; leur type et leur puissance varieront en fonction
des piéces a traiter (dimensions, orientation, aménagement, etc.),

- raccorder les unités intérieures a l'unité extérieure en réalisant un circuit pour
'ensemble « RDC », et R-1

- réaliser les départs électriques dans le TGBT (UE et Ul) et dans I'armoire
divisionnaire du RDC (Ul Nord et Ul Sud) ; puis, raccordements des appareils,
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exécuter I'évacuation des condensats des différentes unités intérieures,
mise en place d’'un thermostat d’ambiance dans chaque piéce a traiter,

raccordement des appareils & la commande centralisée de linstallation de
rafraichissement (avec si possible raccordement des équipements existants a
conserver ; a savoir : zone accueil, salle informatique et bureau Chef de poste),

installation de sondes de détection de fluide frigorigéne seulement dans
certaines pieces (bureaux 002 et 027),

remonter les faux-plafonds préalablement déposés.

Tranche Optionnelle n°2 - installation CTA double flux avec rafraichissement pour
cellules GAV et installation air hygiénique pour salle de sports

Installation CTA double flux avec rafraichissement pour cellules GAV :

démonter les surfaces de faux-plafonds nécessaires a [linstallation des
appareils et des équipements,

déposer et évacuer les équipements a remplacer,

fournir et installer, au niveau de I'escalier de secours extérieur, une CTA double
flux (avec batterie a détente directe (reliée a une unité extérieure) ; 4,5 kW froid
et 5,5 kW chaud) d’environ 1 040 m3h pour traiter I'ambiance (air hygiénique et
température) des cellules GAV,

installer les équipements et accessoires de la CTA (grille d’air neuf et de rejet,
registres d’air, etc.),

réaliser le départ électrique « rafraichissement cellules GAV » dans le TGBT,

réaliser les raccordements de la CTA (réseaux aérauliques, réseaux
frigorifiques, circuits électriques, réseaux des condensats, etc.),

mise en place d’un thermostat d’ambiance pour I'ensemble des cellules GAV,
si possible raccordement de la CTA a la commande centralisée,

remonter les faux-plafonds préalablement déposés.

Installation air hygiénique pour salle de sports :

démonter les surfaces de faux-plafonds nécessaires a [linstallation des
appareils et des équipements,

déposer et évacuer les équipements a remplacer,

fournir et installer, en faux-plafond, un ventilateur d’extraction d’environ 150
m3/h (avec sonde CO2 pour optimiser les consommations),

installer les équipements et accessoires du ventilateur (grille d’air au plafond et
grille de rejet a I'extérieur),

réaliser le départ électrique « VMC salle de sports » dans le TGBT,

réaliser les raccordements du ventilateur (réseaux aérauliques, circuits
électriques, etc.),

remonter les faux-plafonds préalablement déposés.

La manutention, la mise en place, le raccordement et les essais des équipements installés
seront réalisés conformément aux prescriptions du présent CCTP et du fournisseur. D'une
maniére générale, le Titulaire assurera la livraison, la fourniture, la mise en place, le
raccordement et les essais des matériels de sa prestation. Il sera donc responsable de ses
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matériels jusqu'a la réception des installations. Il devra, notamment, s'assurer de la qualité
de livraison et d'emballage de sa fourniture.

Le Titulaire devra inclure dans sa prestation la totalité des accessoires et tout autre
équipement nécessaire aux raccordements et au bon fonctionnement de I'ensemble des
matériels de sa prestation.

En fin de chantier, le Titulaire devra assurer les prestations suivantes :

- les essais et contrbles de I'étanchéité des circuits frigorifigues (dont tirage au
vide etc.),

- la mise en charge de l'installation en fluide frigorigéne,
- les essais et contrbles des raccordements électriques,

- les contrdles et les réglages au niveau des appareils et des équipements
installés,

- les retouches, éventuelles, ainsi que les finitions nécessaires (rebouchages des
traversées de parois, peinture, remplacement éventuel de dalles de faux-
plafond, etc.),

- le calorifugeage des différents réseaux,

- le repérage et le marquage (comprenant I'ensemble des étiquettes de repérage
et si nécessaire les affiches de consignes de sécurité, etc.) des différents
réseaux seront conformes a la norme en vigueur,

- le nettoyage et la remise en état des locaux (comprenant notamment
I'évacuation des emballages, des déchets et des gravats),

- le constat d’achévement des travaux,
- la mise en route des installations,
- la réception des travaux,

- la fourniture des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).

1.3 LIMITES DE PRESTATION

Les limites de prestation de « Rafraichissement » sont les suivantes :
Pour 'ensemble des travaux a réaliser :

- le Titulaire aura a sa charge la réalisation compléte des travaux définis dans les
pieces techniques (CCTP, CDPGF et plans),

- le Titulaire devra donc dans ses prestations : la livraison, le déchargement, le
stockage éventuel, I'installation (manutention) et le raccordement de 'ensemble
des appareils, des équipements, des accessoires et des tuyauteries
nécessaires au bon fonctionnement des installations,

- Le titulaire naura pas a sa charge la dépose des climatiseurs mobiles et celui
de la salle de sport.

Le Titulaire devra obligatoirement communiquer aux différents interlocuteurs, et avant les
travaux, ses études d’exécution (se référer aux paragraphes suivants). De plus, il devra
participer a toutes les réunions pour lesquelles il sera convoqué.

Brindas, octobre 2024 23-09-02 DCE 009-C — Page 7/31



_aCtibe_ Commissariat — Romans-sur-Isére (26)

14

15

1.6

ETAT DES LIEUX

Le Titulaire devra se rendre compte sur place et sur plan des difficultés d’exécution des
travaux et des difficultés éventuelles d’acheminement du matériel depuis I'accés routier
jusqu’au chantier. La configuration générale du site sera la suivante :

- acces au site depuis le quai Sainte-Claire et la rue de la Savasse,
- parking de stationnement autour du Commissariat,

- zone de manceuvre pour différentes livraisons dans I'enceinte du Commissariat
(avec camion type 20 m?3),

- niveaux concernés par les travaux : sous-sol, RDC et R+1,
- hauteur approximative des locaux : entre 2,7 m et 2,8 m (hauteur sous dalle ;
rappel, peu de locaux disposent d’'un faux-plafond).

De plus, des repérages de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante ont
été réalisés par I'entreprise CABINET SASSOULAS en juillet 2024. Le rapport décrivant les
différents résultats fait apparaitre que les matériaux suivants ne contiennent pas
d’amiante :

- enduit de facade,

- flocage plafond garage,

- peinture et enduit (cloison, mur intérieur, mur extérieur et plafond),
- colle sous carrelage,

- panneaux de faux-plafond et bande a joint des cloisons en platre.

Pour plus de précisions, se référer au rapport concerné joint au dossier de consultation.

En complément, le Commissariat aurait été reconstruit dans les années 1970, aprés l'arrét
de l'utilisation des matériaux contenant du plomb. De plus, suivant le rapport de I'entreprise
CABINET SASSOULAS réalisé en juillet 2024. Les différents revétements du batiment ne
contiennent pas de plomb. Pour plus de précisions, se référer au rapport joint au dossier de
consultation

Les prix des concurrents seront établis en tenant compte de ces difficultés d’exécution,
aucune plus-value ultérieure en cours de chantier ne sera admise.

APPAREILS BREVETES

Les appareils ou dispositifs brevetés qui seront employés par le Titulaire n’engageront que
sa seule responsabilité, tant vis a vis des tiers que vis a vis du Maitre d’Ouvrage, pour tous
préjudices qui pourraient leur étre causés dans I'exécution ou la jouissance des
installations.

CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Dates a respecter :
Mise en route des installations : voir le planning.
Aprés réception de I'ordre de service :

- envoi d’'un dossier complet travaux ; a savoir les études d’exécution (les notes
de calculs, les plans de traversées de parois, les coupes, etc.) : voir CCAP et
planning,
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1.7

- périodes des travaux : voir CCAP et planning.

Pour plus de précisions sur les délais d’exécution et les conditions administratives de
réalisation de 'ensemble des prestations, se référer également au CCAP.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Avant les travaux, le Titulaire devra prévoir, en concertation avec le Maitre d’Ouvrage
(SGAMI et le Commissariat), le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur SPS (CSPS) :

- un plan d’installation de chantier comportant notamment :

- une zone de stationnement et de stockage qui devra étre fixe et
définie avec, si nécessaire, un conteneur « outillage » (a étudier en
fonction des contraintes du site),

- un accés et un cheminement afin de pouvoir rester clos et
indépendant,

- sinécessaire, implantation des systemes de manutention.

- etc.

Le Commissariat mettra a disposition des sanitaires (WC) et une salle (réfectoire, repos)
pour la durée des travaux. Cependant le titulaire pourra, s'il le souhaite, installer sa propre
« base de vie » ; et dans ce cas, il l'indiquera précisément dans son offre.

De plus et pendant les travaux, la propreté des locaux (« sanitaires Commissariat mis a
disposition » ou « base de vie titulaire », etc.) sera assurée (en respectant les directives du
Code du Travail et les contraintes sanitaires liées aux épidémies de virus (notamment
grippe, Covid-19, etc. ; nettoyage au moins une fois par jour)). La sécurité sanitaire liée aux
épidémies de virus sera donc également garantie par le Titulaire (se référer notamment au
guide de préconisations de sécurité sanitaire OPPBTP relatif a la continuité des activités en
période d’épidémies).
Les travaux seront réalisés de maniére a respecter, notamment, les contraintes suivantes :
- le PGC (Plan Général de Coordination),
- éviter de perturber au maximum le fonctionnement du commissariat,

- le Titulaire devra prendre les mesures nécessaires pour assurer, pendant la
durée des travaux, la sécurité des personnes (E.P.l.,, protections et
équipements divers éventuellement demandés par le CSPS) et la protection
des différentes installations (barrieres, rubans de signalisation, etc.)
(conformément au PGC),

- les techniciens seront équipés de « combinaisons » facilement repérables et de
« badges » d’identification de I'entreprise,

- apreés les travaux, les terrains ainsi que les locaux seront nettoyés et remis en
état.

Nota : /a signalisation du chantier s’effectuera en accord avec :

- le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre, le CSPS et la ville de Romans-sur-Isére
pour les travaux sur les parties publiques,

- le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Euvre et le CSPS pour les travaux dans
I'enceinte de I'établissement.
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1.8 DOCUMENTS A TRANSMETTRE

1.8.1 Avec l'offre

Les documents demandés sont listés par ordre de priorité dans le Reglement de
Consultation (RC).

1.8.2 Avant Pexécution des travaux

Avant la réalisation des travaux, le Titulaire devra obligatoirement communiquer ses études
d’exécution constituées des documents suivants (la liste n’est pas exhaustive) :

- les notes de calculs,

- les besoins du présent marché et les caractéristiques compléetes des appareils,
des équipements et des différents réseaux frigorifiques :

- description des appareils et des équipements (fonction dans les
locaux, quantité, matériaux, caractéristiques, plage de débit, de
pression et de température, nature de l'isolant, etc.),

- masse des différents appareils et équipements,

- caractéristiques des supportages et des fixations des équipements et
des tuyauteries,

- PV des essais en usine, attestation de conformité des matériels,
garantis, etc.,

- etc.
- les plans, les coupes et les schémas nécessaires (dont les plans « guide Génie
- Civil », les plans de réservations, etc.).
Il devra également transmettre les documents suivants (la liste n’est pas exhaustive) :
- un arrété de voirie si nécessaire,

- le planning de ses travaux (délais d’approvisionnement, dates de livraisons,
durée de chaque intervention, nombre d’équipes et de compagnons envisagés,
etc.),

- les certificats et qualifications professionnelles des techniciens,

- son PPSPS a transmettre au CSPS dans le but d'effectuer son Inspection
Commune,

- les déclarations des différents sous-traitants (voir CCAP),
- des « permis feu » seront délivrés aux entreprises effectuant des travaux avec
risques d’incendie.

1.8.3 Pendant les travaux

Pendant les travaux, le Titulaire devra transmettre les documents suivants (la liste n’est pas
exhaustive) :

- les fiches de « mise en décharge »,
- les PV de réceptions des équipements,

- les « bon de livraison ».
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1.8.4 A lafin du Chantier

En fin de chantier le Titulaire devra transmettre les documents suivants (la liste n’est pas

exhaustive) :

- le certificat de tirage au vide et celui de la mise en charge de linstallation en
fluide frigorigéne,

- les fiches d’essais et de mise en service des appareils et des équipements,

- ses D.O.E (Dossiers des Ouvrages Exécutés a transmettre en 2 exemplaires
papiers et 3 exemplaires informatiques) comprenant :

la fourniture d’'un rapport d’autocontréle permettant de valider la
conformité et le bon fonctionnement des installations,

la fourniture des plans de récolement (comprenant notamment les
schémas de principe (dont frigorifiques), les coupes, les plans réels
de montage, etc.),

la fourniture de la documentation technique de chaque appareil et
équipement installé,

certifications C.E. et conformité a la DESP (Directive Européenne des
Equipements Sous Pression) avec la liste des équipements,

déclaration de conformité de I'ensemble de l'installation,
les procédures de sécurité et de régulation,
les procédures de fonctionnement des installations,

la fourniture des consignes d’entretien et d’exploitation, ainsi que la
nature et la périodicité de ces opérations,

les notices en francais,
etc.
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CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE BASE
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2.1 TEXTES APPLICABLES

Les lois, décrets, réglements et normes a la construction sont applicables et en particulier :

les différents arrétés de la DREAL,
le code de 'environnement relatif aux gaz a effet de serre du 29 février 2016,

le réglement européen 2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz a effet de
serre,

larrété du 22 mars 2017 (modifiant celui du 3 mai 2007) relatif aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des béatiments
existants,

le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la réglementation du travail,
la directive Basse Tension 73/23/CEE,
la normalisation et la réglementation concernant les protections individuelles,

la norme NF EN 378 relative aux systémes de réfrigération et pompes a
chaleur,

la norme CEI 1000-3-5 fixant la limitation des fluctuations de tension et du
Flicker pour les réseaux BT (I > 16A),

la norme NF C 15.100 relative aux installations électriques a basse tension,
la norme NFC 17.100 et ses additifs,

les normes concernant la compatibilité électromagnétique ; comme notamment
la directive 89/336/CEE, la norme EN 50.081 et la norme EN 50.082,

la norme européenne EN 60-204 relative a la sécurité et aux équipements des
machines,

la norme NF EN 60.439-1 concernant les tableaux électriques de distribution,
la norme NF X 08-100 relative au codage couleur des tuyauteries rigides,
le DTU 65.20 relatif a I'isolation des circuits, des appareils et des accessoires,

le réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du
public,

le guide de préconisations de sécurité sanitaire OPPBTP relatif a la continuité
des activités méme en période d’épidémie,

les spécifications diverses U.T.E.,

les prescriptions et les préconisations d’exécution et d’installation des
équipements des différents constructeurs concernant les travaux a effectuer,

le Code de la Santé Publique,
le Code du Travail (mai 2008 nouvelle codification) et ses évolutions,

le réglement Sanitaire Départemental et les réglements de protection des
travailleurs,

les textes législatifs, réglements et normes complétant ou modifiant les
documents susvisés qui seront postérieurement publiés a I'élaboration du
présent document.
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2.2

Les conséquences financiéres de cette derniere prescription seront les suivantes :

Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission

- les modifications des prestations sont a la charge du Titulaire,
Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission

- les conséquences financieres des modifications des prestations sont a la charge du
Maitre d’Ouvrage avant toute exécution. Cependant, il appartient au Titulaire de
proposer ces conséquences financieres au Maitre d’Ouvrage avant toute
exeécution.

CONDITIONS A GARANTIR

Les appareils et les équipements devront étre implantés suivant les plans des travaux a
effectuer (joint au dossier de consultation) afin de pouvoir respecter les conditions ci-aprés :

- la configuration des locaux ne devra pas étre modifi€ée : par exemple : leur
emprise au sol, leur aménagement intérieur, etc.

- le cheminement des réseaux frigorifiques, aérauliques et électriques sera le
plus simple possible, le plus rectiligne possible et adapté a la configuration des
locaux,

- la maintenance et 'exploitation des équipements et des réseaux frigorifiques,
aérauliques et électriques seront les plus aisées possibles (espace libre
suffisant),

- les niveaux sonores des équipements en fonctionnement seront les plus bas
possibles et respecteront la réglementation en vigueur,

- pour chacun de ses équipements, le Titulaire prévoira, si nécessaire,
l'installation d’accessoires spécifiques (supports, manchons antivibratiles, etc.).

Autocontrble des travaux de « Rafraichissement »

Pour I'ensemble des travaux, I'entreprise titulaire du marché devra réaliser un autocontrole
de I'ensemble des prestations réalisées. Ce contrdle permettra de valider la conformité et le
bon fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, la fourniture d’un rapport d’autocontréle
est indispensable dans lequel figurera la tragabilité des différents points vérifiés (en cas
besoin, le Titulaire pourra s’aider d’'un guide établi par un fabriquant, par un contréleur
technique, etc.).

Nota : pour de plus amples détails sur les contraintes, I'organisation et le phasage des travaux, se
référer au chapitre suivant.

2.3

BASES DE CALCULS

2.3.1 Données et hypothéses

Les principales caractéristiques du site sont les suivantes :
- zone thermique : H2d,
- département : Drome (26),
- ville de Romans-sur-Isére,
- altitude approximative : 144 m,
- température extérieure minimale (moyenne depuis 2020) : -5,75°C,
- température extérieure maximale (moyenne depuis 2020) : 38,2°C.
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2.3.2 Prescriptions de base

Les appareils, les équipements et les réseaux frigorifigues devront étre dimensionnés par
rapport aux conditions d’exécution citées dans le paragraphe « 2.2 Conditions a
garantir » et aux caractéristiques du site cité dans le paragraphe « 2.3.1 Données et
hypotheses ». De plus, ces matériels seront installés conformément aux prescriptions du
présent document, aux recommandations techniques d’exécution des différents fabricants,
aux regles de l'art et aux textes applicables cités dans les chapitres précédents. Les
appareils, les équipements et les réseaux frigorifiqgues et aérauliques devront respecter les
prescriptions suivantes :

Températures de consigne

- température intérieure de consigne (saison estivale) : de 5°C a 6°C en-dessous
de la température extérieure,

- les thermostats d’ambiance devront pouvoir étre verrouillés de maniére a ce
gue la plage de consigne soit de -2°C a +2°C.
Performances équipements

- en mode auto, les appareils seront mis en route uniqguement si la température
ambiante dépasse 26°C,

la variation de puissance des groupes extérieurs devra étre automatique et
gérée par leurs automates.
Traitement d’air - Ventilation
- taux de brassage a assurer : environ 5 vol/h (mini 1 vol/h en inoccupation),
- vitesse d’air maximale dans les conduits : 4 m/s (dans la mesure du possible),
- pertes de charge des réseaux < a 3 Pa/m,
- une attention particuliére sera apportée a I'équilibrage et a la bonne diffusion de
lair.
Raccordements et réseaux frigorifiques

- diamétre adapté a la configuration des locaux, aux appareils, aux équipements
et aux différentes caractéristiques des réseaux frigorifiques,

- lerepérage des réseaux sera conforme a la norme NF X 08-100,
- conformité aux différentes normes attestant de la qualité des cuivres (pour les
réseaux frigorifiques).
Appareils et équipement de contrbles, de réglage et de sécurité

- les unités intérieures devront étre installées au plus prés des portes et des
circulations pour faciliter la maintenance,

- les équipements et les tuyauteries seront concus de maniére a fonctionner dans
des locaux techniques, les faux-plafonds et a étre résistants aux chocs (leurs
indices de protection IP et IK devront étre appropriés),

- ces équipements seront, dans la mesure du possible, de la méme marque afin
de garantir le bon fonctionnement des installations.
Installation plomberie sanitaire

- les réseaux d’évacuation des condensats, de vidange et de purge -
pente minimale (respecter le DTU) : au moins 1 cm/m.
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CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Brindas, octobre 2024 23-09-02 DCE 009-C — Page 16/31




_aCtibe_ Commissariat — Romans-sur-Isére (26)

3.1

3.2

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Le batiment sera équipé d’'un systeme DRV (Débit de Réfrigérant Variable) a détente
directe et réversible qui assurera le rafraichissement des locaux. L'installation disposera
également du mode chauffage. En saison hivernale, les occupants pourront donc choisir
d'utiliser leur installation existante (systéme traditionnel composé d’une chaudiére au gaz
naturel et de radiateurs a eau chaude) ou chauffer avec l'installation a détente directe.

Chaque niveau du Commissariat sera indépendant et disposera donc de sa propre
installation (groupe extérieur, unités intérieures et leurs équipements, réseaux frigorifiques,
etc.).

Suivant la saison, la production de froid (ou de chaud) sera assurée par les groupes
extérieurs implantés a proximité des « garages » et du local groupe électrogéne. La
température de chaque piéce a traiter sera assurée par un thermostat d’ambiance et les
unités intérieures (reliées aux groupes extérieurs par les réseaux frigorifiques). Le type et la
puissance de chaque unité intérieure varieront en fonction des pieces a traiter (dimensions,
aménagement, etc.).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

Le Titulaire devra joindre a sa soumission la totalité des caractéristiques des appareils, des
équipements et des réseaux frigorifiques et aérauliques nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

Les appareils, les équipements et les réseaux détaillés ci-aprés comportent donc une liste
non exhaustive des éléments a intégrer dans les études d’exécution que le Titulaire devra
communiquer avant la réalisation des travaux (les études d’exécution sont a transmettre au
Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour vérification).

Enfin, les puissances frigorifiques seront indiquées pour une température extérieure
de +35°C et celles calorifiques pour une température extérieure de -7°C.
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Tranche Ferme - installation rafraichissement pour R+1

Appareils
matériel marque et type localisation
Groupe Extérieur réversible détente directe
- puissance frigorifique utilisée : 50 kW
- coefficient de performance (EER) a 35°C =z 2,7 L
- plage de fonctionnement froid de -5 & 46°C ATLANTIC R eXter'?l,er
- puissance calorifique utilisée : 20 kW AJY 162 LELDH (@ proximité des
(ou équivalent) garages)

- coefficient de performance (COP) a -7°C 2 2,7
- plage de fonctionnement chaud de -20 & 21°C
- niveau acoustique (froid/chaud) < 65/68 dB(A)
- nombre Ul raccordables = 40

- alimentation : triphasée 400 V - 50 Hz

Unité Intérieure type murale

- puissance froid max disponible : 3,6 kW

- débit mini : 330 m3/h

- débit max : 690 m3/h

- puissance chaud max disponible : 4 kW

- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz

- dimensions (H x L x P mm) : 268 x 840 x 203 mm

ATLANTIC
ASYA012GCGH
(ou équivalent)

bureaux 101, 120,
124 et 125

Unité Intérieure type murale

- puissance froid max disponible : 2,8 kW

- débit mini : 310 m3/h

- débit max : 610 m3/h

- puissance chaud max disponible : 3,2 kW

- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz

- dimensions (H x L x P mm) : 268 x 840 x 203 mm

ATLANTIC
ASYAO009GCGH
(ou équivalent)

bureaux 111 (x2) et
126

Unité Intérieure type murale
- puissance froid max disponible : 2,2 kW
- débit mini : 310 m%h
- débit max : 550 m3/h

ATLANTIC

ASYAO07GCGH
(ou équivalent)

bureaux 102, 105,
106, 107, 108, 110,
112, 113, 114, 115,

- puissance chaud max disponible : 2,8 kW 116 et 117
- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz
- dimensions (H x L x P mm) : 268 x 840 x 203 mm
Equipements
matériel marque et type localisation

réseaux frigorifiques

- tubes en cuivre de qualité frigorifique, recuits et déshydratés

- nature du fluide frigorigéne : R410A (a confirmer suivant la marque et le type des équipements retenus ;
cependant, une préférence serait portée sur I'utilisation de réfrigérant de classe A1 et avec un PRG le plus

faible possible)

- diameétre des circuits gaz et liquide se référer aux préconisations du constructeur

- les réseaux apparents seront mis sous goulotte
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calorifuge des réseaux frigorifiques

- isolation thermique en polyéthyléne expansé (plage de fonctionnement allant de -80°C a +37°C)
- épaisseur 6 mm pour les diamétres inférieurs ou égaux a 3/8”

- épaisseur 9 mm pour les diameétres inférieurs ou égaux a 3/8”

- classement au feu MO

réseau d’évacuation des condensats

- utilisation de tubes rigides PVC de diamétre adapté (et isolés sur les 50 premiers centimétres) pour le
cheminement en faux-plafond et sous goulottes

Tranche Optionnelle n°1 - installation rafraichissement pour RDC et R-1

Appareils

matériel marque et type localisation

Groupe Extérieur réversible détente directe

- puissance frigorifique utilisée : 23 kW

- coefficient de performance (EER) a 35°C =2 2,9 L.
- plage de fonctionnement froid de -5 a 46°C ATLANTIC R ex“?“?‘,”

- puissance calorifique utilisée : 20 kW AJY 90 LALDH (@ proximit€ des
- coefficient de performance (COP) a -7°C = 3 (ou équivalent) garages)

- plage de fonctionnement chaud de -20 a 21°C
- niveau acoustique (froid/chaud) < 58/59 dB(A)
- nombre Ul raccordables = 21

- alimentation : triphasée 400 V - 50 Hz

Unité Intérieure type murale
- puissance froid max disponible : 2,2 kW ATLANTIC bureaux 001, 003,
- débit mini : 310 méh ’ ASYAO07GCGH 012, 035, 040 (x2),
- débit max : 550 m3/h (ou équivalent) 042 et -124 (x2)
- puissance chaud max disponible : 2,8 kW
- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz
- dimensions (H x L x P mm) : 268 x 840 x 203 mm

Unité Intérieure type murale
- puissance froid max disponible : 1,1 kW AS'\A(EESZIQC?GH oblulreglzjé 000226, 001207’
- débit mini : 310 m3/h g J ' J '
- débit max : 450 m¥h (ou équivalent) 041 et 043
- puissance chaud max disponible : 1,3 kW
- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz
- dimensions (H x L x P mm) : 268 x 840 x 203 mm

Equipements

Les conceptions des différents équipements, accessoires et réseaux seront identiques a
celles décrites dans la Tranche Ferme (se référer au paragraphe concerné).
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Tranche Optionnelle n°2 - installation CTA double flux avec rafraichissement pour
cellules GAV et installation air hygiénique pour salle de sports

Installation CTA double flux avec rafraichissement pour cellules GAV :

Appareils
matériel marque et type localisation
CTA double flux avec batterie réversible
- structure monobloc autoportante constituée de Sé-lgll_f'?\ll\cl:-ll-lg p @ e;g;gqeiér de
panneaux double-peau en acier galvanisé (isolation laine , P
SWITCH 1000 I'escalier de secours)

de roche 30 mm ; R = 0,86 m.K/W)

- filtres air neuf (F7) et air extrait (type M5) avec volets
d’air

- systeme antigel

- ventilateurs (air neuf et extraction) a variation de
vitesse ; débit maximal environ 1 040 ms/h

- échangeur contre-courant certifi¢ EUROVENT

- batterie réversible a détente directe ; puissance chaude
de 5,5 kW et froide de 4,5 kW

- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz

- indice de protection: adapté a une installation a
l'extérieur

- bac pour évacuation des condensats

(ou équivalent)

Groupe Extérieur réversible détente directe

- puissance frigorifique utilisée : 4,5 kW

- coefficient de performance (EER) a 35°C =2 4
- plage de fonctionnement froid de -10 & 46°C

- puissance calorifique utilisée : 5,5 kW

- coefficient de performance (COP) a-7°C 24

- plage de fonctionnement chaud de -15 a 24°C
- niveau acoustique (froid) < 47 dB(A)

- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz

ATLANTIC
AOYG 14 KBTA2.UE
(ou équivalent)

extérieur
(2 proximité des
garages et de 'escalier
de secours)

registre d’air

- plage de fonctionnement : adapté aux débits a régler
- corps et disque de réglage en acier galvanisé
- joint périphérique de sécurité

ATLANTIC, ALDES,
France AIR
(ou équivalent)

zone cellules GAV

bouches de soufflage et d’extraction

- congue pour locaux de sécurité (exemple: milieu
carcéral)

- acier galvanisé et peinture époxy

- fixation par bride arriere

- débit réglable et adapté pour chaque piéce a traiter

ALDES
SCR 125 - Acier
(ou équivalent)

zone cellules GAV

grilles d’air neuf et de rejet

- équipement en aluminium

- ailettes pare-pluie et treillis anti-volatiles en acier
galvanisé

- débit pour dimensionnement : 1 040 m3/h

ALDES
AR 637
(ou équivalent)

extérieur
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Equipements

matériel marque et type localisation

gaines d’air

- conduit circulaires (ou rectangulaires) en téle d’acier galvanisé (pré-isolés dans la mesure du possible),

- accessoires en acier galvanisé

- les raccordements aux gaines seront effectués au moyen de pieces parfaitement étanches (avec joint -
classe d’étanchéité a confirmer a I'exécution)

calorifuge des gaines d’air

- calorifugeage en laine de verre épaisseur 20 mm (épaisseur pouvant varier suivant la nature de I'isolant)
- classement au feu MO (ou Al)
- finition t6le laquée

De plus, les conceptions des différents équipements, accessoires et réseaux (frigorifiques)
seront identigues a celles décrites dans la Tranche Ferme (se référer au paragraphe
concerné).

Installation air hygiénique pour salle de sports :

Appareils

matériel marque et type localisation

ventilateur d’extraction

- groupe compact en matiere plastique recyclée ALDES :
- 4 modes de ventilation EasyHome PureAir | " fat:lx [()jlafond ;je la
- débit moyen utilisé : environ 150 m3/h (ou équivalent) salle de sports

- débit mini utilisé : environ 90 m3/h
- sonde CO2 intégrée au variateur de vitesse
- alimentation : monophasée 230 V - 50 Hz

bouches d’extraction
ALDES
SC360R salle de sports
(ou équivalent)

- équipement en acier galvanisé

- installation en faux-plafond

- tble perforée

- filtre plan G3 classement au feu M1

- débit réglable et adapté pour chaque piéce a traiter

grilles d’air neuf et de rejet
ALDES extérieur
AR 637

(ou équivalent)

- éguipement en aluminium

- ailettes pare-pluie et treillis anti-volatiles en acier
galvanisé

- débit pour dimensionnement : 250 m3/h

Equipements

Les conceptions des différents équipements, accessoires et réseaux (aérauliques) seront
identiques a celles décrites pour « installation CTA double flux avec rafraichissement
cellules GAV » (se référer au paragraphe concerné).
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Electricité

Pour toutes les phases du chantier.
Raccordements électrigues

Comme évoqué dans les paragraphes précédents, le Titulaire prévoira les circuits
électriques suivants :

- TGBT situé au R-1:

- Tranche Ferme : création des départs UE (Unité Extérieure) R+1
calibre 40 A et Ul (Unités Intérieures) R+1 calibre 16 A,

- Tranche Optionnelles n°1 : création des départs UE RDC calibre 40
A et Ul RDC calibre 16 A,

- Tranche Optionnelles n°2 : création du départ « rafraichissement
cellules GAV » calibre 25 A et du départ « VMC salle de sports »
calibre 10A.

- armoire divisionnaire R+1 (Tranche Ferme) :

- création du départ Ul Nord calibre 10 A,

- création du départ Ul Sud calibre 10 A.

- armoire divisionnaire RDC (Tranche Optionnelle n°1) :

- création du départ Ul Nord calibre 10 A,

- création du départ Ul Sud calibre 10 A.

Nota : le titulaire prévoira le contrble et la vérification des circuits électriques qu'il aura modifiés.
De plus, les chutes de tension maximum seront < 5 %. Enfin, le Titulaire devra vérifier le calibrage

et déterminer les ICC (Courant de court-circuit) au niveau des différents circuits électriques (le
pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre supérieur aux ICC).

Liaisons et cables

Les cables électriques seront de type U1000R2V.
Le conducteur de terre sera « vert - jaune ».

Les cables a plus de 4 conducteurs comporteront un repérage numérique de chacun des
conducteurs.

Les chemins de cables auront les caractéristiques suivantes :

- type dalle perforée,

- acier galvanisé,

- les découpes seront ébavurées et traitées.
Les chemins de céables seront distincts suivant le type de circuit (courants forts ou courants
faibles). De plus, une distance d'au moins 30 cm devra étre respectée entre eux :

- type 1: cébles d'alimentation courants forts 400 V ou 230V,

- type 2 : cables courants faibles (téléphone, interphone, systeme de sécurité
incendie, etc.),

- type 3: cébles de communication (informations numériques, etc.).
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Régulation

Pour toutes les phases du chantier.

Chaque piéce traitée sera équipée d'un thermostat d’ambiance (type UTY-RNRY25 de
marque ATLANTIC ou équivalent) permettant le réglage individuel des parametres de
confort : mode de fonctionnement, débit de ventilation, température ainsi que leur
programmation. Les principales fonctionnalités a prévoir seront les suivantes :

- interface avec écran tactile,
- interrupteur marche-arrét,
- sélection du mode de fonctionnement (automatique + 3 vitesses),
- programmation horaire,
- réglage de la température de consigne.
Le Commissariat sera équipé d'une commande centralisée (type UTY-DCGYZ3 de marque

ATLANTIC ou équivalent) permettant le contrle de toute l'installation. Le Titulaire devra
donc prévaoir les fonctionnalités suivantes :

- interface avec écran tactile,

- visuel schématisé de Tlinstallation et repérage des équipements dans les
pieces,

- pilotage individuel ou centralisé de l'installation,

- marche/arrét des équipements,

- programmation hebdomadaire ou saisonnier ou annuelle,
- réglage de la température de consigne,

- limitation haute et basse de température,

- suivi des températures ambiantes,

- possibilité de connecter 100 unités intérieures,

- localisation : R+1 « bureau matériel » (a confirmer avant exécution).
Sécurité

Pour toutes les phases du chantier.

Un détecteur de fuite HFC (modele RMV-HFC de marque JOHNSON CONTROLS ou
équivalent) sera installé dans toutes les piéces ne respectant pas la norme EN 378 (limitant
la quantité de gaz réfrigérant autorisée par m3 traité a 0,44 kg/m?3 pour le R410A). Les
caractéristiques principales de chaque détecteur seront les suivantes :

- 3 niveaux de détection pour éviter toutes fausses alarmes,

- siréne 85 dB (intégrée dans le détecteur),

- voyant LED,

- raccordement a la commande centralisée et report des alarmes sur l'interface,

- localisation : bureaux 002 et 027.
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3.3

3.3.1

3.3.2

MISE EN CEUVRE DES TRAVAUX

Contraintes d’exécution

L’installation de certains appareils et équipements engendrera une mise en oeuvre
spécifique (groupes extérieurs, Ul, CTA, etc.) et (ou) la réalisation d’'ouvrages particuliers
(supportages spécifiques, etc.). C'est pourquoi, le Titulaire devra, avant les travaux,
communiquer la totalité de ces points spécifiques aux différents interlocuteurs.

En complément des contraintes d’exécution du paragraphe « 2.2 Conditions a garantir »,
le Titulaire devra prendre en compte les conditions suivantes :

- les travaux seront réalisés de maniére a ce que leur exécution évite au
maximum de perturber le fonctionnement du commissariat,

- le Titulaire nommera un chargé d’affaires pour toute 'opération,

- linstallation des appareils, des équipements et des différents réseaux
s’effectuera au fur et @ mesure de 'avancement des travaux,

- le contr6le des installations (raccordements, essais, etc.) sera réalisé avant le
constat d’'achévement des travaux, la mise en route et la réception,

Etant donné les contraintes citées ci-avant, le phasage des travaux sera obligatoirement
réalisé en concertation avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et le CSPS.

Description des travaux

Pour plus de détails se référer aux documents joints au dossier de consultation.
Livraison, déchargement et stockage

La livraison, le déchargement et éventuellement le stockage des équipements, des
tuyauteries, des gaines et des accessoires se feront dans les meilleures conditions
possibles et suivant les prescriptions du constructeur, a savoir :

- lalivraison devra étre contrélée avant tout déchargement,

- le chargement des différentes pieces pour leur transport devra étre réalisé de
maniére a ce qu’il n’engendre aucun choc et aucune détérioration possible des
matériels,

- le déchargement des appareils et des équipements respectera les mémes
contraintes de sécurité et de manutentions que le chargement,

- lors des manutentions aucun choc ne devra étre fait aux matériels,
- les flexions excessives seront évitées,

- le stockage éventuel des matériels s’effectuera sur un terrain propre et dans les
meilleures conditions possibles.

Nota : ces différentes précautions seront renforcées par temps froid.
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Installations
Avant toute installation, le Titulaire devra s’assurer que les appareils, les équipements, les
tuyauteries, les gaines et les accessoires :

- soient propres et exempt de toutes traces d’humidité,

- ne soient ni écrasées ni éraflées,

- ne comportent aucune trace de choc, de rayure profonde, etc.
Apres ces vérifications indispensables, le Titulaire pourra installer les différents appareils
des installations (et suivant les différentes phases chantier) ; a savoir :

- au préalable et pour chaque phase de chantier :

- déposer et évacuer les climatiseurs mobiles (qui avaient été
provisoirement installés dans plusieurs bureaux en attendant une
installation définitive),

- démonter les surfaces de faux-plafonds nécessaires a l'installation
des appareils et des équipements.
Tranche Ferme - installation rafraichissement pour R+1

- un groupe extérieur a détente directe (et réversible) d’'une puissance froide
d’environ 50 kW (et de 20 kW chaud) (localisation : & proximité des « garages »
et du local groupe électrogene),

- les différentes unités intérieures (type et puissance varieront en fonction des
pieces a traiter),

- création des départs électriques dans le TGBT (UE et Ul) et dans I'armoire
divisionnaire du R+1 (Ul Nord et Ul Sud),

- un thermostat d’'ambiance dans chaque piéce a traiter,

- une commande centralisée de linstallation de rafraichissement (au R+1
« bureau matériel »),

Tranche Optionnelle n°1 - installation rafraichissement pour RDC et R-1

- un groupe extérieur a détente directe (et réversible) d’'une puissance froide
d’environ 23 kW (et de 20 kW chaud) fournir et installer (localisation: a
proximité des « garages » et du local groupe électrogene),

- les différentes unités intérieures (type et puissance varieront en fonction des
piéces a traiter),

- création des départs électriques dans le TGBT (UE et Ul) et dans I'armoire
divisionnaire du RDC (Ul Nord et Ul Sud),

- un thermostat d’'ambiance dans chaque piéce a traiter,

- raccordement des appareils a la commande centralisée de linstallation de
rafraichissement (avec si possible raccordement des équipements existants a
conserver ; a savoir : zone accueil, salle informatique et bureau Chef de poste),

- des sondes de détection de fluide frigorigéne seulement dans certaines piéces
(bureaux 002 et 027).
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Tranche Optionnelle n°2 - installation CTA double flux avec rafraichissement pour cellules
GAV et installation air hygiénique pour salle de sports

Installation CTA double flux avec rafraichissement pour cellules GAV

- une CTA double flux (avec batterie a détente directe (reliée a une unité
extérieure) ; 4,5 kW froid et 5,5 kW chaud) d’environ 1 040 m%h pour traiter
l'ambiance (air hygiénique et température) des cellules GAV (localisation :
escalier de secours extérieur),

- les différents équipements et accessoires de la CTA (grille d’air neuf et de rejet,
registres d’aire, etc.),

- création du départ électrique « rafraichissement cellules GAV » dans le TGBT,
- un thermostat d’'ambiance pour I'ensemble des cellules GAV,
- sipossible raccordement de la CTA a la commande centralisée.

Installation air hygiénique pour salle de sports

- un ventilateur d’extraction d’environ 150 m%h (avec sonde CO2 pour optimiser
les consommations) en faux-plafond,

- les différents équipements et accessoires du ventilateur (grille d’air au plafond
et grille de rejet a I'extérieur, etc.),

- création du départ électrique « VMC salle de sports » dans le TGBT.
La manutention des différents appareils et équipements lourds (groupes extérieurs, Ul,

CTA, etc.) nécessitera l'utilisation de matériels appropriés (engins de manutention, chariots,
etc.) afin qu’ils puissent étre acheminés jusqu’a leur emplacement respectif.

En complément des conditions d’exécution citées dans le paragraphe « 2.2 Conditions a
garantir » et en coordination avec le Maitre d’CEuvre :

- I'emplacement de ces éléments :
- devrarespecter les emplacements prévus sur les plans,

- sera réalisé de maniére a supporter leur masse et a minimiser la
transmission des vibrations (plus particulierement pour les éléments
en élévation),

- S’effectuera de fagon a ne pas bloquer le passage du personnel
d’exploitation ni 'ouverture des portes, etc.

Aprés la mise en place de I'ensemble des appareils et des équipements, le Titulaire
procédera a la réalisation des réseaux (frigorifiques, aérauliques, électriques et
condensats). Ces derniers seront mis en place conformément aux régles de l'art et a la
réglementation en vigueur et exécutés de maniere a ce que les cheminements soient les
plus rectilignes possibles.

De plus et afin de réaliser au mieux les réseaux frigoriques, le Titulaire devra s’équiper d’un
outillage adapté pour :

- les maintenir,
- les couper,
- les ébarber a l'intérieur,

- les chanfreiner a I'extérieur.
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Les réseaux frigorifiques et aérauliques devront également respecter les préconisations
suivantes :

- I'écartement entre les supports (points fixes, colliers de fixation, etc.) sera
conforme aux préconisations du constructeur,

- les longueurs des réseaux frigorifiques et aérauliques seront installées et
raccordées par soudage, assemblage ou autre.

Les réseaux pourraient se dilater ou se contracter (suite a la variation de température du
fluide circulant a lintérieur). Afin d’éviter les désordres consécutifs dus aux mouvements
des réseaux frigorifiques, il sera nécessaire de les laisser se dilater (ou se contracter)
librement. Pour se faire, le Titulaire devra :

- utiliser des supports permettant de guider les mouvements longitudinaux des
tuyauteries,

- réaliser ses différents réseaux de maniere a ne jamais avoir une longueur droite
comprise entre deux points fixes.

Les préconisations d’exécution et d’installation des changements de direction, des lyres,
des flexibles ou des compensateurs seront sensiblement les mémes que celles pour les
longueurs droites.

En complément des prescriptions citées ci-dessus, le Titulaire devra prendre en compte,
dans la mise en ceuvre des travaux, les recommandations suivantes :

- traversées de murs ou de cloisons :

- les carottages importants seront soumis a /l'approbation d’un bureau
de contrOle,

- les longueurs des réseaux frigorifiques traversant un mur ou une
cloison seront protégées par un fourreau (cependant, I'étanchéité de
la paroi devra étre restaurée),

- les saignées et les incorporations devront respecter la configuration et les
caractéristiques des murs, des cloisons ou des éléments concernés,

- thermoformage : le thermoformage des différents constituants des installations
est strictement interdit,

- raccordements des éléments constituants les réseaux frigorifiques sur des
éléments métalliques, filetés ou taraudés :

- les réseaux frigorifiques, les piéces de raccords et les accessoires ne
devront pas étre filetés ou taraudés par usinage.

- le raccordement des réseaux frigorifiques, des pieces de raccords et des
accessoires sera donc réalisé au moyen d’éléments prévus a cet effet par le
constructeur.
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Aprés la mise en place de I'ensemble des appareils et des équipements et la réalisation
complete des réseaux frigorifiques, aérauliques, raccordements électriques et des
condensats, les installations seront soumises a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et du
Maitre d’CEuvre. Ensuite, le Titulaire devra obligatoirement procéder a une inspection et a
une vérification compléte des installations. Cette phase de contrdles et d’essais
comprendra :

- une inspection visuelle permettant de s’assurer de la conformité des
installations des réseaux (frigorifiques, aérauliques et électriques) aux plans,
aux régles de l'art, a la réglementation en vigueur et aux préconisations du
constructeur :

- qualité de l'installation (cheminement, supportages, fixations, etc.),
- qualité des soudures et des raccordements,
- etc.
- les essais d’étanchéité des réseaux frigorifiques :
- ces essais se feront suivants les prescriptions du constructeur,

- «tirage au vide » des réseaux frigorifiqgues et mise sous pression
avec un gaz (souvent de l'azote) pour tester leur étanchéité (pendant
au moins 24h - a confirmer),

- récupération de [l'azote; puis, mise en charge de [linstallation
frigorifique en réfrigérant.

- le controle et la vérification de I'absence de fuites et de désordres consécutifs
dus aux mouvements des réseaux frigorifiques lors de la mise en route des
installations,

- les essais de sécurité.

Nota : toutes les parties des installations devront étre visibles et accessibles pendant les durées
des essais. De plus et aprés la phase d’essais citée ci-dessus, le Titulaire devra fournir au Maitre
d’Ouvrage, a 'Exploitant et au Maitre d’CEuvre un rapport comprenant notamment les résultats des
différentes mesures et valeurs de réglages.

Brindas, octobre 2024 23-09-02 DCE 009-C — Page 28/31



_aCtibe_ Commissariat — Romans-sur-Isére (26)

Fin de chantier
En fin de chantier, le Titulaire devra assurer les prestations suivantes (et suivant les
différentes phases chantier) :

- le paramétrage complet (régulations et programmations) et la mise en place
des différentes interfaces au niveau de la commande centralisée de l'installation
de rafraichissement (au R+1 « bureau matériel »)

- les contrdles et les réglages au niveau des appareils et des équipements
installés,

- larestitution du degré coupe-feu des parois traversées,

- les retouches, éventuelles, ainsi que les finitions nécessaires (rebouchages des
traversées de parois, peinture, remplacement éventuel de dalles de faux-
plafond, etc.),

- le calorifugeage des différents réseaux,

- le repérage et le marquage (comprenant I'ensemble des étiquettes de repérage
et si nécessaire les affiches de consignes de sécurité, etc.) des différents
réseaux seront conformes a la norme en vigueur aux exigences du Maitre
d’'Ouvrage,

- le nettoyage des installations (filtres des unités intérieures, bouches de
soufflage et de reprise, etc.) apres les contréles et les essais,

- le nettoyage et la remise en état des locaux (comprenant notamment
I'évacuation des emballages, des déchets et des gravats),

- le remontage des faux-plafonds préalablement déposés,
- le constat d’achévement des travaux,

- la mise en route des installations,

- la réception des travaux,

- la fourniture des DOE (pour plus de détails se référer au paragraphe « 1.8.4 A
la fin du chantier »).

Nota : toute modification ou optimisation des installations sera soumise a I'approbation du Maitre
d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du CSPS.
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CHAPITRE 4 - COORDINATION ENTRE LES
ENTREPRISES
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4.1 COORDINATION

Le Titulaire assurera I'ensemble des prestations nécessaires a son marché. Si besoin, la
coordination et le phasage des différentes interventions seront fixées en concertation avec
le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur SPS.

4.2 MESURES COERCITIVES

Toutes les modifications demandées par le Titulaire réalisant le présent marché, que ce soit
pendant ou aprés I'exécution des ouvrages a modifier, seront a sa charge, si :

- les maodifications sont dues a des erreurs ou a des omissions dans les
renseignements qu’il a donnés en temps opportun,

- les modifications sont dues a l'incidence des travaux réalisés par les autres
corps d’état par suite de mauvaise ou d’'absence de coordination entre les
Titulaires,

- les modifications sont demandées par le Maitre d’CEuvre ou par les techniciens
pour rendre les ouvrages conformes a la réglementation ou aux régles de I'art.

Dans tous les autres cas, aucune modification, qu’elle soit motivée ou justifiée, ne sera
prise en considération et aucun des suppléments de prix qui pourraient en résulter ne sera
réglé si la modification n’a pas recu l'accord écrit du Maitre d’Ouvrage (et du Maitre
d'CEuvre).
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