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dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires

installation unité extérieure avec raccordements (réseaux 

frigorifiques, électriques, régulation et condensats) et accessoires 

(supports antivibratiles, etc.)

installation unités intérieures avec équipements (dont platine de 

fixation) et appareils de régulation (thermostat d'ambiance et sonde 

de détection de fluide frigorigène) dans les différentes pièces

exécution des différents réseaux (frigorifiques, électriques, régulation 

et condensats) avec accessoires (goulottes, chemin de câbles, 

fourreaux, supports, etc.)

installation commande centralisée avec raccordements et liaisons

essais et contrôles d'étanchéité (tirage au vide et essais sous azote) ; 

puis, mise en charge en réfrigérant

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires

installation unité extérieure avec raccordements (réseaux 

frigorifiques, électriques, régulation et condensats) et accessoires 

(supports antivibratiles, etc.)

installation unités intérieures avec équipements (dont platine de 

fixation) et appareils de régulation (thermostat d'ambiance et sonde 

de détection de fluide frigorigène) dans les différentes pièces

exécution des différents réseaux (frigorifiques, électriques, régulation 

et condensats) avec accessoires (goulottes, chemin de câbles, 

fourreaux, supports, etc.)

essais et contrôles d'étanchéité (tirage au vide et essais sous azote) ; 

puis, mise en charge en réfrigérant

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires 

installation CTA double flux avec raccordements (grilles air neuf et 

rejet, réseaux aérauliques, frigorifiques, électriques, régulation et 

condensats) et accessoires (supports antivibratiles, commande avec 

thermostat d'ambiance, etc.)

installation unité extérieure avec raccordements (réseaux 

frigorifiques, électriques, régulation et condensats) et accessoires 

(supports antivibratiles, etc.)

exécution des réseaux aérauliques (gaines, bouches de soufflage et 

de d'extraction dans les différentes pièces, registres d'air, etc.) avec 

accessoires (supports, fixation, etc.)

exécution des différents réseaux (frigorifiques, électriques, régulation 

et condensats) avec accessoires (goulottes, chemin de câbles, 

fourreaux, supports, etc.)

essais et contrôles d'étanchéité (tirage au vide et essais sous azote) ; 

puis, mise en charge en réfrigérant

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

dépose des surfaces de faux-plafonds nécessaires 

installation d'un extracteur avec raccordements (réseaux aérauliques 

et électriques) et équipements (supports antivibratiles, grille de rejet, 

bouche d'extraction, etc.)

exécution des différents réseaux (aérauliques et électriques) avec 

accessoires (chemin de câbles, fourreaux, supports, etc.)

essais et contrôles d'étanchéité

remontage des faux-plafonds préalablement déposés

Mise en route des installations avec essais et réglages

Mise en place et tests de bon fonctionnement de la Commande 

Centralisée

Réalisation des finitions (retouches éventuelles, repérage et 

marquage des réseaux, nettoyage et remise en état des locaux, etc.) 

et transmission des DOE

OPR

(opérations Préalables à la Réception)

Tranche Optionnelle 

n°3

Installation air 

hygiénique salle de 

sports

Tranche Ferme

Installation 

rafraîchissement R+1

Tranche Optionnelle 

n°1

Installation 

rafraîchissement RDC

Fin de chantier

Préparation du chantier

semaine 4semaine 3semaine 1 semaine 2

Tranche Optionnelle 

n°2

Installation CTA double 

flux rafraîchissement 

cellules GAV

la réception des travaux s'effectuera à la suite des 

OPR ou après la levée d'éventuelles réserves

semaine 13

Planning général et prévisionnel des travaux

semaine 15semaine 10 semaine 11 semaine 12semaine 7 semaine 8 semaine 9 semaine 16 semaine 17semaine 14

Réception des travaux

semaine 5 semaine 6
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