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Le présent document décrit les travaux de remplacement d’'un ascenseur électrique avec machinerie
dans un local par un ascenseur électrique avec machinerie embarquée dans la gaine :

Nota : Le descriptif ci-aprés définit les objectifs minimaux en termes de dimensionnement et de
performance. Toutefois, I'entrepreneur peut proposer une autre solution technique équivalente.

OBJET DU CCTP

Remplacement d’'un ascenseur électrique de charge égale a 1600 kg
Niveaux desservis : nombre 10

Les travaux ont pour but de récupérer le local technique actuel pour un autre appareil.

Les travaux devront impérativement étre réalisés entre le 1°" et le 31 aolt 2025, avec une date

de réception le lundi 1°" septembre 2025.

1- DESCRPTIF DES TRAVAUX

Ces travaux concernent l'installation suivante :

Caractéristiques existantes

Caractéristiques souhaitées

Charge 1600 Charge nominale |idem

Vitesse 1.6 m/s Vitesse idem

Niveaux 10 Niveaux idem

Type électrique Type idem

Machinerie basse latérale | Machinerie Embarquée dans la
gaine

Portes Automatiques | Portes paliéres | idem

paliéres a ouverture

Porte cabine | Automatique [Porte cabine idem

Course Correspondant a 10 niveaux

Face de 2

service

Gaine, cuvette :

Dimensions non relevées. L'entreprise doit se rendre sur place avant de remettre son offre.

IMPLANTATION

Les acces de la face de service se feront par des portes automatiques.

La cabine sera en menuiserie métallique. Le bloc d'entrée sera équipé d'une porte métallique a

ouverture et fermeture automatiques par opérateur électrique.

La cabine sera munie de ses accessoires, et équipée d’'un panneau toute hauteur regroupant

toutes les commandes, la signalisation visuelle et sonore, une phonie cabine.

Toutes les commandes et signalisations devront étre anti-vandales, de bonne qualité et

respectueuses des régles d’accessibilité PMR.




L’entreprise devra joindre a son offre un planning prévisionnel, en jours calendaires,
comprenant : le délai d’approvisionnement a dater de I'ordre de service et la date de réception
des travaux

L’attributaire du marché transmettra au maitre d’ouvrage le planning détaillé et définitif

2- REGLEMENTATION ET NORMES

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 (Sécurité des usagers des ascenseurs art. 79 et
80)

La directive 95/16/CE applicable depuis le 01 juillet 1999, concernant la mise en ceuvre et la
qualité des installations ascenseurs.

DC 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code
de la construction et de I'habitation

AR 20130820A Arrété du 20 ao(t 2013 modifiant I'arrété du 18 novembre 2004 relatif aux
travaux de sécurité a réaliser dans les installations d'ascenseurs

AR 20130820B Arrété du 20 aodt 2013 modifiant l'arrété du 7 aodt 2012 relatif aux
contrbles techniques a réaliser dans les installations d'ascenseurs

NF EN 81-1 — A3 de Mars 2010 - Régles de sécurité pour la construction et linstallation
— Partie 1: ascenseurs électriques.

NF EN 81-2 — A3 d’Avril 2010 - Régles de sécurité pour la construction et I'installation des
ascenseurs - Partie 2 : ascenseurs hydrauliques

NF EN 81-3 — A3 d’octobre 2008 - Reégles de sécurité pour la construction et l'installation
des ascenseurs - Partie 3 : monte-charges électriques et hydrauliques

DC 2000-782 — Juillet 2010 Décret relatif a la mise sur le marché des ascenseurs neufs

NF EN 81-70/A1 d’Aout 2005 Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs - Applications particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge -
Partie 70

: accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap

NF EN 81-21 + A1 (P82-211) Décembre 2012 Régles de sécurité pour la construction et
l'installation des élévateurs - Elévateurs pour le transport de personnes et de charges - Partie
21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants

NF P 82-212. Novembre 2005. Ascenseurs et monte-charge. - Régles de sécurité pour la
construction et l'installation des ascenseurs électriques - Dispositions applicables dans le cas
de transformations importantes ou de travaux d'amélioration

NF P 82-312. Novembre 2005. Ascenseurs et monte-charge. - Régles de sécurité pour la
construction et l'installation des ascenseurs hydrauliques - Dispositions applicables dans
le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration

NF EN ISO 14122-3 — Décembre 2007. Moyens d’accés permanent aux machines

NF EN 81-82 de septembre 2013 Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs - Ascenseurs existants - Partie 82 : régles pour I'amélioration de I'accessibilité aux
ascenseurs existants pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap



NF EN 12015 de mai 2014 Compatibilité électromagnétique des produits pour ascenseurs
escaliers mécaniques et trottoirs roulants- Emission

DC 88-1056 Décret pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail (titre
Il : hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques. Décret du 10 juillet
1913 modifié portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du
livre 1l du Code du travail (Titre Il : Hygiéne et sécurité des travailleurs)

DC 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail ainsi qu'a la sécurité des travailleurs
intervenant sur ces équipements et l'arrété du 29 novembre 2010 relatif aux vérifications
générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs
de personnes

Les Décrets concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites.

AR 19990630 Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments
d’habitation

AR 19860818A Arrété modifiant 'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre
lincendie des batiments d'habitation. Recommandations de la CRAMIF.

3- GENERALITES

Dans le cas de la contradiction entre ces éléments et le présent programme, la priorité
sera toujours donnée aux reglements que I'Entrepreneur s’engage a observer, méme ¢s'ils
correspondent pour lui a une solution onéreuse.

Il est précisé que les régles, normes et prescriptions des organismes visés ci avant seront
considérées comme des conditions minima de fourniture et d’exécution.

Les labels de qualité, marques, poincons, estampilles etc.... ne seront jamais considérés
a eux seuls comme une garantie suffisante derriere laquelle I'Entrepreneur pourra se
retrancher pour refuser la réfection ou le remplacement d’un ouvrage jugé défectueux par le
Maitre d’ouvrage.

Ces réglementations ne pourront également avoir pour effet de permettre a I'Entrepreneur de
réduire sans diminution de prix les fournitures ou les prestations demandées par les
piéces écrites ou graphiques de 'opération.

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de I'observation des
normes ou de régles susvisées par rapport aux prévisions faites pour I'espéce dans la
description ci-aprés, ne pourront ouvrir droit & supplément, 'Entrepreneur devant toujours
en prévoir les incidences dans sa proposition.

Le fait par I'Entrepreneur d’exécuter sans en rien, changer les prescriptions de tous
documents techniques n’atténue en rien sa responsabilité.

La définition des caractéristiques techniques des équipements tels que : nature des matériaux,
épaisseurs, moyens de fixation etc... restera sous la responsabilité de I'entreprise.



L’entreprise retenue pour la réalisation des travaux devra fournir toutes les notes de calcul,
plans etc... nécessaires a la bonne compréhension et exécution des travaux.

L’entreprise titulaire du marché est tenue d’informer son personnel des diverses
dispositions relatives a la sécurité.

L’entreprise devra présenter au Maitre d’Ouvrage les échantillons concernant les revétements
cabine, boites a boutons cabine, boites a boutons paliéres, indicateurs de niveauxetc...

L’entreprise devra fournir les attestations d’examen de type concernant : les portes paliéres,
les serrures équipant les portes paliéres, les limiteurs de vitesse, les parachutes de
cabine, les parachutes de contrepoids et les cables de traction.

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution des travaux
sans l'autorisation expresse du Maitre de I'ouvrage.

Toutes piéces susceptibles d’étre altérées par les agents atmosphériques et les
détériorations de chantier seront efficacement protégées par des peintures et des revétements
plastiques appropriés.

Les surfaces inoxydables, polies ou vitrées seront également protégées par du bois ou des
emballages résistants.

L’entrepreneur provoquera en temps utile, et notamment pendant la période de préparation, la
remise de tous renseignements complémentaires. Faute par lui de se conformer a ces
prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées en cours d’exécution
ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

4- OBJECTIF ET CONDITIONS

- Amélioration de la sécurité générale de l'installation.
- Amélioration du fonctionnement et de la fiabilité de linstallation.
- Amélioration du confort des usagers.

4.1- Prescriptions techniques

Reconnaissance des lieux, du batiment et prise en possession du chantier.

L’entrepreneur se rend sur place pour connaitre les dispositions des lieux ainsi que les possibilités
d’accés. La consistance des travaux est réputée connue de I'Entrepreneur avant la remise des
offres.

En conséquence, il ne sera pas alloué de suppléments quelconques pour sujétions non
précisées au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres qui deviendraient
nécessaires pour mener a bien ce présent marche.

L’entreprise ne pourra pas invoquer des omissions ou erreurs aprés lattribution du
marché pour se limiter dans le cadre de ces engagements ou pour refuser de réaliser tous les
ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux.



4.2- Travaux dus par 'entrepreneur

Tous les trous, saignés, percements ainsi que les rebouchages, raccords d’enduits ou de
magonnerie, carrelages, parfaitement exécutés dans la méme nature et dans le méme aspect que
le matériel dégradé. Tous les scellements. Les raccordements électriques.

4.3- Conditions techniques générales

Le début dintervention des travaux s’effectuera sur décision du Maitre d’Ouvrage avec
'Entrepreneur aprés coordination envers les occupants sous la responsabilité du Maitre
d’Ouvrage.

Il ne sera pas admis de stockage de matériel, gravats etc... en dehors des aires acceptées par le
Maitre d’Ouvrage sur propositions précises.

Toutes protections, clotures sont dues par I'Entrepreneur. La sécurité des installations de chantier
et éventuelles dégradations (y compris de toutes sortes) sera a la charge de I'Entrepreneur.

Seront dues au présent marché, toute dépose et repose d’ustensiles génant la bonne marche des
travaux.

Tous les travaux de gros ceuvre de démolition ou autres prestations bruyantes pouvant perturber
les occupants devront étre faits sur des créneaux horaires précis soumis par le Maitre d’Ouvrage.

4.4- Documents a remettre au maitre d’ouvrage avant réception

En particulier, I'entrepreneur devra livrer un Dossier des Ouvrages Exécutés. Ce DOE sera fourni
en 2 exemplaires papiers et sur clé USB gravée. Il comprendra notamment :

« Les notes de calcul, plan d’exécution, étude de détail

« Une étude de sécurité selon les dispositions du décret 95.826 du 30/06/ devra étre
réalisée aprés achévement de 'ouvrage et sera intégrée aux DOE.

e Les schémas électriques des circuits d'alimentation, de manceuvre et de
sécurité. Sur ces schémas seront précisés les différents organes de commande
et de sécurité. Un exemplaire du schéma sera mis a demeure dans la
machinerie.

e Les schémas mécaniques de montage

e Les plans de gaine

e Les fiches « Aftestation d’essais de fonctionnement » (ex COPREC)

o Le certificat CE

o Les attestations CE des différents organes de sécurité, en particulier la serrure
de porte et le limiteur de vitesse

e Les procés-verbaux de résistance au feu des portes paliéres

« Les notices de réglage et d'entretien des différents matériels installés.

« Le mode d'emploi et la liste des codes erreurs de la manceuvre.



L’entreprise sera tenue d’entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la
période comprise entre 'achévement des travaux et la fin de 'année de parfait achévement, soit
un an apreés la réception sans réserve.

L’entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la
fabrication ou de la combinaison de ses appareils, méme s’il n’en est pas le constructeur, ainsi que
des dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

En tout état de cause, le Maitre d’'Ouvrage est garanti par 'Entrepreneur pour une durée illimitée
contre tout vice de construction et de conception des installations comprises dans la présente
réalisation.

Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que la
responsabilité civile.

Pendant ce délai, 'Entrepreneur devra remplacer a ses frais (y compris ceux relatifs a la main
d’ceuvre) toutes les piéces qui viendraient a8 manquer par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf cas d’'usage défectueux.

S'il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur,
un proceés- verbal circonstancié sera dressé et notifié ; s'il négligeait de faire la réparation dans le
délai fixé par le Maitre d’'Ouvrage, I'avarie serait réparée d’office a ses frais.

Le délai de garantie sera prolongé pour les organes importants réparés ou pour ceux qui en
dépendent, d’'une durée qui sera déterminée par le Maitre d’Ouvrage, sans pouvoir dépasser six
mois.

4.5- Réception de l'installation

Si les vérifications et essais qu’elle comporte ont donné satisfaction, la réception pourra étre
prononcée. Sinon elle sera ajournée jusqu’a ce que I'Entrepreneur ait apporté a linstallation les
retouches nécessaires.

Jusqu’a ce que la réception soit prononcée, I'Entrepreneur conservera la responsabilité de son
installation.

Si des modifications ou adjonctions relevant de la non-conformité aux réglements étaient
signalées, tous les travaux seraient a exécuter aux frais de I'Entrepreneur et la réception ne
pourrait étre prononcée avant la mise en conformité.

La réception comporte la vérification contradictoire du parfait achévement des travaux et la
conformité des installations réalisées avec le projet retenu et les essais de linstallation
conformément aux régles générales.

Il est convenu qu’une visite de pré réception / contréle sera effectuée a l'issue de laquelle une
éventuelle liste de réserves sera établie, une visite de levée de réserves/réception définitive sera
programmeée. Lors de la réception d’'un appareil neuf, une réunion de passation, a laquelle la
présence du mainteneur est obligatoire, sera organisée, avec au minimum [linstallateur de
lappareil afin d’établir un état initial de I'appareil. L’installateur devra également remettre les
documents exigés au § 2.1.5 du présent CCTP. Les observations éventuelles seront dressées sur



un Procés-verbal rédigé transmis a I'entreprise et au maitre d’ouvrage par le service technique
(SLA) en charge de l'installation. PV type prévu en annexe 1.

Le mainteneur aura 10 jours pour faire une réclamation sur le contenu du dossier et connecter la
téléalarme - télésurveillance de I'appareil a sa centrale téléphonique. En I'absence, il sera supposé
complet et suffisant ; le cas échéant, le mainteneur devra prendre a sa charge la mise a jour.

L’entreprise devra fournir lors de la réception les outils spécifiques d’entretien et de maintenance
nécessaire a l'entretien, au dépannage ou a la remise en service sans restriction de durée
d’'usage. Ces outils doivent étre accompagnés d’'une notice d’utilisation et d'une documentation
technique suffisamment explicite pour permettre au prestataire de maintenance d’accéder aux
différents menus fonctionnels de l'installation. Le mainteneur doit pouvoir modifier les paramétres
de réglage si nécessaire pour la conduite et I'entretien de I'appareil. L'outil doit avoir les modes
lecture et écriture pour exécuter les fonctions de diagnostic, de programmation et de simulation.

4.6- Pénalites

Le planning d’exécution, aprés accord, deviendra contractuel pour le calcul des pénalités
conformément au CCAP

Au cas ou, les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au planning et sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure préalable sur simple confrontation de la date d'expiration du délai
contractuel d'exécution et de la date réelle d'achévement des travaux, une pénalité fixée dans le
CCAP sera appliquée par jour calendaire de retard, et par rendez-vous de chantier supplémentaire
rendu nécessaire.

L’entreprise devra informer, par voie d’affichage préventif, les occupants sur la consistance et la
durée des travaux au minimum deux semaines avant le début des travaux.

4.7— Etat des lieux

L’entreprise devra tenir aussi propre que possible les lieux qu’elle occupe, nettoyer chaque jour les
parties communes empruntées, ne pas encombrer les circulations, protéger les ouvrages existants
et laisser les lieux dans les mémes conditions qu’a son arrivée



5- DESCRIPTION TRAVAUX ASCENSEUR

DEMONTAGE

L’entreprise aura a sa charge le démontage et I'enlevement du matériel vétuste pour 'ensemble de
'ascenseur, conformément a la réglementation (évacuation et destruction).

Une demande spécifique sera faite auprés du responsable sécurité de site pour les travaux
effectués a l'aide de disqueuse, chalumeau ou poste a souder électrique avec la réalisation d’'un
permis feu.

Pour éviter tous risques d’incident le matériel démonté devra étre enlevé chaque jour, ne pas
géner ou étre stocké dans les circulations.

Tous les moyens seront mis en ceuvre pour assurer la sécurité des usagers et des intervenants,
les protections des ouvrages nécessaires aux bons déroulements des travaux.

Des sas en bois et polyane devront étre montés devant les portes palieres pour des raisons de
sécurité mais aussi afin d’éviter la propagation des poussiéres sur les paliers, ces sas devront
avoir une a deux portes selon les besoins, celles-ci seront fermées en permanence a clef pour
éviter tous accidents éventuels, une seule et méme clef pour 'ensemble des sas, un double sera
donné au Maitre d’Ouvrage.

Le service sécurité en charge de la gestion du dispositif de sécurité (sécurité-incendie, sécurité

anti-intrusion, etc.) devront étre prévenues avant les travaux pour la désactivation et le démontage
de leur matériel respectif.

> Obturation des différentes ouvertures, reprise des ventilations de gaine

Les ventilations des gaines devront étre reprises sur I'extérieur via les anciennes machineries ou
locaux poulies. De méme, tous les trous au sol et sur le massif des anciennes machineries ou
locaux poulies devront étre obturés.

Régle générale

Toutes les fixations des anciens supports (chevilles métalliques, etc.), de cables d'alimentation de
manceuvre, etc., seront démontées et les trous rebouchés.



SOL

PLAFOND

> Cabine

- Dalles de sol souple PVC collé en plein classement U4P3E2/3C2

- Etanchéité par joint silicone sur le pourtour

- Le sol sera étendu sur la totalité de la cabine (modifications de seuil, d’opérateur et
de trappe prévu au présent marché)

- Couleur au choix du Maitre d’Ouvrage

- Plinthes en aluminium —

- Eclairage par led (Quatre minimum), type anti vandales conforme EN 81-70 (100
Lux) , I'extinction automatique de I'éclairage cabine sera prévue lorsque les normes
en vigueur le permettent.

- Les fixations ne seront pas accessibles depuis la cabine.
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