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0 GENERALITES
0.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Le présent CCTP a pour objet de définir I'ensemble des travaux, comprenant en fourniture et en
pose, les ouvrages nécessaires aux installations d’électricitt CFO et CFA pour la rénovation
énergétique du centre de déminage situé a Montpellier, dans I’'Hérault(34).
L’établissement est classé en Code du travail.
0.2 VISITE DES LIEUX
Le présent projet étant une rénovation énergétique des batiments A & B, la visite est
obligatoire, en conséquence, il sera considéré qu’il répond en toute connaissance de cause.
Cette visite des lieux permettra notamment d’appréhender au plus juste :
+ Les prestations de dépose et d’'isolement des réseaux et des équipements existants,
+ Les prestations liées aux raccordements électrique sur les équipements existants,
En phase chantier, il ne sera toléré aucuns travaux supplémentaires émanant de problémes de
passage ou de cheminements quelconques.
Toutes ces sujétions devront étre envisagées au moment du chiffrage et devront étre intégrées dans
I'offre de I'entreprise.
La visite sera consignée par une attestation a joindre au chiffrage.
0.3 TRAVAUX EN SITE OCCUPE
Les travaux sont a réaliser en site occupé et a ce titre, I'entreprise devra assurer une propreté de
chantier irréprochable et un respect du planning en matiere de sécurité afin de limiter la cohabitation
usagers et entreprises. Elle devra également dégager les moyens nécessaires pour assurer la
protection des biens mobiliers en place y compris déplacement, démontage, etc...
Voir les prescriptions du PGC et du cahier de prescription des clauses communes.
04 TRAVAUX A REALISER
Les travaux a réaliser, comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des installations
électriques, courants forts et courants faibles, a savoir :
+ la dépose et la repose des équipements en fagade,
+ les armoires de protection,
¢ les distributions intérieures,
+ les alimentations spécifiques,
¢ les luminaires.
0.5 PRESTATION

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a
leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En tant que spécialiste il
fera son affaire du présent CCTP et en aucun cas ne pourra se prévaloir d’'une quelconque omission
dans I'’énumération des prestations demandées.

Il devra tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages du présent
lot. L'entrepreneur répondant au présent lot devra prendre connaissance plus particulierement des
spécifications techniques relatives aux lots Gros CEuvre et VRD.

Il est expressément spécifié que toutes observations concernant les piéces contractuelles jointes au
dossier, devront étre faites avant la remise de I'offre par courrier adressé au Maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur est sensé connaitre parfaitement les exigences particulieres éventuelles des
Services Publics Distributeurs ou des services techniques et ne pourra en aucun cas se prévaloir de
ces exigences pour présenter des travaux supplémentaires.

L'entrepreneur doit vérifier tous les plans et documents en sa possession. Seuls les plans
"architecte" sont contractuels.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et cotes pour I'exécution des travaux.

Il doit déterminer par le calcul tous les dimensionnements de matériels et il en demeure entiérement
responsable.
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Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis a
'entrepreneur pour établir ses propositions obligent ultérieurement a des modifications des
installations d’électricité, ces modifications seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
L’entreprise adjudicataire devra fournir les installations complétes en ordre de marche.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes NF applicables aux travaux du présent
CCTP.

Les installations seront réceptionnées provisoirement en attendant une année de service pour la
réception définitive. Pendant cette année I'entreprise devra la garantie pieces et main-d’ceuvre de
son installation et le remplacement de tout matériel défectueux. Sauf si une mauvaise conduite de
celui-ci due a I'utilisateur est constatée.

L’entrepreneur devra contacter tous les corps d’état concernés par I'exécution de ses ouvrages pour
accord et coordination.

Il devra fournir en temps voulu ses plans de trous, scellements, etc. Tous les percements ou
saignées qui ne seraient pas figurés a ces plans seront exécutés a ses frais, par les corps d’état
concerneés.

L’entrepreneur du présent lot coordonnera ses ouvrages avec le titulaire du lot Plomberie de maniére
a respecter les réglements en vigueur pour le croisement et le voisinage des tuyauteries d’eau et
d’électricité : 3 cm en parcours paralléle et 1 cm en croisement.

L’entreprise assurera une présentation des installations d’électricité réalisées, au personnel chargé
de I'exploitation et de I'entretien avec explications des fonctionnements, des manceuvres, des
opérations courantes et exceptionnelles. Elle veillera aux bons étiquetages des organes de coupure.

0.6 REQUETES DES AUTORITES COMPETENTES ET DES CONCESSIONNAIRES
L’Entrepreneur titulaire du présent lot devra se soumettre, sans majoration de prix, a toutes les
requétes émanant des autorités et concessionnaires compétents.

0.7 PROPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
Le prix global comprend les frais d’étude, la fourniture des plans EXE et de recollement, la fourniture
et mise en ceuvre des matériels, la main d’ceuvre nécessaire, les frais annexes sans aucune
restriction (y compris frais de contréle CONSUEL).
Il devra préciser tous les travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages. Les détails non
précisés sur les descriptifs, plans et tous les oublis éventuels sur les piéces du marché restant a la
charge de I'entrepreneur sans qu'il puisse prétendre au paiement des travaux.
Il devra donc, lors de son étude, faire préciser par le Maitre d'CEuvre, tous les points qui lui
sembleront nécessaires et lui signaler, le cas échéant, les erreurs qu'il aurait pu relever.
Cette proposition doit répondre en priorité aux prescriptions exposées dans le présent document.
Lors du dépét de son offre, I'entrepreneur pourra proposer les appareils de la marque de son choix
s’ils respectent les caractéristiques décrites des appareils.
Tous les appareils montés sur le chantier devront porter la marque du choix retenu. Les appareils
sont réputés complets.
Les variantes ne seront pas admises apres la signature des marchés. Toute variante proposée fait
I'objet d’'un document séparé.

0.8 LIMITES DES PRESTATIONS

Les prestations de ce lot comprennent toutes les fournitures et poses des éléments nécessaires a
assurer une bonne réalisation de ses travaux.

Liste non limitative :

+ Les percements et rainures des parois d'épaisseur inférieure a 10 cm, y compris rebouchage
(rainures effectuées obligatoirement a la machine).
Les calfeutrements étanches a I'air autour de tous les percements sur les parois.
Le rebouchage systématique des percements effectués par le présent lot. Dans les parois
coupe-feu, I'entreprise utilisera des matériaux de durée coupe-feu au moins égale a celle des
parois. L'utilisation de ces matériaux sur le chantier, devra respecter les principes de mise en
ceuvre pour lesquels ils ont fait I'objet d’'un procés-verbal.

+ La descente dans les cloisons des gaines électriques laissées en attente. Les percements a
la scie cloche est a la charge du présent lot.

+ Les découpes en faux plafond démontable et non démontable pour encastrement des
luminaires.
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*

Indication en temps utile a I'entrepreneur du lot "gros ceuvre" de toutes les réservations qui
lui sont nécessaires. Tout retard dans la remise de ces réservations impliquera leur réalisation
aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

+ La fixation des fourreaux et scellements dans les ouvrages.

+ La construction de tous les socles.

La peinture antirouille et de finition de toutes les installations du présent lot (de tous les
supports en particulier).

Les ravoirages en cas de passage de canalisations en chape.

En permanence, le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets.

Tous les circuits sont repérés aux couleurs conventionnelles et étiquetés.

Schémas et plans a l'intérieur des armoires électriques.

Le réglage de l'installation.

Les frais de Consuel comprenant le contrdle technique nécessaire pour la demande de
Consuel.

* 6 ¢ 6 o o

De méme, I'entrepreneur devra prendre connaissance des dossiers techniques des autres corps
d'état, afin d'évaluer les incidences éventuelles des autres lots sur les prestations du présent lot.
Les limites de prestations avec les différents lots présents sur le chantier sont indiquées dans le
tableau ci-dessous :

AUTRES
DESIGNATION PRESENT | AUTRES LOTS | INTERVENAN
LOT TS
Coffrets prises de chantiers et éclairage
provisoire des zones de chantiers a I'intérieur X
du batiment.
Fourniture pose et raccordement des
appar?lls de vlent’llatlons et chauffage a partlr Plomberie / CVC
des cébles laissés en attente par le présent
lot.
Liaisons cables de commandes entre unités
intérieures et groupes extérieurs de Plomberie / CVC
climatisation.
Fourniture et pose de la protection PV et du X
coupleur de phases dans TGBT
Fourniture, pose et raccordement des
panneaux photovoltaiques et tableau PV sur Photovoltaiques
la protection PV laissé en attente dans le q
TGBT par le présent lot.

0.9

QUALITE ET MISE EN CEUVRE

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les régles de I'art, le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservant le droit de faire démonter et remplacer aux frais de
I'entrepreneur, tous les ouvrages et matériels qui ne donneraient pas entiére satisfaction ou
présenteraient des malfagons évidentes.

L'entrepreneur devra produire en méme temps que sa soumission, les piéces techniques et tous les
renseignements nécessaires sur les matériels et matériaux non prescrits au présent descriptif et
jugés par lui équivalents. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réservant le droit d'accepter
ou de refuser I'emploi de matériel ou matériau ne présentant pas toutes les caractéristiques requises.
Dans le cas ou la norme NF n'existe pas pour un matériel, I'entrepreneur devra présenter un certificat
de conformité aux normes émanant d'un organisme agréé.

Pour ces fournitures, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires de cette
"certification", selon le "Guide des produits certifiés pour le batiment" derniére édition parue.

Pour toutes les familles de produits sous "Avis Technique", il ne pourra étre mis en ceuvre que des
produits titulaires d'un "Avis Technique".

L'entrepreneur devra toujours justifier de ces "Avis Techniques".

L'étude de conformité thermique est réalisée par le BET ENERGIE R aux frais du Maitre d'Ouvrage.
L'Entrepreneur doit répondre en tous points a ces conclusions et doit respecter les
épaisseurs d'isolant définies qui sont des minimas.
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0.9.1 Contréles - Essais

Les essais sont conformes au contrdle technique COPREC n° 1 (Moniteur de décembre 1982).

Les proces-verbaux sont établis par I'entrepreneur suivant les modeéles figurant dans le document
COPREC n° 2 (Moniteur de décembre 1982).

L’entrepreneur devra remettre un certificat de réalisation de ces essais en fin de chantier.

Les instruments de mesure, tout raccordement provisoire éventuel et le personnel qualifié sont dus
par l'entrepreneur du présent lot.

Mesure du signal disponible aux prises de télévision

Les essais sont renouvelés jusqu'a ce que les résultats soient jugés satisfaisants.

Vérification conforme aux régles de I'UTE des installations électriques et, en particulier, des
puissances absorbées et des isolements.

Vérification du bon fonctionnement de toutes les sécurités.

A la demande du Maitre d'Ouvrage ou des Concepteurs, I'entrepreneur doit réaliser a ses frais, tout
essai complémentaire permettant de vérifier la conformité des installations aux conditions imposées.
Les différents essais et mises en service devront étre impérativement réalisés par les
fabricants ou par des techniciens agrées par ceux-ci et suivant le cahier des prescriptions
des fabricants.

0.9.2 Repérage

Tous les organes de linstallation et les positions des commutateurs de commande ou organes de
manceuvre seront correctement repérés par des étiquettes métalliques ou plastiques gravées selon
le procédé de DILOPHANE ou similaire.

Les réglettes de raccordement électrique et les extrémités des conducteurs de toutes liaisons
électriques doivent étre également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec les
indications des plans d’exécution (recollement).

0.9.3 Exploitation des ouvrages

L’Entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose du schéma général de l'installation
donnant la disposition des organes ainsi que les consignes de manceuvre et d’entretien dont la
connaissance est indispensable a la conduite des installations.

Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre
au responsable d’effectuer toutes les manceuvres nécessitées par I'exploitation. lls seront plastifiés
ou protégés par une enveloppe transparente et seront montés sur un support rigide posé a proximité
des tableaux de commande.

0.9.4 Réception

La réception provisoire est prononcée aprés I'achévement des travaux, lorsque les installations ont
été reconnues conformes aux conditions imposées, les essais reconnus satisfaisants et sur
présentation d’une attestation de conformité établie et visée par le comité national pour la sécurité
des usagers de I'électricité dénoncé CONSUEL. Le VISA du CONSUEL ne sera donné qu’aprées
vérification technique du bureau de contréle.

Les frais inhérents a I'intervention du CONSUEL en vue de la délivrance du certificat de
conformité sont a la charge de I'’entreprise adjudicataire.

Cette réception provisoire peut faire I'objet de réserves. La levée des réserves a lieu dans le mois
suivant la réception. La levée des réserves n'est prononcée qu'aprés I'achévement de toutes les
modifications et aprés de nouveaux essais satisfaisants.

Si, aprés deux essais, l'installation ne répond pas aux conditions imposées, le Maitre de I'Ouvrage
se réserve le droit de faire exécuter les modifications par un entrepreneur de son choix et cela aux
frais de I'entrepreneur défaillant, la notification lui étant faite par simple lettre recommandée.

Les installations seront définitivement réceptionnées aprés une année de service.

0.9.5 Garanties

A compter de la date de la réception provisoire, 'Entrepreneur doit garantir I'installation dans les
conditions indiquées ci-apres :

Les parties d’installation réceptionnées avec réserves seront garanties a partir de la date de levée
de ces réserves.
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0.9.5.1 Garantie de parfait achévement
L’entreprise est tenue a la garantie du parfait achévement des travaux pendant un délai d’'un an a
compter de la réception provisoire.
0.9.5.2 Garantie de bon fonctionnement
L’ensemble de l'installation fait I'objet d’'une garantie de bon fonctionnement d’'une durée de deux
ans, a compter de la réception provisoire de I'ouvrage (garantie biennale).
0.9.5.3 Garantie décennale
Elle concerne tous les équipements d’indissociabilité liés aux ouvrages (c’est a dire lorsque la
dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlévement de
matiére de ces ouvrages) tels que équipements enrobes ou encastrés, etc.
0.9.5.4 Etendue des garanties
Ces garanties s’étendent a la réparation et a la remise en état provisoire de fonctionnement par du
matériel de remplacement (fourniture et pose gratuites) de tous les désordres signalés par le Maitre
de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnés au procés-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux relevés postérieurement a la réception.
Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d’'un commun accord par le Maitre de
I'Ouvrage et I'Entrepreneur concerné.
En I'absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans un délai fixé, les travaux peuvent étre,
aprés mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et aux risques de I'Entrepreneur
défaillant.
L’exécution des travaux est constatée d’'un commun accord ou a défaut judiciairement.
Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, la période de garantie est de 2 ans a compter de
la date de la réception provisoire.
Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles
séries d'essais qu'il jugera nécessaires aprés avoir averti I'entreprise en temps utile.
Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans
les menus travaux, elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout
élément défectueux de l'installation.
L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre de I'ouvrage pour
remédier aux désordres dés la notification de ceux-ci ; passé ce délai, le maitre de I'ouvrage peut
faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
+ Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables.
+ Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage.
+ Les dommages causes par les tiers.
0.10 DOCUMENTS A FOURNIR A LA SOUMISSION
La proposition devra obligatoirement étre accompagnée des piéces suivantes :
¢ Un devis quantitatif détaillé de tous les éléments de l'installation
+ Documentation technique du matériel proposé
+ Schéma synoptique de la distribution générale
0.11 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE RETENUE
0.11.1  Avant le début des travaux

Documentation administrative.

Notices techniques de I'appareillage électrique proposé.

Etat du matériel proposé.

Note de calculs C15-100.

Plans d’implantations des équipements électriques (attention au respect des volumes des
salles d'eau).

Schémas électriques des armoires de distributions.

Synoptiques de cablage des équipements courants faibles.

Plans et schémas des réservations a chaque niveau, y compris toitures et combles.

* ¢ 6 o o

* o
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0.11.2 A laréception provisoire des travaux

Le titulaire du marché devra fournir le jour de la réception, en triple exemplaires, le ou les plans de
recollement de 'ensemble de l'installation sous forme de tirage papier plus un CD-Rom reproductible
en 1 seul exemplaire.

Pour chaque appareil :

+ La notice et le plan d’entretien journalier et périodique
+ Le mode opératoire simplifié destiné aux utilisateurs précisant les procédures de mise en
route, de fonctionnement, d’arrét, de nettoyage, d’entretien

Schémas nécessaires a la maintenance notamment :

+ les plans d'implantations avec le repérage des boites de dérivations, les repéres des circuits
électriques et des prises de communications RJ45 et TV.

les schémas d’armoires mis a jour avec le repérage des borniers.

Synoptiques et schémas de cablage des installations CFA (alarme intrusion, SSI,
informatiques, contrble d’acces, etc....)

Proces-verbal d’essais COPREC N°1 et N°2

L’attestation de conformité des installations électriques

Les fiches CONSUEL

Les certificats de garantie du matériel

Les certificats de mise en service par le constructeur ou son représentant,

Les recettes informatiques et de réseaux divers

L R 2
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0.12 HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4é™e partie :
Santé et sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007,
partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

0.13 COORDINATION SECURITE

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

+ respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5,
L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;

+ rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M,,
et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans
a compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-
74 ;

+ participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15,
L. 4532-18, R. 4532-77 a R. 4532-94 ;

+ respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1
et décrets non codifiés ;

+ respecter les obligations issues de la 4™e partie du code du travail, notamment les grands
décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;

+ viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R.
4532-38 a R. 4532-41.

0.14 TEXTES APPLICABLES

Les prestations du présent lot devront étre conformes aux dispositions de I'ensemble des normes et
réglements en vigueur a la date de signature du marché et, entre autres, aux documents ci-dessous,
non limitativement :

Les lois, décrets, circulaires, reglements et normes relatifs a la construction sont applicables et en
particulier :

+ les documents techniques applicables aux travaux d’électricité

+ les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence

+ les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des
Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres
documents

+ les lois et textes ministériels
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les arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs
le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

les régles d’ENEDIS

* ¢ o o

0.15

BASES DE CALCUL

¢ Tension de service : 230V/400V

¢ Intensité de courant de court-circuit au point de livraison ENEDIS suivant la NFC 14-100 :
3kA (branchement a puissance limitée)

¢+ Régime de neutre : TT

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages,
les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la NF C 15-
100 et les recommandations des constructeurs.

La détermination de la section des conducteurs sera déterminée suivant la NFC 15-100 et tel que
les chutes de tension ci-dessous :

+ 3% pour les circuits d’éclairage
+ 5% pour les circuits "force"

Cette part de calculs concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques,
dynamiques et électrodynamiques.

En conséquence, les installations telles que chemins de cables, jeux de barres, serrurerie, supports,
etc..., devront étre calculés et adaptées a leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et
supporter des surcharges normales.

Leur mise en ceuvre devra étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiere qualité.

0.16
0.16.1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Canalisations

Les canalisations électriques et leurs accessoires seront mis en ceuvre suivant le guide UTEC 15-
520.

0.16.1.1

Caractéristiques des installations encastrées

Canalisations noyés dans gros ocsuvre :

La distribution se fera en fils HO7VR de section appropriée posés sous conduit ICT AE noyé a la
construction.

Le principe de distribution par pieuvre préfabriquée est admis pour les dalles BA.

Pour la distribution en mur banché, I'entrepreneur du présent lot prendra toutes dispositions pour
maintenir I'appareillage sans percement des banches. De méme, les dos de boitiers apparents en
fagade et la mise en place de canalisations dans les chapes de carrelage sont proscrits.

Pour les conduits, boites, etc. noyés au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot aura
implicitement a sa charge :

+ Le tracage et I'implantation sur les coffrages.

+ La fixation sur les coffrages et les armatures, selon le cas.

+ Le contréle de leur pérennité lors du coulage du béton.

+ La vérification de la bonne implantation des boites et autres apres décoffrage.

L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable envers le maitre d'ouvrage de tous désordres
éventuels constatés aprés décoffrage, et il aura tous travaux de reprises nécessaires a sa charge.
L'entrepreneur devra respecter les normes en vigueur et le DTU n° 70.1, le cas échéant, concernant
les conditions d'encastrement des canalisations avant et pendant la construction.

Canalisations encastrées dans cloisons mince :

La pose des canalisations encastrées sera adaptée au type de cloison retenu par le Maitre
d'Ouvrage a la signature des marchés.

La distribution se fera en fils HO7VR ou cable U1000 RO2V de section appropriée posés sous
conduit ICT APE encastré.

Dans les cloisons séches, les dérivations se feront a partir de boites encastrées avec bornes
spécialement adaptées pour cloisons séches avec plaques et vis métalliques %2 de tour et fixation
sur la paroi par serrage d’étriers. Celles-ci devront étre a membrane étanche de type Batibox
Energy de Legrand ou techniquement équivalent.
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Dans les ouvrages nécessitant 'exécution de saignées, les rebouchages et raccords au platre seront
a la charge du présent lot. Celui-ci devra prendre toutes précautions et respecter les prescriptions
suivantes :

+ Lasaignée ne devra jamais traverser I'épaisseur de la cloison et la paroi opposée du matériau
constitutif devra rester continue.

+ Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des huisseries ou en bout de
paroi et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu, sur toutes hauteurs.

+ Les saignées ne seront jamais tracées de biais.

Faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus, l'entrepreneur en supportera toutes les
conséquences.

0.16.1.2

Caractéristiques des installations apparentes

Les distributions apparentes seront réalisées a I'aide de cables des séries U 1000 RO2V sous
conduits IRL, sur colliers ou sous moulures et plinthes.

Tous les conduits, moulures, etc..., seront posés avec soin, disposés parfaitement d'aplomb ou
horizontalement, paralléles, le cas échéant.

Les angles des moulures et plinthes seront assemblés d'onglet. La fixation de tous les ouvrages et
appareillages apparents sera assurée par tous moyens en fonction de la nature du support.

Le cheminement des cables courants faibles sera différent de celui des cables courants forts, y
compris en dehors des chemins de cables.

0.16.1.3

Canalisations enterrées

Pour les canalisations enterrées a réaliser, le présent lot devra renseigner I'entreprise en charge de
ces travaux de la profondeur souhaitée de la tranchée. Cette derniére devra étre réalisée comme
suit :

+ Fouilles en tranchées en terrain de toutes natures et quelles que soient les difficuliés
rencontrées, présence d'eau, blindages éventuels, etc....
Couche de sable en fond de fouille.
Couche de sable aprés pose de la canalisation.
Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire.
Remblaiement de la tranchée en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport,
si nécessaire.
+ Enlévement des terres en excédent.

* & o o

Dans le cas de présence d'un revétement de sol sur I'emprise de la tranchée, l'entrepreneur aura a sa
charge la dépose et la repose ou réfection de ce revétement.

Dans les vides sanitaires, les gaines de type TPC, ayant des propriétés propagatrice de la flamme,
ne devront pas se retrouver a l'air libre et étre impérativement recouverte de terre.

0.16.1.4

Chemins de cébles

En volume de faux plafonds et gaines techniques verticales, au-dela de 4 cables en torons, le présent
lot devra mettre en place un chemin de cable comme l'indique la norme C15-100 (§523.6).
Ceux-ci auront comme caractéristiques :
¢+ Les chemins de cables seront en fil d’acier soudés galvanisés de type « cablofil », ou
équivalent.
lls seront livrés en éléments et assemblés par éclisses.
lls seront fixés a la paroi par consoles-supports espacées de 1,50 m au maximum, ou par
suspentes, tiges filetées, etc..., en plafond.

Notas :

Chemins de cables distincts pour courants forts, courants faibles et SSI.
Il sera également prévu des chemins de céables indépendants pour les alimentations
électriques des équipements de sécurité. Ces chemins de cables ne devront pas traverser
des locaux a risques d’incendie (type BE2).

+ Les chemins de cables courants forts seront espacés d’au moins 30 cm des chemins de
céables courants faibles, dans les parcours rectilignes de plus de 2 m.

¢ Les cables seront disposés sur le chemin de céble en respectant les écartements
réglementaires, et fixés par des colliers adaptés au chemin de cébles.

+ Dans les chemins de cables verticaux en gaines techniques les cables seront fixés par colliers
tous les 50 cm maximum.
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Les chemins de cébles verticaux hors gaines et colonnes montantes seront capotés.
Les chemins de cables situés toiture terrasse seront capotés.
La largeur du chemin de cable devra étre prévue avec une capacité de réserve de 30%.
Les chemins de cables devront étre mis a la terre, via une cablette de terre cheminant le long
de ceux-ci et raccordée aux chemins de cables par des cosses bi-métal.
+ Repérage des chemins de cables par étiquettes dilophanes gravée indiquant en clair son
utilisation : CFO (courants forts), CFA (courants faibles)
Tous les 20 m
Aux changements de direction
De part et d’autre des traversées de planchers et de cloisons.

* ¢ o o

0.16.1.5 Boites de dérivations

Toutes les boites de dérivations devront étre repérées et accessibles (interdit dans les zones de
faux-plafonds non démontables).

Sur chaque boite de dérivation, les circuits qui y sont raccordés seront identifiés de fagon indélébile.
L’emplacement des boites de dérivation ainsi que leur repére devront étre répertoriées en fin de
chantier sur les plans de recollement.

0.16.2 Niveaux d’éclairements

Les niveaux d’éclairement a obtenir, en fonction de I'activité, sont :

20 lux en tout point des cheminements extérieurs accessibles,
100 lux en tout point des circulations horizontales,

100 lux pour les locaux techniques,

150 lux dans les escaliers,

200 lux dans les sanitaires et vestiaires,

500 lux dans les bureaux et salles de réunion.

* 6 6 o o o

Les notes de calcul seront transmises.

0.16.3 Volumes des salles d’eau

Les volumes de sécurité d’'une salle d’eau (local avec baignoire ou douche) sont définis comme suit

¢ Le volume 0, deux cas sont a distinguer :
pour la baignoire ou la douche avec receveur, le volume 0 est le volume intérieur du
bac de douche, de la baignoire, du spa fixe ou de la baignoire de balnéothérapie ;
pour la douche de plain-pied (sans receveur), le volume 0 est le volume limité :
o en partie basse par le fond de la douche ;
o en partie haute par le plan horizontal situé a 10 cm au-dessus du point le plus
haut du fond de la douche, et ;
o en partie latérale par les limites du volume 1.

¢ Le volume 1, trois cas sont a distinguer :
pour la douche de plain-pied (avec receveur), le volume 1 est délimité :
o d'une part, par la surface a génératrice verticale circonscrite au bord extérieur de
la baignoire ou du receveur ;
o d'autre part par le plan horizontal situé a 2,25 m au-dessus du sol fini ou du fond
de la baignoire ou du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini ;
pour la douche de plain-pied (sans receveur), le volume 1 est délimité par :
o la surface cylindrique a génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont I'axe passe
par le point de référence ;
o etlimité par le plus élevé des plans horizontaux suivants :
= e plan horizontal situé au-dessus du volume 1 et a 2,25 m au-dessus du
sol fini ou du fond de la douche si celui -ci est au-dessus du sol fini ;
= e plan horizontal passant par la pomme fixe.
o Nota: le volume 1 ne comprend pas le volume 0.
pour la douche a jets horizontaux, le volume 1 est délimité :
o d'une part, par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets ;
o d'autre part, par le plus élevé des plans horizontaux suivants :
= par le plan horizontal situé au-dessus du volume 0 et a 2,25 m au-
dessus du SOL FINI ou du fond de la douche si celui-ci est au-dessus du
sol fini, ou
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= e plan horizontal passant par la douche de téte

¢+ Levolume 2:
= |e volume 2 est le volume situé a 0,6 m du bord du volume 1. La limite en hauteur est

identique a celle du volume 1. La limite basse est celle du sol fini.

Vue de dessus :
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0.16.4 Hauteur de pose des appareillages (axe des socles)

La hauteur de pose des appareillages a respecter sur le présent projet est indiquée dans le tableau
ci-dessous (hors hauteur spécifique indiquée sur plans) :

Hauteur par rapport au sol fini

Liste
Inter, V&V, BP 1,10m
PC 0,30 m - 1,10m dans la salle

PC plan de travail cuisine 0,20 m au-dessus du plan de travail

Prise RJ45, HDMI

Au niveau des prises de courants ou plafond
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Influences externes

Désignation des locaux Classes d’influence externe Degré de protection du
matériel

IP20, IKO7, Energie de choc 2
Joules

IP20, IKO2, Energie de choc

0,2 Joules

IP21, IKO8, Energie de choc 5
Joules

IP34, IKO7 Energie de choc 2
Joules

Locaux Techniques AE1, AD1, AG2

Bureaux AE1, AD1, AG1

Dépots - Réserves AE1, AD1, AG3, BE2

Extérieur AE2, AD4, AG2

Protection anticorrosion

Tous les fourreaux, tubes de protection, etc. en métal ferreux devront étre protégés contre la
corrosion.

Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme a la norme NF A 49-700.

Les colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par meétallisation ou par électro-
zingage. Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion a 1 couche primaire +
couche de finition, aprés dégraissage, brossage et nettoyage.

Isolement phonique

L'isolement phonique entre locaux exigé, le cas échéant, devra étre préservé et I'entrepreneur du
présent lot devra prendre toutes dispositions nécessaires a ce sujet, et notamment :

+ Aucune saignée ou tranchée d'encastrement ne devra se trouver face a face de part et d'autre
d'une paroi en magonnerie.

+ De maniére générale, aucune boite encastrée ne devra se trouver face a face de part et
d'autre d'une paroi, a moins de 0,25 m d'axe en axe. Lorsque les logements sont séparés par
des cloisons séches, la distance a respecter entre boitier dans la cloison séparative inter-
logement sera portée a 0,50cm minimum. De plus, la laine minérale devra étre maintenue
en place.

+ Dans les parois en béton, l'incorporation d’éléments tels que des prises de courant et des
boitiers d’interrupteurs est admise, a condition de garder au moins la moitié de I'épaisseur de
béton au droit de ces incorporations.

Fixations d'équipements lourds

Les appareils tels que tableaux, armoires métalliques, etc..., seront toujours solidement fixés au gros
ceuvre, suivant le cas et en fonction de leurs dimensions et de leurs poids, soit par vis sur chevilles,
soit par pattes a scellement vissées, soit par ferrures a scellement.

PROTECTION DES OUVRAGES

Le but a atteindre est de réaliser une installation offrant le maximum de sécurité de fonctionnement,
sans pour cela perdre de vue les notions de rendement et de facilité d'entretien.

Dans le cas ou des installations subiraient une dégradation due a un manque de protection ou une
faute quelconque commise par l'entrepreneur (ou un sous-traitant), celui-ci sera tenu de
dédommager le Maitre d'Ouvrage des préjudices causés.

L'entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour la bonne conservation et la sauvegarde de son
matériel jusqu'a la réception de ses installations.

0.18

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les regles d’accessibilité de I'arrété d’aolt 2006 impliquent le respect de toutes les prescriptions par
toutes les entreprises. Il est impératif que chaque entreprise fournisse des dossiers d’exécution
détaillés au bureau de contréle en les informant de toute adaptation ou modification de prestation,
d'implantation ou autres. Aucune tolérance d’exécution n’est admise dans cette réglementation
accessibilité PMR et les travaux feront I'objet d’une vérification exhaustive avec une attestation finale
a transmettre a la Mairie.

L'Entrepreneur doit se conformer a la réglementation en vigueur.
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Décret 2006-555 du 17 mai 2006 concernant I'accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation.

Arrété du 1er aolt 2006 concernant I'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes
handicapées et ses annexes.
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1 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION D’ELECTRICITE
1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES — DEPOSES
Le présent lot aura a sa charge la dépose de l'ensemble des appareils d'éclairages,
vidéosurveillance, contréle d’accés, borne IRVE, prises etc... sur les fagades des batiments avec de
I'lsolation Thermique Extérieure (ITE)
Les prestations du présent lot comprendront :
¢ Lacoupure, le repérage et la condamnation des circuits concernés (éclairage, PC, borne
etc...), par des cadenas sur les disjoncteurs. Le présent lot fournira suite a cette
prestation un PV de consignation
¢ La dépose des appareils d’éclairages a remplacer et a évacuer a la décharge suivant
les réglementations en vigueur.
+ La dépose et repose des éclairages et équipements en fagade pour la mise en place de
l'isolation extérieure.
¢ L’évacuation dans une décharge suivant les réglementations en vigueur des gravats et
équipements déposés.
Pour les réseaux aérien raccrochés a la fagade, le présent lot se rapprochera du
concessionnaire Orange pour la dépose et la repose des fixations et boitiers de connexion.
Pour le systéme de vidéosurveillance, le présent lot se rapprochera du prestataire du site.
1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
La mise en oeuvre d'un branchement provisoire 400 V TRI+N+T ou 230V P+N+T dimensionné pour
I'ensemble du chantier.
Le présent lot aura a sa charge :

* Les coffrets de chantier (1 PC TETRA 3P+N+T 32A 4 PC 2P+T 10/16A, disjoncteurs
différentiels 0.03A, arrét d'urgence sur chaque coffret). Nombres suivant demandes avec
répartition par niveau : distance max entre coffrets de 20 ml. Ces coffrets seront raccordés
sur les armoires existantes.

Cependant, les dispositions précédentes ne sont pas limitatives et le prestataire devra également
prendre connaissance des dispositions concernant les installations de chantier et autres liées
figurant dans les documents généraux du dossier de consultation, a savoir :

¢+ Le CCAP,

Le CCTC,

+ Le PGC.

1.3 MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Mise a la terre des installations :

La mise a la terre devra étre assurée pour I'ensemble des installations électriques et comprendra
toutes les installations nécessaires a cet effet, jusqu'a la prise de terre incluse.

Les liaisons équipotentielles a réaliser devront relier au conducteur principal de terre les différentes
canalisations métalliques et les éléments métalliques accessibles de la construction.

Prise de terre a réaliser :

Il sera réalisé une prise de terre par batiment. Cette prise de terre sera a réaliser comme suit :

Par un conducteur enfoui horizontalement formant une boucle en fond de fouille ceinturant le
batiment, constitué par un conducteur en cuivre nu de section minimale 25 mm?2.

L’entrepreneur du présent lot aura a prendre toutes dispositions pour poser ce conducteur en fond
de fouille lors de I'exécution des travaux de terrassements, faute de quoi les frais de terrassements
seront a sa charge.

Siles mesures effectuées sur la prise de terre sont jugées incorrectes, celle-ci pourra étre complétée,
par un ou plusieurs piquets verticaux de longueur déterminée par le calcul de résistance, en tube
acier galvanisé de diametre extérieur minimal 25 mm, ou en profilé acier galvanisé de largeur
minimale 60 mm, ou en barre de cuivre de diamétre minimal 15 mm.

La valeur de la prise de terre du batiment devra étre inférieur a 100 Ohms pour un différentiel en téte
d’installation devra étre de 500mA ou RA x IAn <50V ; §411.5 de NF C15-100.
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Liaison prise de terre-barrette de mesure :

Elle sera en cable cuivre nu sous tube de protection isolant conforme a la norme NF C 15-100.

Borne principale de terre :

Cette borne devra permettre la connexion des conducteurs de protection au circuit de terre d’'une
part, et la mesure de la résistance de la prise de terre.
Elle sera sous dispositif démontable uniquement a I'aide d’un outil, protégée contre le vandalisme.

Conducteur principal de protection et dérivations principales :

Le conducteur principal partira de la borne principale pour desservir les différentes dérivations
principales.

Les dérivations se feront au moyen de bornes de terre permettant le passage sans coupure du cable
principal et la mesure de la résistance de la ligne de terre de chaque dérivation sans déconnecter
les conducteurs des autres dérivations.

Les dérivations relieront le conducteur principal a la borne de terre de l'installation individuelle.

Ces conducteurs seront en cable cuivre isolé sous conduits IRO, de sections conformes a la norme
NF C 15-100.

De plus, un circuit de protection de section minimale 6mm? réalisé en céble isolé vert/jaune,
dédié « terre informatique » sera directement issue de la borne principale de terre et reliera
la baie de brassage.

Dérivations divisionnaires :

Ces dérivations divisionnaires relieront tous les points d'utilisation des appareils nécessitant une
mise a la terre, a la borne de terre du tableau.

Les conducteurs seront de mémes caractéristiques que les conducteurs d'énergie, posés sous
conduit commun.

Liaisons équipotentielles :

Les liaisons équipotentielles devront étre assurées entre les canalisations métalliques de toute
nature et les éléments métalliques accessibles de la construction.

Une liaison équipotentielle principale devra étre installée, qui réunira dans un batiment les
canalisations collectives métalliques, les éléments métalliques accessibles de la construction, etc...,
selon prescriptions de l'article 413-1.6 de la norme NF C 15-100.

Le présent lot devra amener aux niveaux des équipements du lot Plomberie/CVC les conducteurs
de protection (de couleurs vert/jaune) afin que ceux-ci réalisent la mise a la terre de leurs
équipements.

1.4

ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Le point de départ des prestations se situe au niveau des armoires électriques existantes.

Les batiments sont alimentés depuis un Branchement a Puissance Limitée situé au batiment B. Le
batiment B alimente le batiment A depuis I'armoire situé dans le hall de I'escalier au RdC.

Dans le cadre des travaux il n’est pas prévu de remplacer les armoires.

Cependant le présent lot devra le remplacement du disjoncteur général batiment si celui-ci est
inférieur a 63A.

Le titulaire du présent lot, aura a sa charge la fourniture d’un bilan de puissance en phase chantier.
Ce bilan prendra en compte les éventuelles évolutions du chantier et les puissances installées afin
de définir précisément les puissances de raccordement ENEDIS.
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1.5 ARMOIRES ELECTRIQUES

1.5.1 Tableau Général Basse Tension Batiment B

Le TGBT est existant et situé au RdC dans le hall de I'escalier batiment B. |l n’est pas prévu de le
remplacer.
Le présent lot devra ajouter :

¢+ Le remplacement du disjoncteur général batiment en 4x63A équipé d’une bobine de
déclenchement.

La protection générale climatisation avec différentiels 300mA

Les départs groupes extérieurs et unités intérieures par disjoncteurs repris sous la protection
générale différentielle climatisation.

1 départ 4x20A Production PV avec dispositif différentiel 300mA et coupleur de phases.

1 départ 2x16A Chauffe-eau thermodinamique avec dispositif différentiel 30mA.

1 départ 2x16A PC Adoucisseur avec dispositif différentiel 30mA.

Repérage de chaque départ par étiquette dilophane gravée, collée au plastron.

Schéma électrique de I'armoire (mis a jour) dans porte-documents fixé a 'arriére de la porte.
L'ensemble des équipements composant I'armoire électrique sera de méme marque, type
Schneider Electric ou équivalent.

Conforme a la norme NF EN 60439 — 1

Tensions de service : 400V / 230V

* 6 6 ¢ o o * o

* o

1.5.2 TD Béatiment A

Le TD Batiment A étant complet, le présent lot devra la fourniture et la pose d’un coffret juxtaposé
au tableau existant. Le présent lot devra prévoir la liaison entre le jeu de barre du TD et le coffret
supplémentaire.

Armoire avec porte de marque SCHNEIDER Electric, type PRISMA ou équivalent, porte fermant a
clé, plastrons, rails DIN et toutes sujétions comprenant notamment :

¢ La protection générale climatisation avec différentiels 300mA
+ Les départs groupes extérieurs et unités intérieures par disjoncteurs repris sous la protection
générale différentielle climatisation.
1 départ ventilation sanitaire avec un dispositif différentiel 300mA.
1 départ 2x16A Chauffe-eau thermodinamique avec dispositif différentiel 30mA
1 départ 2x16A PC Adoucisseur avec dispositif différentiel 30mA.
Repérage de chaque départ par étiquette dilophane gravée, collée au plastron
Schéma électrique de I'armoire dans porte-documents fixé a l'arriére de la porte
Réserve disponible d'au moins 30 % pour les besoins futurs.
L'ensemble des équipements composant I'armoire électrique sera de méme marque, type
Schneider Electric ou équivalent.

® 6 6 6 o o o

Conformité des composants et caractéristiques électrique
+ Conforme a la norme NF EN 60439 — 1

+ Tension de service : 230/400V.
+ Tenue au feu et a une chaleur anormale : 750°C selon CEl 60695-2-11

Afin d’assurer un maintien minimum des installations en cas de défaut, le nombre de
disjoncteurs sous un méme disjoncteur différentiel sera limité a 6.
Conformité des composants et caractéristiques électrique.

1.6 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET CHEMINEMENT

Pour la distribution vers les équipements de climatisation, le présent lot peut utiliser les
cheminements sous goulotte existant ou du lot Plomberie CVC. A défaut de cheminement existant
le présent devra la fourniture et la pose de goulotte pour le cheminement.

Céablage courants forts :

+ La distribution sera réalisée en cable non propagateur de la flamme, type U 1000R2V, ames
cuivre, posés sur chemins de cables ou sous fourreaux.

+ La distribution terminale pourra étre réalisée par conducteurs HO7VU posés en encastré
sous fourreaux dans cloisons et parois.

+ La section des conducteurs ne peut étre en aucun cas inférieure a :
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1,5 mm? Cuivre pour les circuits d’éclairage, les circuits de commande et I'alimentation
de faible puissance

2,5 mm? Cuivre pour les prises de courant 10/16 A

4mm? Cuivre pour les circuits 25 A

6mm? Cuivre pour les terminaux de branchement 32 A

¢ Les cébles cheminant en extérieur seront protégés par gaines ICT anti-UV, jusqu’au
récepteur a alimenter.
+ Le cheminement des cébles courants faibles sera différent de celui des cables courants forts,
y compris en dehors des chemins de cables.
+ Afin de faciliter I'exploitation et la maintenance des locaux, la subdivision des circuits
terminaux sera préconisée comme suit :
Circuits d’éclairage limités a 1500W par circuit et 8 points terminaux par circuit.
Circuits de prises de courant 2x16A+T limités a 8 points par protection.
Circuits de prises de courant 2x16A+T détrompées limités a 6 points par protection.
Circuits de prises de courants 20A et 32A limités a 1 point d’utilisation par circuit

Céablage courants forts de sécurité :

+ Pour les installations de sécurité et les ventilations permanentes, les canalisations seront de
type CR1, de section appropriée, suivant le récepteur alimenté.

+ Pour les installations de sécurité, les canalisations ne traverseront pas de locaux a risques
particuliers d'incendie (excepté sous encoffrement ou chemins de cables coupe-feu).

1.7

APPAREILS D’ECLAIRAGE

Les niveaux d’éclairement dans les locaux seront conformes a la norme NF.EN 12464-1 ou aux
demandes de la maitrise d'ouvrage. De méme, les IP et IK des équipements respecteront les valeurs
indiquées par guide UTE C15-103 en fonction du classement du local devant recevoir le ou les
luminaires considérés.

Ces installations feront I'objet d’'une réception qui ne sera prononcée qu’aprés des mesures
d’éclairement sur site.

Tous les luminaires seront conformes a la NFS-EN 60 598.

Rappels et généralités :

+ L'entrepreneur aura a sa charge la pose et la fixation parfaite en plafond ou sur paroi verticale,
avec fixation par tous moyens en fonction de la nature du support, y compris toutes
fournitures accessoires nécessaires.

+ Les luminaires encastrés dans le faux-plafond seront suspendus par filins de sécurité au
plafond.

Régles PMR : Prévoir le respect des normes en termes d’accessibilité.

TYPE 1

Marque de référence ou RESISTEX

équivalent
Modele de reférence ou NOCLIP EVO

équivalent
Caractéristiques générales

Tubulaire étanche longueur
1200mm

Y Caractéristiques particulieres IP65, IK10, classe |

Flux 4660Ilm, 161Im/W, 4000K
Ra>80, SDCM 3, L80F10 &

Caractéristiques minimales du
systéme LED

70000h
Source LED 29W
LOCALISATION Vestiares, douches, garage, local
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1.8

1.8.1

APPAREILLAGE

L'appareillage sera adapté aux influences du local ou il est installé suivant NFC 15100.

Appareillage mural

Modeles de référence : MurevaStyl de Schneider Electric ou techniquement équivalent, montage en
saillie :

¢+ Prise de courant 16A 2P +T

1.9

ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

L'entreprise devra l'alimentation, y compris raccordements sur les armoires électriques, des
équipements définis ci-aprés. Chaque alimentation sera protégée, en téte, par disjoncteur différentiel
et terminée par :

+ boite étanche en attente avec ligne pour les alimentations en locaux techniques et attentes
en faux-plafonds,

+ boite encastrée en attente, avec sortie de cables vissées, compris ligne et bornes pour les
alimentations dans les locaux divers.

Chaque alimentation en attente comportera un mou de 3 ml environ.
Nota :

Les alimentations des caissons de ventilations permanentes devront respecter les préconisations
suivantes :
+ Une protection par caisson, sélectivement protégé, pris en amont de la coupure générale du
tableau d’origine.

TGBT batiment B :

Alimentation Origine Localisation Type | Céble %m Quantité
Unité extérieure de TGBT Bat . U1000
climatisation B |Extérieur P+N+T | Roov 16A 2
Unité intérieure de TGBT Bat .. u1000
climatisation B |Interieur PHN+T | Roov 10A 6
ECS TGBT Bat u1000
Thermodynamique B Douche PN+T RO2V 16A !
. TGBT Bat Uu1000
Adoucisseur B Douche P+N+T RO2V PC 16A 1
TD batiment A :
" L N Puissance / oYl
Alimentation Origine Localisation Type | Céable “Protection Quantité
Unité extérieure de N L. u1000
climatisation TD Bat A |Extérieur P+N+T RO2V 16A 1
Unité intérieure de N . u1000
climatisation TD Bat A |Intérieur P+N+T RO2V 10A 3
ECS A . u1000
Thermodynamique TD Bat A |Chaufferie P+N+T RO2V 16A 1
_ R o u1000
Ventilation TD Bat A |Sanitaires P+N+T RO2V 10A 1
Adoucisseur TD BatA | Chaufferie P+N+T Lég’zo\(/) PC 16A 1
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