
Domaine de Chantilly - Fondation d'Aumale Marché public de travaux

Décembre 2024

N° de prix Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT Quantité Prix unitaire Total HT 

100 PREPARATION DE CHANTIER - SIGNALISATION DE 

CHANTIER - TRAVAUX PREPARATOIRES

100.1 Installation, préparation de chantier, implantation, 

communication 
Forfait 1,00

100.2 Réalisation d'un constat d'huissier et d'un journal chantier Forfait 1,00

100.3 Réalisation d'un plan d'exécution spécifique VRD Forfait 1,00
100.4 Réalisation de la signalisation provisoire de chantier Forfait 1,00
100.5 Démolition de bordure, revêtement

100.5.1      démolition de bordure ml
100.6 Supression d'espaces verts 
100.7 Dépose de mobilier

100.7.1     dépose de panneau de signalisation u 1,00 1,00
100.7.2     dépose de barrière bois u 1,00 1,00
100.8 Réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) Forfait 1,00

SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100 SOUS TOTAL 100

101 BORDURATION - LIGNAGE
101.1 Fourniture et pose d'éléments en béton U+D 100 Bars 

101.1.1 T2 ml
101.1.2 CS1 ml
101.1.3 CC1 ml 70,00
101.1.4 CC2 ml
101.1.5 P1 ml
101.2 Reprise de rive ml

SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101 SOUS TOTAL 101

102 CREATION DE VOIRIE et CHEMINEMENTS

102.1 Terrassement espaces verts
102.1.1 Decapage de terre végétale m²
102.1.2 Création de noue m² 415,00 140,00 75,00 50,00
102.1.3 Reprofilage de talus ml 200,00 25,00 175,00
102.1.4 Terrassement pour création d'espaces verts m3 50,00 50,00
102.1.5 Mise en œuvre de terre végétale m3 556,00 135,00 108,00 50,00 22,00 36,00 50,00 20,00
102.1.6 Terrassement talus m² 140,00 140,00

102.2 Démolition / rabottage
102.2.1 découpe des enrobés ml 400,00 5,00 5,00 150,00 120,00 60,00
102.2.2 Rabotage sur épaisseur de 6 cm m² 625,00 190,00 40,00 220,00 175,00

102.2.3 Plus-value au prix 102.2.2 pour évacuation d’enrobé amianté 

ou à forte valeur de HAP en CET de classe 1
T

102.3 Décapage, terrassement 

102.3.1
démolition de structure en place, y compris évacuation des 

déblais m²
1715,00 290,00 180,00 45,00

160,00 250,00
102.3.2 Conservation de structure en place / reprofilage m² 1895,00 260,00 280,00 180,00 180,00 190,00 430,00
102.3.3 Terrassement d'encoffrement des voiries m³ 262,50 52,00 101,00 15,00 94,50
102.3.4 Réglage et compactage du fond de forme m² 2435,00 260,00 330,00 280,00 180,00 230,00 510,00 270,00
102.3.5 Fourniture et pose de géotextile m² 720,00 125,00 280,00 45,00 270,00
102.3.6 purge m² 118,00 25,00 75,00

102.4 Matériaux pour les structures 
102.4.1 Fourniture et mise en œuvre de grave 40/80 m3 125,00 60,00 25,00 15,00
102.4.2 Fourniture et mise en œuvre de grave 20/40 m³

102.4.3
Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5 calcaire dur m³

160,00 25,00 56,00 10,00 15,00 54,00

102.4.4
Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/20 calcaire dur m³

305,50 30,00 40,00 45,00 20,00 35,00 45,00 40,50

102.4.5 Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai m3

102.5 Partie voirie 

102.5.1 Revêtement de sols : voirie couche de roulement en BBSG 

0/10 Porphyre voirie 
m² 275,00 185,00 90,00

SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102 SOUS TOTAL 102

103 SIGNALISATION / MOBILIER
103.1 Signalisation horizontale en résine

103.1.1 Passage piéton, y compris bande de contraste tactile forfait
103.1.2 Stop, cédez le passage, zébras, dents de requin m²
103.1.3 Délimitation ligne, résine blanche ml 60,00 40,00 20,00
103.1.4 Marquage des emplacements de stationnement PMR unité

103.2 Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale 

103.2.1 AB4 (stop) unité

103.2.2 B0 (Circulation intertdite à tout véhicules) + panonceau sauf unité

103.2.3 B15 (sens non prioritaire) unité 3,00 2,00 1,00
103.2.4 B6d (arrêt et stationnement interdit) unité 2,00 2,00
103.2.5 C18 (sens prioritaire) unité 2,00 1,00 1,00
103.2.6 C50 (aire de retournement) unité

103.3 Mobilier
103.3.1 Repose de barrière type chemin forestier unité 1,00 1,00
103.3.2 Fourniture et pose de barrière type chemin forestier unité 2,00 1,00 1,00
103.3.3 Rondin délimitation de stationnement unité 86,00 17,00 11,00 13,00 24,00 13,00 8,00
103.3.4 Rondin en butée de parking unité 85,00 15,00 7,00 10,00 12,00 22,00 12,00 7,00
103.3.5 Borne bois unité 17,00 2,00 2,00 15,00 11,00 2,00
103.3.6 Repose de panneaux unité 2,00 1,00 1,00

SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103 SOUS TOTAL 103

TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT

TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 %

TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC

PSE OPTION 
PSE1 Partie voirie légère - VC, parkings 2615,00 260,00 330,00 280,00 490,00 180,00 230,00 375,00 290,00 180,00

PSE 1,1 Revêtement de sols : Parking, en gravillonnage m² 2615,00 260,00 330,00 280,00 490,00 180,00 230,00 290,00 180,00

SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201 SOUS TOTAL 201

TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT TOTAL travaux - € HT

TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 % TVA 20 %

TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC TOTAL VRD - € TTC

Prix pour mémoire

prix avec indice TP 09
prix avec indice TP 01

Complété par l'entrepreneur soussigné, Accepté par le Maître d'ouvrage soussigné,

A ….........................., le ….............................. A ….........................., le …..............................

Travaux d'aménagement du stationnement pour l'amélioration de 

l'acceuil aux étangs de Comelles
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