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IMISE AU POINT DU CAHIER DES CHARGES DE L’OPERATION

CONTEXTE

- Les différents espaces de stationnement aux abords des étangs de Comelles ont fait I'objet d’une
premiére étude en 2014 / 2015 visant a établir un premier état des lieux et a comptabiliser le nombre
de véhicules en stationnement sur les différents sites.

- Cette premiére étude a prévu différentes actions dont certaines ont été mises en place :

o Arrét de la circulation sur la digue devant le chateau de la Reine Blanche
o Réhabilitation des parkings PO et P1
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RAPPEL DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE L’ETUDE INITIALE

AMENAGEMENT DE TYPE 1

Il s’agit d’'un aménagement trés simple répondant a un besoin de délimitation des places mais sans travaux de
confortement de la structure des zones de stationnement et des abords :
- Mise en place de rondins fixés dans le sol sur plots, délimitation de place et butée de roue en fond de
parking.
- Léger resurfacage de la zone de stationnement.

AMENAGEMENT DE TYPE 2

Il s’agit d’aménagement répondant a un besoin de délimitation des places avec travaux de confortement de
structure et abords :

- Limitation de la place de stationnement en fond de parking avec des chasse-roues bois sur plots béton

- Reprise de la structure sur 20 cm permettant le nivellement de I'abord,

- Création d’un massif drainant au droit du stop roue pour améliorer la pérennité de I'ouvrage.
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LES SITES

P1 — PARKING REAMENAGE

S

Eléments a reprendre sur 'aménagement des autres parkings :
- Revétement de sol en grave (traces d’usure déja présentes)
- Rondins pour la délimitation des places
- Rondins en butée de parking
- Lisse bois pour limiter I'accés aux talus pour les piétons et les cyclistes
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P2— PARKING EN RENATURATION

) o

o

Problématiques :
e Controle de I'accés : déja en place avec barriére

o Suppression du parking existant (impact visuel depuis I’'ensemble de I'étang, génant les promeneurs)
e Revétement existant fortement dégradé (fort usage + ravinement d{ aux eaux de ruissellement)
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale

Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - .
. . fauxdamenag P Chateau de Chantilly
de I"accueil aux étangs de Comelles. -

Dégradation suite au ruisseélement de I'eau depuis le carrefour du Mahieu Vilain (point haut) :
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Objectifs :
e Parking a supprimer => deux places a créer pour les pécheurs ? a confirmer
o Démonter les revétements
e Ne pas faire d’apport de terre végétale autre que celle issue des sites. S’il manque de la terre ces sites
pourront accueillir la vase issue des curages des étangs.
e Quverture de la vue sur le pavillon : remarque au choix du maitre d’ouvrage.

Projet :
e Barriere existante conservée

e Suppression des zones en enrobés

e Terrassement en déblais des futures zones renaturées, pas d’apport de terre végétale, utilisation des
terres fournies par le Domaine de Chantilly.

e (Création de cheminement piéton dans la continuité des existants, en grave (ou gravillonnage en
option) non délimité, rendu naturel

e Création d’'une noue avec fond en cailloux pour la gestion des eaux de ruissellement actuelles.
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Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

Création d'une noue pour infiltration
des eaux de ruissellement
fonde de noue en cailloux 40/80

\A 77
Végétation existante a éclaircir, ~___—X~

abattage a prévoir A\,
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration
de I"accueil aux étangs de Comelles.

%

Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

P4 — PARKING EN RENATURATION

Problématiques :

e Surface minérale trés dégradée

e Stationnement génant les promenades
e Grumes présentes sur le site

e Présence de grés apparents
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Objectifs :
e Parking a supprimer

e Démonter les revétements

e Ne pas faire d’apport de terre végétale autre que celle issue des sites. S’il manque de la terre ces sites
pourront accueillir la vase issue des curages des étangs.

e Aménager un chemin d’acces pour les pécheurs avec deux places de stationnement

e Acces controlé

e Barriere a installer en haut du chemin (identique a celle du P2)

e Suppression des zones en enrobés

e Terrassement en déblais des futures zones renaturées, pas d’apport de terre végétale, utilisation des
terres fournies par le Domaine de Chantilly.

e (Création de deux places de stationnement longitudinales, voie d’acces suffisamment large pour
permettre le retournement des véhicules.

e (Création de cheminement piéton dans la continuité des existants, en grave (ou gravillonnage en
option) non délimité, rendu naturel

e Mouvement de dépression pour évacuer les eaux pluviales des cheminements.

e Evacuation des grumes en place ?
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale &
Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE
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Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration
de I"accueil aux étangs de Comelles.
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration
de I"accueil aux étangs de Comelles.
RS T TS

P11 — CONFORTEMENT DE STATIONNEMENT

e NS

Optimisation de I'offre de stationnement, aire pouvant déja accueillir 10 véhicules

Obijectifs :
[ ]
Ne pas empiéter sur le talus existant c6té Nord, envisageable sur celui c6té Sud.

[ ]
Aire de stationnement en bonne état général
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale w

Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration

Projet :

Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

de I"accueil aux étangs de Comelles.

Création de 10 places de stationnement en bataille

Profondeurs des places = 5,00 m, largeur de voirie pour recul des véhicules = 5,00 m.

Resurfacage des stationnements en grave + gravillonnage

Pose de délimitation de place en demi rondins + butée de roue demi rondins en fond de parking
Remise en espaces naturels des surfaces hors stationnement (terrassement + apport curage étang
fournies par le Domaine de Chantilly)

P11
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration

de I"accueil aux étangs de Comelles.
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Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

P12 - CONFORTEMENT DE STATIONNEMENT
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Etat existant :
e Trous en formation a la limite voie / aire de stationnement

Objectifs :

Optimisation de I'offre de stationnement

Ne pas empiéter sur les talus existants
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Projet :
e (Création de 12 places de stationnement en bataille

e Profondeurs des places = 5,00 m, largeur de voirie pour recul des véhicules = 6,00 m.

e Resurfagage des stationnements existants + structure compléte pour les deux places créées.

e Purges a réaliser sur les nids de poule existants.

e Pose de délimitation de place et butée de roues en demi rondins

o Remise en espaces naturels des surfaces hors stationnement (terrassement + apport curage étang
fournies par le Domaine de Chantilly)
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Nid de poule, purge & prévoir
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Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - .
. . fauxdamenag P Chateau de Chantilly
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P13 — PARKING EN RENATURATION

-
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - P
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e
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Etat existant :
e Localisation : chemin forestier des Etangs, depuis le carrefour du poteau des Etangs

e Parking non officialisé
e Espace entre la chaussée et le chemin des étangs utilisé pour le stockage de grumes => espace a

maintenir, emprise exacte utilisée ? Dimensions des engins sortant du chemin forestier ?

e Trous en formation a la limite voie / accotement
e Ravinement le long du chemin des étangs d{ aux eaux de ruissellement depuis le carrefour Mahieu

Vilain.
e Largeur du chemin actuel : entre 8,00 m et 8,50 m
e Acces a deux aires de pique-nique

Objectifs :

e Conserver le site dans son état actuel
e Fermer |"accés aux véhicules

Projet :
e Conserver le site dans son état actuel
e Pose de bornes bois le long de la chaussée existante pour fermer I'accés aux véhicules. Mise en place

d’une barriere, dito celle existante plus haut, en limite de chaussée.
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de I"accueil aux étangs de Comelles.
INSTITUT DE FRANCE

P14 — CONFORTEMENT DE STATIONNEMENT

A Lk

Etats existants :
o Localisation : le long du chemin forestier des Tombes
e Parking non officialisé
Largeur de chaussée actuelle : entre 4,40 m et 4,80 m — Accotement d’environ 4,00 m . Total = 8,50 m
Actuellement, deux véhicules se croisent en empiétant sur I'accotement
Trous en formation a la limite voie / accotement
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale UI
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration

)

Chateau de Chantilly

de I"accueil aux étangs de Comelles.
INSTITUT DE FRANCE

Objectifs :

Organisation optimale du stationnement
Ne pas toucher aux talus existants
Stationnement en épis a privilégier
Maintient du double sens de circulation

Projet :

Création de 22 places de stationnement en épis, en deux zones => aire de croisement de véhicules au
centre (avec bornes bois anti stationnement)

Stationnement a cheval sur la chaussée (talus existant conservé), avec marquage au sol minimum
Reprise d’une bande de chaussée augmentant la voirie a 5,00 m de large pour permettre le croisement
de deux véhicules en I'absence de véhicule stationné.

Places de stationnement aux dimensions : angle épis = 45°, profondeurs des places = 5,00 m, largeur
de voirie pour recul des véhicules = 3,50 m.

Reprise compléte de la structure des stationnements : revétement final en grave

Pose de délimitation de place + butée de roues en demi rondins

Signalisation verticale imposant un sens prioritaire

Remise en espaces naturels des surfaces hors stationnement (terrassement + apport curage étang
fournies par le Domaine de Chantilly)
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale

Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

de I"accueil aux étangs de Comelles.

Zore de croisement de vehicule

Marguaage su sd

Pose de borres bois

Pose de lisse bais ou bome bois
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INSTITUT DE FRANCE

P03 — AGRANDISSEMENT DU NOMBRE DE PLACES

Etats existants :

e Localisation : le long de la route des Tombes, aprés le parking 14
o Travaux récents : reprise revétement
e 25 mde long sur 7 m de large
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale

%

Désignation de I'opération :'(I:'Ira\{aux d’Aamén'f\gement du stationnement pour I'amélioration Chateau de Chantillg
e I'accueil aux étangs de Comelles. -
Objectifs :
e Extension de 5 places, 10 places actuelles
e NB: site peu sensible du point de vue environnemental
Projet :
e Extension de 5 places créés sur le c6té droit du parking. Reprise de la derniere place du parking actuel
et création d’un passage vers les sentiers existants.
e Suppression du taillis existant réaliser en amont. Dessouchage et terrassement du talus au marché
e Profondeurs des places = 5,00 m, largeur de voirie pour recul des véhicules = 6,00 m.
e Places créées : création de structure compléte, finition grave (gravillonnage en option), reprofilage en
grave des places existantes
e Pose de délimitation de place en demi rondins + butée de roue demi rondins en fond de parking sur

Reprofilage du parking existant,” .., -j,’-;' e

I’ensemble des places : existantes et créées

P3

passage réserve vers les chemins extension du parking de 5 places

taillis existant supprimé
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale x
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - .
. . fauxdamenag P Chateau de Chantilly
de I"accueil aux étangs de Comelles. -

P16 — CONFORTEMENT DU STATIONNEMENT

Etats existants :
e Localisation : le long de la route forestiere des Tombes, aprés le parking 03
e Parking en bon état
o Dimension a vérifier sur place

Obijectifs :
e Délimitation des places existantes, parking officialisé

e Resurfacage

Notice de présentation phase DCE 27/11/2024
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration

Projet :

de I"accueil aux étangs de Comelles.

e Reprofilage en grave des places existantes

I’ensemble des places : existantes et créées
e Absence de levé topo, nombre de place a ajuster

Reprofilage du parking existant
et pose de rondins

%

Chateau de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

Pose de délimitation de place en demi rondins + butée de roue demi rondins en fond de parking sur

Absence de levé topo
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale x
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - P
. . fauxdamenag P Chateau de Chantilly
de I"accueil aux étangs de Comelles.

INSTITUT DE FRANCE

P15 — CONFORTEMENT DE STATIONNEMENT
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Etats existants :

o Localisation : le long du chemin forestier des Tombes

e Parking non officialisé

Largeur de chaussée actuelle : 4,50 m — Accotement d’environ 4,00 m . Total = 8,50 m
Actuellement, deux véhicules se croisent en empiétant sur I'accotement

Trous en formation a la limite voie / accotement
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale w

Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration

Chateau de Chantilly

de I"accueil aux étangs de Comelles.
INSTITUT DE FRANCE

Objectifs :
e QOrganisation optimale du stationnement

Projet :

Ne pas toucher aux talus existants
Stationnement en épis a privilégier
Maintien du double sens de circulation

Création de 12 places de stationnement en épis,

Stationnement a cheval sur la chaussée (talus existant conservé), avec marquage au sol minimum
Reprise d’une bande de chaussée augmentant la voirie a 5,00 m de large pour permettre le croisement
de deux véhicules en I'absence de véhicule stationné.

Places de stationnement aux dimensions : angle épis = 45°, profondeurs des places = 5,00 m, largeur
de voirie pour recul des véhicules = 3,50 m.

Reprise compléete de la structure des stationnements : revétement final en grave

Pose de délimitation de place + butée de roues en demi rondins

Signalisation verticale imposant un sens prioritaire

Remise en espaces naturels des surfaces hors stationnement (terrassement + apport curage étang
fournies par le Domaine de Chantilly)

Reprise de la rive de chaussée
+ purge Marquage au sol

J'—- 45,00 m

G
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale v"
Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - .
& £ e P Chateau de Chantilly

de I"accueil aux étangs de Comelles.
INSTITUT DE FRANCE

P05 — PARKING EN RENATURATION

2

Etat existant :

e Localisation : parking au niveau de la digue séparant I'étang de Chapron et I'Etang de Comelle. Premier
parking accessible en venant de Chantilly. Tres fréquenté.
e Site en bas d’'une rampe, probléme de ravinement sur la rive de la voirie c6té parking. Passage des
véhicules générant une dégradation importante.
e Pas de problématique d’eau sur le parking, niveau maximum des étangs géré par des vannes.
Objectifs :
e Parking a supprimer
e Démonter les revétements
e Combler la zone érodée
e Ne pas faire d’apport de terre végétale autre que celle issue des sites. S’il manque de la terre, elle sera
fournie par le Domaine de Chantilly.
Projet :
o Déplacement de la barriére existante de la digue pour la placer en haut de la route, a I'intersection.
Pose de bornes bois complémentaire.
e Surpression des revétements en enrobés.
e Mise en ceuvre de grave pour combler les zones ravinées et homogénéiser la plateforme.
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale i

Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration - .
yauxd amenag P Chateau de Chantilly
de I"accueil aux étangs de Comelles. eeTiTUT BE FRanCE

MOBILIERS D’INTERPRETATION

B §

Budget SODEREF : 12 450 €/HT

TITRE L 25cm
TYPO : GILLSANS REGULAR
TAILLE : 90PT

COULEUR : PANTONE 412C

H2C

SOUS-TITRE

TYPO : GILLSANS REGULAR ET GILLSANS BOLD
TAILLE : 45PT

COULEUR : PANTONE 412C

TEXTE

TYPO : GILLSANS REGULAR
TAILLE : 26PT

COULEUR : PANTONE 412C

H100cm

LEGENDE

TYPO : GILLSANS ITALIC
TAILLE : 18PT

COULEUR : PANTONE 412C

It est possible dans le texte d'utiliser toutes les
graisses de {a typo pour différencier tes informations H70.5cm

les unes des autres. Li0cmx H 13cm

Concernant les photos, nous vous conseillons
d'utiliser des couteurs restant au maximum dans les
teintes de I'ensemble du mobilier afin de garantir un
ensemble homogéne et séduisant.

H3scm

= Disposition des éléments Disposition des éiéments
TOTEM INTERPRETATION par rapport au support par rapport 4 la zone

Hauteur: 2m00 / Largeur: 46cm aédiée au sujet 2%
Produit pouvant &tre recto/verso

Non chiffré pour le moment dans I'estimation AREA
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Maitre d’Ouvrage : Domaine de Chantilly — Fondation d’Aumale

Désignation de I'opération : Travaux d’aménagement du stationnement pour I'amélioration
de I"accueil aux étangs de Comelles.
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INSTITUT DE

FRANCE

Chateau de Chantilly

BILAN DU STATIONNEMENT

L'ensemble des aménagements réalisés et projetés va permettre de répondre pour partie ou totalité a la

demande des stationnements selon le comptage réalisé les dimanches de mai 2014 (société SEGIC) au droit

des zones de stationnement a créer.

Zone de stationnement P2 P3 P4 P5| P11 | P12 | P13 P14 | P15 | P16 | Total
Comptage du 18/05/2014 26 6 11 23 5 17 16 21| X X 125
Comptage du 25/05/2014 14 5 5 23 1 5 8 1] X X 62
Nbre de places aménagées 0 15 0 22 10 12 18 21| X X 98
pré-étude SODEREF

Nbre de places aménagées 0 15 0 0 10 12 0 22 12 7 78
AREA

Le report des aménagements sur levé géomeétre précis montre une perte de 8 places par rapport a la premiére

étude de SODEREF. Toutefois, les 90 places finales permettent de couvrir 72 % des besoins en stationnement

dénombrés le 18/05/2014 et la quasi-totalité sur la moyenne des deux week-ends de mai (- 3 places).

PLANNING AU 02/10/2024
2024
22/05/2024 (Semaine 21) Réunion de démarrage
Semaine 25 Envoi du relevé topographique au MOE
Semaine 40 Réunion d’avancement du PRO
Semaine Réunion de présentation finale du PRO
Mise au point des criteres d’appel d’offre
Semaine 47 Envoi des éléments techniques du DCE au MOA
Semaines 47 a 49 Etablissement des piéces administrative par le MOA
Semaine 49 Mise en ligne du DCE
Semaines 49 a 04 Consultation des entreprises
Semaine 04 Retour des offres
Semaines 04 a 06 Analyse des offres
Semaine 06 Remise du RAO
Semaines 06 a 08 Mise au point des marchés
Semaine 08 Notification des marchés
Travaux
Semaines 09 a 11 Préparation de chantier
Semaines 11 a 22 Travaux
Semaine 23 OPR
Semaine 25 Levée des réserves / traitement des DGD

O JAREA
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Numéros de semaine donnés a titre indicatif. Le planning est susceptible d’évoluer suivant le retour du plan
topographique, des périodes de validation ou d’instruction des dossiers. Le planning des travaux sera lié aux
conditions climatiques.

DIVERS

ETUDES
Des panneaux de signalisation touristique et patrimonial (type E33b) seront prévus dans le cadre du marché au
nombre de 3 unités.

Le service communication établira le visuel du panneau.

AREA le 18/11/2024
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