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0 GENERALITES

0.1 Description du projet

Le présent descriptif a pour but de définir tous les travaux de réfection de la toiture de la CCSS
de la LOZERE a MENDE (48 000).

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les travaux décrits ou sous-entendus pour une
parfaite finition de I'ouvrage. Aucun supplément de prix ne sera accepté pour un quelconque
oubli.

Particularités :
Les travaux seront exécutés dans un batiment occupé, toutes les précautions seront a prendre
vis-a-vis des biens et des personnes.

0.2 Obligation de l'entreprise

Les entreprises devront se conformer aux pieces écrites suivantes qui font partie intégrante du
présent dossier de consultation des entreprises et définissent contractuellement les travaux :

- CCAP

- CCTP

-DPGF

Les entrepreneurs devront I'exécution compléte des travaux énumérés au CCTP et sur les
plans du maitre d’ceuvre, conformément aux regles de I'art, ainsi qu'a tous les textes et normes
en vigueur a la date des travaux. En cas de contradiction entre deux pieces du dossier, les
pieces écrites prévalent sur les plans. Les entreprises sont tenues de signaler toute erreur ou
omission qu'elles pourraient éventuellement constater sur les documents remis.

0.3 Compte prorata

Sans objet.

0.4 Sécurité et protection santé

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations
et ouvrages annexes nécessaires en matiére de protection de la santé et de sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.1993 aux décrets d'application n° 94.1159 du
26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres ministérielles de documentations et
informations complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel. L'entrepreneur aura a
établir et a respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS).
Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurite.
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0.5 Normes et réglementations

DTU n° 30 et ses annexes relatives aux charpentes bois

DTU n° 43 et ses annexes relatives a I'étanchéité des toitures

DTU n° 40.35 et ses annexes relatives aux couvertures bac acier

DTU n° 40.42 pour les ouvrages de zinguerie

La liste ci-avant n'est pas exhaustive et tous les documents concernant les normes, régles de
calcul ou DTU en vigueur sont applicables.

En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de I'exécution des travaux
de leur ignorance ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de
la construction des batiments d'habitation pour présente des travaux supplémentaires visant a
mettre en conformité avec ces textes.

0.6 Réalisation des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra procéder a ces travaux que s'il juge les supports et travaux
accessoires correctement réalisés par I'entrepreneur du précédent lot.

L'entrepreneur sera responsable pendant 10 (dix) ans :

- de I'étanchéité des toitures qu'il traitera et des bois de charpente mis en ceuvre par ce dernier
- des dégats pouvant étre occasionnés par les fuites constatées

L'entrepreneur devra procéder sans supplément de prix aux prélévements d'étanchéité qui
seraient demandés par le Maitre d'ceuvre

D'autre part, tous les bois employés doivent étre obligatoirement entendus traitement anti-
ertogamique agréé par le Maitre d'oeuvre.

0.7 Contenu des travaux

Les prix remis par I'entreprise devront inclure :
- Lafourniture et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans ce document,
- Lafourniture et la pose de I'ensemble des quincailleries nécessaires aux ouvrages
décrits
- Les sujétions d'adaptation sur les supports et montant existants
- Les scellements, rebouchages, raccordements, calfeutrements nécessaires a une
parfaite exécution
- Les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux
- La protection des ouvrages en cours de chantier vis-a-vis des autres corps d'état.
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avoir, avant remise de leur offre, procédé
sur le site a la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- La nature des matériaux constituant les existants
- Les difficultés particulieres spécifiques au site et a I'état des batiments lors des travaux
- Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur 'exécution des travaux
et sur leur co(t.
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En ce qui concerne les constructions proches de la zone des travaux, les entrepreneurs sont
€galement contractuellement réputés :
- Avoir visité les lieux
- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des
constructions concernées
- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent
pour en connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous
moyens ces principes de structures
- Avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles, sur ces
constructions.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement et implicitement
tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais, sondages,
relevés sur existants qu’ils jugeront utiles.

0.8 Echafaudage

Il est rappelé a I'Entrepreneur gqu'il doit tous les échafaudages nécessaires a I'ensemble de ses
travaux, y compris double transport, montage, location, dépose. Il doit également tous les
moyens de levage et manutentions nécessaires a ses travaux.

Les échafaudages de service a éléments préfabriqués sont dimensionnés suivant les normes
en vigueur.

0.9 Montage de matériaux et descente des déchets

Les prix de I'offre devront toujours comprendre le montage des matériaux neufs ainsi que la
descente et I'enlevement des gravois et déchets, et ce par tous moyens appropriés.

0.10 Enlevement des matériaux déposés et des gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et
déchets en provenance des travaux, ainsi que I'enlevement hors du chantier et le transport a la
décharge publique a toute distance.

1 PREAMBULE

1.1 Installation de chantier

L’entreprise devra tous les éléments de sécurité pour la réalisation de tous les travaux du
présent lot comprenant :

- Echafaudages et échelles d’acces.

- Filets
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- Gardes corps périphériques.
- Ligne de vie.
NOTA : L’entreprise devra fournir un Pic avec les contraintes communiquées par le MOA.

1.1.1 Echafaudage

NOTA :
En cas de mutualisation de ces éléments, I'entreprise réalisera une convention avec ces
derniéres.

1.1.1.1 Protection des ouvrages

Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégés contre les
ébranlements dus aux chocs, dép6t de matériaux, circulation d’engins etc ...

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes
seront a la charge de I'entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte
prorata.

1.1.1.2 Raccordement aux ouvrages existants

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants seront exécutés de maniére a ne pas
perturber les installations en service et, si besoin est, de nuit ou pendant les dimanches et jours
fériés.

Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le rféaménagement de batiments existants,
chaque entrepreneur devra obligatoirement pendant le délai d’étude, se rendre sur place et
s’étre parfaitement renseigné avant la remise des prix :

- de la disposition des lieux,

- de I'état du batiment et des installations a modifier,

- des reglements de voirie et de police locaux,

- des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si
nécessaire pour exécuter ses travaux et faire toutes démarches dans ce but.

[l prendra donc les lieux dans I'état ou ils se trouveront au moment de la consultation et devra
avoir fait toutes prévisions en conséquence.

Il ne pourra par la suite, avoir droit a quelque réclamation que ce soit, le prix proposé étant
forfaitaire.

1.1.1.3Responsabilité de I’entrepreneur

[l appartient a I'entrepreneur d’effectuer toutes démarches nécessaires aupres des services
publics et privés concernés. Il obtiendra accord de ses installations en fournissant 'ensemble
des éléments nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable de la diffusion des documents en relation avec les services
concessionnaires et ce, en accord avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans le
CCTP et plans, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ses installations a ses frais.
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1.1.1.4 Montage - démontage- modifications

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées :
- par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction d’'une personne
compétente ;

- dans des conditions sdres (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) ;

- a partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :

- sa stabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu
ainsi qu’a celles résultant des conditions atmosphériques ;

- la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de circulation
et d’acces sdrs ;

- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des
mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations a contraintes élevées
ainsi que pour les tiers.

1.1.1.4.1 Compétence du concepteur et monteur

L’ensemble des opérations destinées a monter, démonter, modifier sensiblement
I'échafaudage devront avoir bénéficié d’une formation spécifique avec attestation de
compétence. Il est de la responsabilité du chef d’établissement de faire appel a quelqu’un dont
il s’est assuré de la compétence (attestation de formation relative a la recommandation R408
de la CNAM ou justificatifs des éléments de référence qui ont permis d’apprécier la
compétence des personnes concernees).

1.1.1.4.2 Notices de montage, notes de calcul, contréles réglementaires

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d’un plan avec note de
calcul justifiant toutes les dispositions de stabilité et de résistance de 'ensemble de
I'échafaudage.

Dans le cas d’échafaudage de hauteur inférieure ou égale a 24 m, il y a lieu d’établir un plan et
de justifier, par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le
constructeur.

La note de calcul doit étre élaborée par une personne compétente.

Dans le cas d’échafaudages ayant le droit d’'usage de la marque NF, aucune justification n’est
a fournir si les conditions d’utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles
des normes sous réserve :

- gu’ils soient montés selon les dispositions standard du fabricant retenu par la marque,

- que les charges d’utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des
normes en vigueur,

- que les appuis soient de résistance suffisante,

- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée.

Dans le cas d'utilisation d’éléments ne provenant pas d’'un méme fabricant (cas des planchers
bois ou métalliques ne provenant pas du méme fabricant que les éléments de structure),
I'employeur doit satisfaire a toutes les obligations figurant dans le décret du 01-09-04
notamment a la note de calcul, aux marquages en matiere de charges admissibles
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(échafaudage et planchers) et aux vérifications réglementaires notamment I'examen de I'état
de conservation, d’adéquation et 'examen de montage et d’installation.

1.1.1.4.3 Réception des échafaudages avant utilisation

Un proces-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d’une visite
commune entre le titulaire du présent lot et le ou les utilisateurs. Il portera sur la conformité au
cahier des charges et aux besoins des utilisateurs, les modifications éventuelles que
I'utilisateur pourra étre amené a apporter. Il sera établi par le monteur et signé par le monteur
et l'utilisateur.

En cas d’'usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée a chaque
transfert de garde et d’entretien.

1.1.1.4.4 Affichage et signalisation

Apres réception, il y a lieu d’afficher un panneau fixé sur I'’échafaudage, mentionnant les
conditions d’utilisation et interdisant 'accés aux personnes et aux entreprises non autorisées.

1.1.1.5PV de contrdle de mise en place et de maintien

1.1.1.5.1 Dans la phase préparation de chantier

Le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis,
validés et formalisés de fagon précise, par les concepteurs et utilisateurs :
- les options retenues ;
- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur
toitures terrasses ;
Le descriptif des protections retenues sera mis sous forme de compte rendu qui sera transmis
dans les meilleurs délais :

- Au maitre d’ouvrage,

- Ala maitrise d’ceuvre,

- Aux différentes personnes concernées

- AlaCRAM

1.1.1.5.2 Avant le début des travaux

Et avant l'utilisation de I'échafaudage (de pied ou sur consoles) par chacun des intervenants, le
coordonnateur SPS et la maitrise d’ceuvre seront informés de la date de début des travaux. Le
coordonnateur SPS et/ou la maitrise d’ceuvre et/ou le maitre d’'ouvrage, avant démarrage des
travaux :

- contrble la présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses par
rapport aux pieces de marché et au compte rendu cité précédemment,

- rédige et fait signer le PV de contréle aux participants

- donne et/ou transmet ce PV de contrble aux personnes concernées et a la CRAM

En cas de présence d’'anomalie pré-identifiée (cas ou une case grisée du PV de contrble est
cochée) :

- I'arrét des travaux en cours est immédiat,
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- 'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le Coordonnateur SPS et/ou la maitrise
d’ouvrage et d’ceuvre,

- le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’'ouvrage contréle cette remise
en sécurité a I'aide d’'un nouveau PV de contrle (transmis aux intéressés et a la CRAM),

- 'entrepreneur reprend ses travaux.

En cas de présence d’autres anomalies (case non grisée du PV de contrdle cochée ou autres
observations), I'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur SPS
et poursuit les travaux.

1.1.1.6 Pendant la durée des travaux

Des nouveaux contrdles pourront étre effectués avec information du maitre d’'ouvrage, maitre
d’ceuvre et de la CRAM.

1.1.1.7 Documents normatifs

DTU n° 32.1 - 32.2 (construction métallique) DTU P 21 701 (régles CB 71, CM 66) et P22.702 :
regles de calcul
NORMES
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et reglements en
vigueur, y compris leurs mises a jour éventuelles, notamment les documents suivants :

- NFEN516

- NF EN 1263-1 et NF P 93-312 (filet de sécurité)

- NF EN 13374 (garde-corps temporaires)

- NF P 93-351 (équipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports)

- NF EN 131-1 et 2 (échelles)

- NF EN 517 (accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de sécurité)

- NF EN 341, 353-1 et 2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 (équipement de protection

individuelle)
- NF EN 12-811-1 2 3, 12810-1 et 2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 (échafaudages de
pied)

- Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

- Arrété du 21 décembre 2004

- Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005

- Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS

- Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d’application

1.1.1.8 Echafaudages extérieurs de pied — généralités

L’entreprise titulaire du lot devra 'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage,
montage, assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations
d’échafaudages extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.
Cette intervention comprendra :

- Acheminement et double transport aller -retour,

- Fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation des

échafaudages.

Ces échafaudages comprendront notamment :
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- Ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées
galvano-zinguées 40-49 minimum,

- Accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments,
bracons, tirants, renforts ;

- Fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes
de charges uniformément réparties ;

- Piétements a vérins vissés et platines d’appui ;

- Protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure
de pied ;

- Dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes,

- Trappes d’acces, chemins d’échelles ;

- Plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées anti-
dérapant ;

- Entretiens et révisions de fagon réguliere pendant toute la durée du chantier ;

- Assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d’atelier en
fin de chantier ;

- Nettoyage sur emprise et restitution du sol a l'identique au besoin ;

- Basculement dans les bennes en attente des rebuts, chutes et gravois pour évacuation
ultérieure aux décharges publiques.

1.1.1.8.1 Usage de I’échafaudage

Les protections basses de pente seront congues et mises en place de fagon a prévenir les
risques de chute des salariés, matériels et matériaux sur 'ensemble de la périphérie du
batiment, avant et pendant les travaux de :

- Macgonnerie,

- Isolation

1.1.1.8.2 les charges

L’ensemble des protections bas de pente permettra :
- Le nombre de salariés sera précisé pendant la période de préparation de chantier
- Le stockage de l'outillage et de matériaux en faible quantité,
- L’appui de moyen de levage tel que monte-matériaux, potence et treuil,
- Autres : Les charges applicables aux planchers de travail seront précisées pendant la
période de préparation de chantier.
Classe 1 : 0,75 kN/m2
Classe 2 : 1,50 kN/m?
Classe 3 : 2,00 KN/m?2
Classe 4 : 3,00 kN/m2
Classe 5 : 4,50 KN/m?
Classe 6 : 6,00 kN/m2

1.1.1.8.3 Les platelages

- Leur résistance sera adaptée a la charge,
- Leur largeur sera supérieure ou égale a 0,7m - 0,90 m
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AFFAIRE : REFECTION DE LA TOITURE LOT n° 01
119-24 CCSS de la LOZERE COUVERTURE
Phase : DCE - MENDE (48 000)

- lls seront continus et jointifs.
Une attention particuliére sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau
des angles intérieurs et extérieurs.
Les platelages seront fixés sur leurs supports a l'aide de crochets adaptés et seront munis de
dispositifs anti-soulévement.
Espacement des niveaux de plancher : 2 m
La hauteur du dernier niveau de plancher sera précise sera précisée dans la phase préparation
de chantier.

1.1.1.8.4 Garde-corps

Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité.
Leur hauteur sera conforme en tout point a la réglementation = 1m.

Une attention particuliére sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des
abouts.

1.1.1.8.5 Appuis

Si les pieds de I'échafaudage reposent sur le domaine public, domaine privé, propriété voisine,
balcons, toiture terrasse étanchée, toiture en pente, terrasse horizontale, remblais ... il
appartient a I'entrepreneur de s’assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance des
appuis.

Les remblais périphériques des batiments seront mis en ceuvre, nivelés et compactés sur une
largeur de 1.5 m avant I'intervention de I'échafaudeur. Ce dernier vérifiera I'état des remblais
en temps utile.

1.1.1.8.6 Ancrage —amarrage

L’entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de I'échafaudage sur la
structure du batiment (douilles d’ancrage permanentes, éléments fixés en fagade, étrésillons,
jambes de force ...) avec plan de calepinage.

Compte-tenu des spécificités techniques de 'opération, I'entrepreneur devra soumettre a
I'approbation de I'architecte et des titulaires des autres lots ..., 'implantation et la nature des
points d’ancrage et d’amarrage avant démarrage des travaux.

1.1.1.9 Accés aux platelages

L’acces a tous les niveaux de platelage se fera par service échelle, sapine escalier
L’emplacement des accés sera défini de fagon optimale avec le maitre d’ceuvre et les titulaires
des lots utilisateurs de I'échafaudage.

1.1.1.10 Dispositions particuliéres

1.1.1.10.1 Dégagements au niveau des acces du batiment
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L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre
I'accés en toute sécurité de piétons, engins, personnels, etc.. Ces zones de passage seront
protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les niveaux supérieurs par
des casquettes de sécurité au droit de chaque acces du batiment. L'implantation de ces zones
de passage sera a déterminer en phase de préparation de chantier, en accord avec le MOA, le
coordonnateur SPS et les utilisateurs.

1.1.1.10.2 Autres dégagements

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs nécessaires
pour permettre les livraisons, a chaque étage, a I'aide d’engin de manutention (grue,
manuscopique, monte-matériaux ...)

L’implantation de ces zones de livraison n’utilisant pas I'échafaudage en tant que tel, sera a
déterminer en phase préparation de chantier, en accord avec le maitre d’ceuvre, le
coordonnateur SPS et les utilisateurs.

1.1.1.10.3 Obstacles ou difficultés particuliéres

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires
pour les obstacles tels qu’éclairage urbain, antennes, enseignes lumineuses, réseau
EDF/télécoms et autres (feux tricolores, panneaux de signalisation ...)

1.1.1.10.4 Etaiement particulier

L’entreprise titulaire du présent lot devra 'ensemble des équipements, moyens nécessaires,
matériaux, fournitures et mise en ceuvre pour la réalisation et I'implantation d’'une mise en
seécurité par réseaux d’étaiement des éléments structurels des béatiments sur lesquels prend
appui une partie de I'échafaudage. Ce réseau d’étaiement sera destiné a reprendre les
descentes de charges de I'échafaudage et des surcharges d’utilisation.

L’implantation des réseaux d’étaiement sera soumise a I'approbation de I'architecte et du
maitre d’ouvrage, ceux-ci ne devront pas entraver 'acces au batiment et respecter les issues
réglementaires de secours.

1.1.1.10.5 Levage de matériaux

L’entreprise titulaire du présent lot devra 'ensemble des équipements, moyens nécessaires,
fournitures et mise en ceuvre nécessaire pour l'installation de treuils électriques, poulies,
cordages ....

Préciser si nécessité de recettes matériaux, monte-matériaux, goulottes pour gravats ... qui
seront fournis par I'’échafaudeur ou par l'utilisateur. Les caractéristiques particulieres (poids,
mode de fixation, dimensionnement ...) de chacun des matériels seront précisées dans la
phase de préparation de chantier.

1.1.1.10.6 Filets — bdchage

L’ensemble de I'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou baches permettant de
prévenir tout risque de chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage.
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1.1.1.11 Localisation pour mise en place de I’échafaudage

Pour la facade Est, les places de parking proche du batiment seront exploitables pour la
mise en place de I'échafaudage.

Pour la fagade Ouest (parking privée de la CCSS), les places de parking situées a droite
devront conserver I'acceés et le stationnement, les places de gauche seront exploitables pour
la mise en place de I'’échafaudage.

1.1.2 Tour d’escalier

L’entreprise devra prévoir une tour d’escalier provisoire jusqu’a la
toiture. Y compris tous élement de fondations et de stabilisation
de 'ouvrage.

1.2 Travaux en site occupé

Il est précisé a I'entreprise que les travaux se dérouleront en site occupé. L’entreprise devra
donc prendre toutes ses précautions pour ne pas causer de désordres aux différents
utilisateurs. Elle devra également adapter ses horaires de travail afin de ne pas géner le
fonctionnement de I'établissement.

1.3 Phasage des travaux

Le phasage des travaux étant défini, I'entreprise devra en tenir compte dans son offre. Elle
interviendra sur le chantier autant de fois que nécessaire sans supplément.

1.4 Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Découverture sans réemploi de couverture en ardoises

Dépose sans réemploi de couverture en ardoises aux crochets ou aux clous comprenant :
- Dépose avec soin des ardoises
- Dépose des bois, voligeages, fongures, etc...
- Arrachage des clous et des crochets.
- Dépose des ouvrages métalliques de garantie, noquets en plomb ou zinc, bandes
diverses.
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AFFAIRE : REFECTION DE LA TOITURE LOT n° 01

119-24 CCSS de la LOZERE COUVERTURE
Phase : DCE - MENDE (48 000)
Localisation :

- Selon plan projet : sur la totalité de la couverture

2.2 Etanchéité provisoire

L’entreprise devra la réalisation d’une étanchéité provisoire comprenant :
- Fourniture et pose d’'une bache étanche provisoire
- Fourniture et pose d’éléments nécessaires a la mise en ceuvre (liteaux, contre liteaux,
etc.)
- Comopris toute sujétions d’entretien jusqu’au travaux de couverture

Localisation :

- Selon plan projet : couverture du batiment existant

2.3 Dépose éléments EP

L’entreprise devra la dépose de I'ensemble des ouvrages EP (gouttiere, descentes, dauphins,
etc.) comprenant :
- Mise en place de tous les éléments de sécurité nécessaires,
- Mise en place de tous les dispositifs nécessaires de levage et de manutention (nacelle
appropriee).
- Dépose et évacuations dans des filieres de traitement agréées
- Dépose de tous les crochets et fixations existantes.

Localisation :

- Selon plan : gouttieres et descentes existantes

2.4 Démolition de la cheminée

L’entreprise devra la suppression d’une cheminée en
toiture. Cette démolition sera réalisée par tous les moyens
appropriés afin de préserver les éléments de charpente
conserves.

Compris toutes sujétions de reprise, rebouchage et de
finitions.

L’entreprise devra araser la souche de cheminées au
niveau du plan de couverture.

Reconstitution du plan de couverture dito existant, y
compris toutes sujétions de raccordement avec la toiture
existante pour une parfaite étanchéité.

Evacuation des déchets triés dans des filieres de traitement
agréées.
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Comopris toutes sujétions d’échafaudage de sécurité et de moyens de levage.

Localisation :

- Selon plan projet : une cheminée en toiture

2.5 Couverture

2.5.1 Voliges

Caractéristiques :

Nature : bois qualité charpente

Type : volige jointive

Traitement : fongicide et insecticide conforme au label

Finition : parfaitement aligné, élément raboté

Mise en ceuvre :

Elément mis en ceuvre soit horizontale ou en rampant selon implantation sur plan projet
Elément parfaitement joints, fixation mécanique sur pannes ou chevrons, 'ensemble compris
facon de coupes. L’'ensemble en parfaite liaison avec les planches de rives et plans bas
d’égout

Localisation :

- Selon plans projet : Sous-face couverture

2.5.2 Ecran sous toiture

Fourniture et mise en ceuvre d’un écran sous toiture souple (microfibres polyéthyléne haute
densité thermo liées) pose tendue sur contre liteaux.
Comopris toutes sujétions de découpe au droit des sorties et de recouvrement.

Localisation :

- Selon plan projet : sur volige

2.5.3 Couverture en ardoises naturelles d’Espagne

Réalisation d'une couverture en Ardoises de classe A, premier choix, premier tri, modele 2
ronde, ardoise identique a I'existant.
Format suivant pureau.
Compris coupes et chute de débit, coupes d’arétiers et de noues, facon de coyau
Fixation par crochets inoxydable de couleur mat de longueur appropriée conforme au DTU
couverture ardoise, en tenant compte de :

- De la région climatique ;

- Des pentes de toitures ;

- De la longueur des rampants ;

- Des recouvrements, pureaux, etc...
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La pose s'effectuera sur voliges a la charge du présent lot.

Comopris toutes sujétions de sécurité périphérique (échafaudage, filet de protection, etc.)
Compris traitement des points singuliers (chiens assis, fenétre de toit, etc.)

Compris toutes sujétions de découpes et de mise en ceuvre.

Localisation :

- Selon plan projet : 'ensemble de la couverture

2.5.4 Reprise encadrement BA

L’entreprise devra la reprise des encadrements BA des chiens assis qui sera réalisée par tous
les moyens appropriés afin de préserver les ouvrages conservés. Cela comprendra :

- Reprise des points de scellement

- Passivage des aciers

- Rebouchage avec enduit ciment fibré

- Reprise peinture couleur identique au bardage existant a faire confirmer par le MOA

Localisation :

- Selon plans projet : 'ensemble des chiens assis

2.5.5 Chatieres ventilation

Fourniture et mise en place de chatieres de ventilation du type INTEGRA de chez VIEILLE
MONTAGNE.

Comopris toutes sujétions de raccordement avec pans de couverture.

Dimensions et nombre suivant normes appropriées.

Section totale des chatieres = 1/6000 éme de la surface en projection horizontale de la
couverture.

Localisation :

- Selon plan projet : 'ensemble de la couverture

2.5.6 Sortie V.M.C

Fourniture et pose de manchons du type NICOLL, ou équivalent, compris chapeau, pour sortie
VMC.

Compris toutes sujétions de raccordements et d'étanchéité avec pans de couverture.

Diamétre 160 mm (a confirmer suivant visite sur site).

Comopris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

- Selon plan lot technique
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2.5.7 Sorties d'évent

Fourniture et pose de manchons du type NICOLL, ou équivalent, compris chapeau, pour
sorties d'évents.

Comopris toutes sujétions de raccordements et d'étanchéité avec pans de couverture.
Diamétre 100 mm.

Comopris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

- Selon plan lot technique

2.6 Divers

2.6.1 Dispositif pour sécurité

Il sera compris la fourniture et pose de I'ensemble des éléments de sécurité pour entretien futur
suivant préconisations du coordinateur SPS.

Systeme d’ancrage de sécurité type SARTOP de chez MIDISAR ou équivalent, conforme a la
norme NFN FN — 795.

L’ensemble des éléments métallique sera galvanisé a chaud.

Fixation a la charpente, résistance multi directionnelle de 1500 kg.

Il sera mis en ceuvre une tuile chatiére pour dégager I'anneau et en permettre son repérage.

Localisation :

- Selon plan projet : couverture ardoise

2.6.2 Garde neige

Fourniture et pose de garde neige, en acier plastifié noir, fixé a la charpente, constitué de
montants intermédiaires et de traverses hautes, avec grillage soudé sur montants compris tous
accessoires de pose.

Localisation :

- Selon plans projet : au niveau de la couverture créée

2.7 Traitement des EP

2.7.1 Habillage corniche BA

L’entreprise devra la reprise de la corniche BA qui sera réalisée par tous les moyens
appropriés afin de préserver les ouvrages conservés. Cela comprendra :

- Reprise des points de scellement

- Passivage des aciers

- Rebouchage avec enduit ciment fibré
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- Mise en place d’un habillage de la corniche avec une tdle zinc couleur dito menuiseries
extérieures existantes (Gris/Bleu Foncé), y compris réalisation de la goutte d’eau.

Localisation :

- Selon plans projet : 'ensemble de la corniche BA en périphérie de la couverture

2.7.2 Chéneaux encaissés

Fourniture et pose de chéneaux encastrés en zinc pré-patiné noir (compris brides de fixations
galvanisées et renforcées, coupes, soudures de jonctions, fagons de pentes et tous détails et
sujétions de mise en place sur corniche béton existante.

Les chéneaux devront étre conformes a la Norme P 36-402.

A l'intérieur des moignons crapaudines en fil inoxydable seront mis en ceuvre

Localisation :

- Selon plan projet : en partie basse de la couverture

2.7.3 Descentes en zinc - naturel

Fourniture et pose de descentes en zinc naturel de diamétre approprié
Toutes sujétions pour fixation par colliers aux fagades.
Toutes sujétions a prévoir pour départs, raccordements, coudes.

Localisation :

- Suivant plan et besoin : Toiture

3 PSE

3.1 Fenétre de toit (Uw < 1.50 W/m?K - Sw<0.36)

L’entreprise devra le remplacement de la fenétre de toit type VELUX ou techniquement et
esthétiquement équivalent, comprenant :
- Dépose soignée des menuiseries existantes, compris évacuation dans des filiéres de
traitement agrées
- Fenétres de toit :
o Type VELUX type GPL 78/98 (dito existant — a vérifier lors de la visite sur site),
Version Confort ou équivalent,
o Performance vitrage Tout Confort : coefficient thermique a respecter : Uw <
1.50 W/m2K / Facteur solaire Sw<0.36
Finitions périphériques permettant d’assurer une étanchéité parfaite.
En pin massif traité, verni incolore
Grille de filtrage d'air amovible anti insectes.
Grille d’entrée d’air pour les piéces seches.

O O O O
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o Pivots a frein en acier bichromaté inoxydables.
o Sécurité pour les jeunes enfants (ouverture en partie haute et blocage en
position aération).
o Double systeme d’ouverture :
= Barre de manceuvre en partie haute (ouverture a rotation)
= Poignée en partie basse (ouverture par projection)
o Occultation :
= Fourniture et pose de store occultant manuel de marque VELUX, ou
équivalent, type DKL de dimension adaptée au chassis,
= Une toile synthétique revétue sur sa face extérieure d’un film métallique
argenté réfléchissant, et enrouleur automatique dissimulé par bandeau
aluminium
= (Glissieres latérales en alu anodisé
= Teinte au choix du Maitre d’CEuvre
- Compris adaptation chevétre et reprise de la couverture si nécessaire

Localisation :

- Selon plan PROJET

OBSERVATION IMPORTANTE
Les travaux du présent lot comporteront, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations

accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages.
Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps
d'état et étre parfaitement au courant du programme général des constructions projetées
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