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SYNTHESE DU CONTRAT

Marché Li t
\. arché public de travaux

Objet : Rénovation du systeme d'éclairage des batiments du site Nord

Maitre d'ouvrage :

Université de La Rochelle

23 avenue Albert Einstein

BP 33060
17031 - La Rochelle

Le marché n'inclut pas de considérations environnementales.

.»

Le marché n'inclut pas de considérations sociales.

>
-

Marché passé en procédure adaptée, en application de larticle R. 2123-1, 1° du code de la
commande publique.

CCAG applicable au marché public : CCAG Travaux 2021

La Rochelle Université

Le marché est divisé en 2 lots.

La durée de chaque lot est définie dans l'acte d'engagement (AE)

La forme du prix de chaque lot est définie au sein du présent document.

En cas de variation des prix, celle-ci est definie pour chaque lot au sein du présent document.

= X o

Tranches :
Le marché n'est pas divisé en tranches.

Prestations similaires :

Le présent document indique, pour chaque lot, la possibilité de recourir a des prestations
similaires.
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1, | Le marché n'est pas réserve a une profession particuliére.
-~
\é
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1.Préambule

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de l'Arrété du 30 mars
2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marches
publics de travaux.

L'acheteur désigne le "‘maitre d'ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le
cadre du marché.

Le reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel et a
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

2. Dispositions générales

2. 1. Durée d'exécution du marché public

La duree d'execution du marche public correspond a la période durant laquelle l'ensemble du
marche public est actif. Cela inclut toutes les étapes nécessaires a la realisation du marche et pas
uniguement les travaux.

Cette durée comprend :
¢ La période de préparation de chantier ;
e | adurée d'exécution des travaux physiques sur site ;
Elle s'étend :
= Du début effectif des travaux (physiquement sur chantier) ;

= Jusqu'a l'achévement des travaux permettant la réalisation des opérations préalables a
la réception (OPR) ;

= Elle se termine a la réception provisoire des travaux (acte de réception initial,
accompagneé ou hon de réserves).
o | es périodes de levée de réserves ;

e | apériode de garantie de parfait achevement (GPA).

Ces durées sont indiquées a Larticle 5. De 'Acte d’Engagement ou a défaut dans le CCAG travaux
2021.

2. 2. Décomposition du marché public
Le marché est divisé en lots comme suit :

Lot n’1 : Remplacement du systéme d'éclairage de la BU et de la MRIP ;

Lot n’2 : Remplacement du systéme d’éclairage de la LLASH et de la MDE.
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2. 3. Documents contractuels

Par derogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les documents contractuels préevalent dans l'ordre de
priorité ci-dessous.

e L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;
e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

e | e plan général de coordination (PGC) établi par le CSPS ou a deéfaut le plan de prévention
etabli par le maitre d'ouvrage ;

e | e programme d'exécution des travaux tel que demande dans le CCTP et a larticle 28.2 du
CCAG travaux 2021, visé par le maitre d'ceuvre et établi pendant la période de préparation de
chantier ;

e | esreponses apportées aux questions posees au maitre d'ouvrage lors de la consultation ainsi
que tout autre éléement modifiant les pieces techniques lors d'une éventuelle phase de
negociation ;

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu
et ses éventuelles annexes ;

e |es plans (existant, projet et schéma de principe) fournis dans le DCE ;
¢ L'offre technique (mémoire technique) et financiere (DPGF) du titulaire ;

e Le rapport initial de controle technique de construction (RICT) établi par le contréleur
technique ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG
Travaux 2021) (")

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché (")

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs eventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marche

(") Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet
de la Direction des Affaires Juridiques du Ministere chargé de l'économie.

2. 4.Assurances
Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de travail.

Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages
matéeriels et corporels pouvant étre causés au maitre d'ouvrage et aux tiers lors de l'exécution du
marche.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours
de validité, précisant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande du maitre d'ouvrage.

Assurance de responsabilite civile decennale :

Conformément aux dispositions de larticle 8.1.2 du CCAG Travaux, le titulaire doit contracter une
assurance de responsabilité décennale méme dans le cas ou les ouvrages de construction relévent
de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.
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2. 5. Intervenants

2. 5.1. Maitrise d’'ouvrage
La Rochelle Université

23 avenue Albert Einstein

BP 33060

17031 La Rochelle

Tél: 05 46 45 87 56

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le président de l'Université

2. 5. 2. Conducteur d'opérations

Le service charge de l'opération est la « Direction du Patrimoine et de la Logistique », représentee
par le service « Opérations Immobilieres ».

La Rochelle Université

Direction du Patrimoine et de la Logistique
Service Opérations Immobiliére

23 avenue Albert Einstein

BP 33060

17031 La Rochelle

Tél: 05.46.45.82.83

2. 5. 3. Assistance a maitrise d'ouvrage

Sans objet

2. 5. 4. Maitrise d’'oeuvre

SARL ITF

8 rue de Belgique

17138 PUILBOREAU

itf@itf-17.com

Tél: 0546 68 28 29

Le marché conclu avec le maitre d'ceuvre comporte les missions suivantes au sens de l'article R2431-
4 et suivants du code de la commande publique :
Missions de base :

X] DIAG : les études de diagnostic

X] AVP : Les études d'avant-projet

X] APS : Les études d'avant-projet sommaire
X] APD : Les études d'avant-projet définitif
X PRO : Projet
X AMT : Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
[ ] EXE : les études d'exécution
X] VISA : Visa des études d'exécution

X] DET : La direction de l'exécution des marchés publics de travaux ;
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X AOR: L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
periode de garantie de parfait achevement.

Mission (s) complémentaire (s) :

X] Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

En vertu de larticle R2431-17 du code de la commande publique, l'élément de mission OPC est
confie:

X] Au maitre d'ceuvre

] A un organisme spécialisé en vertu d'un marché distinct passé avec le maitre d'ouvrage. Le
contrat sera communiqué au maitre d'ceuvre.

X Synthése

X] Mission CEE - Certificat d’'Economies d’Energie

2. 5. 5. Controleur Technique
BUREAU VERITAS

17 avenue Bernard Moitessier

CS 60090 17187 PERIGNY

06 8513 63 28

Les missions confieées au contréleur technique au sens des articles 6 a 9 du décret n°99-443 du 28
mai 1999 ainsi que des dispositions de la norme NFP 03-100 comprennent les éléments suivants ;

Missions de base :

X Mission L relative a la solidité des ouvrages et des équipements indissociables

X] Mission LE relative a la solidité des existants

X] Mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions

X] Mission STl relative & la sécurité des personnes immeubles du secteur tertiaire ou de l'industrie
X] Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Mission (s) complémentaire (s) :

X] Mission HAND relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
X] Mission ATT HAND relative a l'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux

X Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électrique au titre du code du travail

2. 5. 6. Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Désigneé ultérieurement.

2. 5. 7. Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement l'exécution de certaines
parties du marché, conforméement aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code
de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.

Modalités d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit prealablement obtenir du maitre d'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et
lagrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigees doivent étre constatées par
un acte spécial signe par l'acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.

La demande doit contenir ;
¢ la nature des prestations sous-traitées ;

e le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposeé ;
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¢ le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s'appuie ;

une déclaration attestant que le sous-traitant n'est pas placé dans un des cas d'exclusion de la
procédure de passation mentionneé au chapitre ler du titre IV du code de la commande
publique ;

lexemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levee du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d'établir qu'aucune cession ni
aucun nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du
sous-traitant.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu
du maitre d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement
encourt la résiliation du marcheé a ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est eégal ou supérieur a 500 euros TTC, le sous-
traitant qui a eté accepte et dont les conditions de paiement ont éte agréees est paye directement
par l'acheteur, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.

3.Prix et modalités de paiement

3. 1. Caractéristiques des prix du marché public

3.1.1. Modalités de fixation des prix
La rémunération du présent marcheé se fait sur la base d'un prix forfaitaire.

Le marché a prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations
du marché ou de chacun des postes.

3.1. 2. Variation des prix
Les prix sont fermes.

Conformément a l'article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un
délai supérieur a 3 mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la
date de début d'exécution des prestations, l'actualisation se faisant aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d'exécution des prestations.
Prix actualisé = Prix initial du marché * CA

CA=c1/C1

ou

c1 = indice 1710979 - Index du batiment - BT47 - Electricité - Base 2010 en vigueur a la date de début
d'exécution des prestations - 3 mois

C1 = indice 1710979 - Index du batiment - BT47 - Electricité - Base 2010 en vigueur a la date de
remise de l'offre finale par le titulaire

Modalites d'application :

En cas d'arrét d'un indice de révision des prix, celui-ci est substitué de plein droit par le nouvel indice
prévu par L'INSEE pour remplacer lindice arrété, ou a défaut, lindice le plus proche de l'objet du
marché, dans le respect des dispositions du Code monétaire et financier.

Si un coefficient de raccordement est prévu pour la transition entre l'indice arrété et le nouvel indice,
il se verra appliqué de plein droit dans le présent marche.
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3. 2. Avance
L'option A du CCAG Travaux est retenue.
Une avance est accordee au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marche (TTC).

Le remboursement de lavance debute lorsque 65% des prestations sont realisées. Le
remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations executees par le titulaire atteint
80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marche.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par precompte sur les
sommes dues a titre d'acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de l'avance.

Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux de l'avance est porté a 30%. Dans ce
dernier cas, le remboursement de l'avance débute lorsque 40% des prestations sont réalisées. Le
remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exeécutées par le titulaire atteint
80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

3. 3. Retenue de garantie
La garantie de parfait achevement suivante est exigee :

Garantie de parfait achevement : retenue de garantie de 5% du montant initial du lot (taxes
comprises) prélevee par fractions sur chacun des acomptes. La retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiere demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-41 du code de la
commande publique.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont libérés un
mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie. En cas de réserves, les conditions prévues a
larticle R. 2191-42 du code de la commande publique sont d'application.

Si le marché est attribué a une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code
de la commande publique, le montant de la retenue de garantie applicable sera de 3% du montant
initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution.

3. 4. Modalités de paiement

3.4.1. Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra exceéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de
paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d'ouvrage.

Lorsque les sommes dues au titulaire n‘ont pas été payées a l'échéance du délai de paiement, celui-
ci a droit au versement des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par larticle L. 2192-13 et suivants
du code de la commande publique.

3. 4. 2. Modalités de reglement des comptes

Le reglement des comptes du marche se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et régles
comme indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux.

Facturation électronique :

En complément de larticle 126 du CCAG travaux, le titulaire de chaque lot est averti que la
facturation des prestations réalisées dans le cadre du marché sera effectuée exclusivement via la
plateforme "Ediflex" (société EPICTURE).

Le maitre d'ouvrage permet l'acces a l'outil Ediflex, au maitre d'ceuvre, aux entrepreneurs, et aux
autres intervenants. Il leur communique les informations nécessaires a son paramétrage. Le maitre
d'ouvrage prend en charge les colts directs afférents a lutilisation de cette plateforme (tels
qu'abonnement, formation etc.).

L'utilisation de la plateforme Ediflex ne fait pas obstacle aux dispositions prévues a larticle 12 du

Cahier des Clauses Administratives

. La Rochelle Université
Particuliéres



Rénovation du systéme d'éclairage des batiments du site Nord 12/32

CCAG Travaux pour le reglement des acomptes mensuels. Le titulaire doit se conformer a ces
dispositions.

Le titulaire présente ses demandes de paiement par le biais de cet outil qui comporte un circuit de
validation et une passerelle vers la plateforme Chorus-pro.

L'annexe 4 du présent document fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de
traitement, d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX.

4. Modalités d’'exécution

4. 1. Modalités de communication entre les parties

Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

Des la notification du marche, le titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s),
habilitee(s) a le representer pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques
peuvent étre habilitees par le titulaire en cours d'execution du marche.

En cours d'exécution du marche, le titulaire est tenu d'informer le maitre d'ouvrage de toutes
modifications se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de l'engager, a la forme juridique sous
laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse ou a son siege
social, ainsi qu'aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitants et l'agréement
de ses conditions de paiement et de fagcon geénérale, a toutes les modifications importantes de
fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Ordre de service :

Les ordres de service sont écrits par le maitre d'ceuvre ou par le maitre d'ouvrage, datés et
numerotes. Les ordres de service doivent étre executés dans les conditions prescrites sur ce dernier.
Cependant le titulaire peut s'il le souhaite et s'il estime que l'ordre de service appelle des réserves,
notifier celles-ci au maitre d'oeuvre dans un delai de 15 jours.

En cas de groupement d'opérateurs economiques, les ordres de service sont adresseés au
mandataire, qui a seul qualité pour présenter des observations.

Convocation du titulaire - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d'ceuvre ou sur les chantiers
toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, l'obligation définie a l'alinéa qui précede s'applique a tous ses membres.
4. 2. Modalités d'exécution des travaux

4. 2. 1. Matériaux et produits

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21 du CCAG travaux, sauf disposition contraire dans le marché, le titulaire a
le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de
pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est tenu de
mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des produits et
materiaux mis en ceuvre.

Les documents du marché fixent la provenance des matériaux, des produits et des composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents
particuliers du marche.

Qualite des matériaux et produits. - Application des normes :

Conformément a l'article 23 du CCAG travaux, les materiaux, produits et composants de construction
doivent étre conformes aux stipulations du marcheé et présenter les caractéristiques specifiees,
notamment les catégories, classes et niveaux de performances specifies par référence aux normes.

Le titulaire peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre l'y autorise par écrit. Les prix

Cahier des Clauses Administratives

. La Rochelle Université
Particuliéres



correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordee precise que la substitution donne lieu
a l'application de nouveaux prix.

4. 2. 2. Préparation des travaux

Préparation des travaux :

En complément des articles 282 a 285 du CCAG travaux, le calendrier d'exécution devra se
conformer a l'article du CCTP ; “DEROULEMENT DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE", notamment sur la
réalisation de « plan de zonage » et « planning de réalisation » qui devront étre lies et évolutifs en
fonction de l'avancement du chantier.

Etudes d'exécution :

En complément de larticle 29 du CCAG travaux, le titulaire se conformera a la méthode de
réalisation des documents d'exécution détaillée dans le CCTP, notamment sur la méthode dite par
‘échantillonnage”.

Installation, organisation, securité et hygiene du chantier :

En complément de l'article 31.4 du CCAG travaux, le titulaire du marché est averti qu'un Coordinateur
en matiere de Sécurité et de Protection de la Sante (CSPS) sera désigne sur cette operation.

Le titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures de securite prévues par le CSPS, le
maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre tout au long du chantier.

4. 2. 3. Gestion du chantier

Dommages divers causes par la conduite des travaux ou des modalités de leur execution:

Les dommages de toute nature, causeés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
l'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur execution, sont a la charge du
titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de
stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toutes natures, causes par le représentant du maitre d'ouvrage, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de l'execution du marché, sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Gestion des déchets de chantier:

Conformément a l'article 36 du CCAG travaux, la valorisation ou l'élimination des déchets creeés par
les travaux, objet du marche, est de la responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que « producteur
» de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a l'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
eléements de leur tracabilite.

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marche ou a
deéfaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de
gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déechets,
la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la
tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment
la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel.
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4. 3. Prestations supplémentaires et modifications

Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives :

En complément de l'article 13 du CCAG Travau, il est précisé qu'au cours de l'exécution des travaux
et sur linitiative du maitre d'oeuvre, des fiches de travaux modificatifs peuvent étre émises par celui-
ci. Elles définiront

e La description des travaux modificatifs ;

¢ | e fait générateur des travaux non prevus ;

¢ |identification du demandeur (maitre d'oeuvre, maitre d'ouvrage, CT, CSPS, aléas..) ;
e | a part du montant en base marche (montants extrait de la DPGF du titulaire) ;

e La part du montant en prix nouveaux ;

¢ | e (ou les) devis de l'entreprise de travaux en piece jointe a la fiche.

L'entreprise interessée doit fournir, dans le délai précise par la fiche, un devis forfaitaire des travaux,
celui-ci étant fondé sur les principes ci-aprés.

La constitution des prix des travaux ou fournitures non compris dans le prix forfaitaire global, et qui
sont déefinis par les fiches de travaux modificatifs, est opére de la maniere suivante :

1. Le prix des ouvrages non prévus dans le marche, mais de méme nature que ceux figurant dans la
déecomposition de prix émise dans l'offre du titulaire, est calculé en utilisant les prix d'unité de cette
décomposition.

2. Dans l'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre
assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement
débattus entre les parties.

En complement de l'article 13.5 du CCAG Travaux, le devis remis par l'entreprise et accepte par le
maitre d'ouvrage, via la fiche de travaux modificatifs, vaut état supplémentaire de prix forfaitaires.

A lissue de cette phase, l'ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs est délivré dans les
conditions prévues a l'article 13 du CCAG Travaux.

Clause de réexamen :

Les modifications du contrat seront passees dans le respect des dispositions des articles R. 2194-1 a
R. 2194-10 du code de la commande publique.

4. 4.Propriété intellectuelle

4. 4.1. Régime des droits de propriété intellectuelle

Conformément au chapitre VI du CCAG Travaux, le titulaire accorde a lacheteur les droits
necessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en 'état ou modifies, de fagon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalites
d'utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothése pour les besoins d'utilisation
découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
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5.Constatation de l'exéecution, garantie et
maintenance

5. 1. Réception

Dans les 20 jours calendaires a compter de la date de réception de l'avis d'achévement des travaux,
le maitre d'ceuvre procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arréte la date de ces opérations dans le délai fixe ci-dessus,
le titulaire en informe le représentant du maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Celui-ci fixera la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans
les 30 jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire.

Proposition de réception des travaux :

Dans un delai de 5 jours calendaires suivant la date du PV d'OPR, le maitre d'oeuvre fait connaitre au
titulaire s'il a ou non proposé au représentant du maitre d'ouvrage de prononcer la réception des
ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a propose de retenir, ainsi que
les reserves dont il a éventuellement propose d'assortir la réception.

Décision de réception des travaux :

Au vu du proceés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du PV d'OPR
sa décision de prononcer ou non la réception, ou si elle est prononcée avec réserves.

5. 2. Délai de garantie

Le délai de garantie est de 12 mois calendaires a compter de la date d'effet de la réception.

5. 3. Controle de l'exécution des travaux

Documents fournis aprés exécution :

En complément de larticle 40 du CCAG travaux, la remise des Dossiers des Ouvrages Executés
(DOE) devra se conformer aux points suivants :

1. Obligation de remise

L'entreprise titulaire du marché est tenue de fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
complet, conforme aux travaux realisés.

La non-remise des DOE au moment des OPR constituera une réserve, consignée dans le proces-
verbal de réception et a lever au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires aprés la réception
définitive des travaux.

2. Contenu du DOE
Le DOE devra inclure, sans s'y limiter :
¢ Plans conformes a l'exécution en format numeérique ;
¢ Notices techniques des équipements et ouvrages installés ;

e Manuels d'utilisation et de maintenance, avec un calendrier des opérations de maintenance
préventive et curative ;

e Fiches techniques des matériaux, équipements et composants utilisés ;
e Rapports d'essais, controles et certifications realisés (PV de tests, diagnostics) ;
e Garanties et attestations associées (assurance décennale, garanties des fabricants, etc) ;

e Tout autre element deétaille dans le CCTP
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3. Format et support

Le DOE devra étre remis sous format numeérique : en un exemplaire sur clé USB ou via un lien
sécurise, et en un exemplaire papier avec des fichiers nommes selon une nomenclature précisée par
le maitre d'ceuvre.

Les formats numeériques acceptés incluent :
e PDF pour les documents textuels.
e Xls pour les documents sous forme de tableau
o DWG/DXF pour les plans.
e Autres formats natifs si spéecifiés dans le CCTP.
4. Modalités de remise

Le DOE sera remis a la maitrise d'oeuvre pour contréle et validation avant sa transmission au maitre
d'ouvrage. Toute non-conformité ou incomplétude constatée entrainera une demande de
corrections, avec un délai maximal de 15 jours calendaires pour les apporter.

6. Clauses diverses

6. 1. Confidentialité - Protection des données personnelles - mesures de
sécurité

Protection des données a caractére personnel :

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, l'acheteur et le titulaire s'engagent a respecter la
reglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en
particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail :

Le titulaire est tenu de respecter les obligations prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d'oeuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
l'organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Protection de ['environnement, securité et sante :

Conformément aux dispositions de larticle 71 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les
prestations qu'il effectue respectent les prescriptions legislatives et réglementaires en vigueur en
matiere d'environnement, de sécurité et de sante des personnes, et de préservation du voisinage.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les eléments susceptibles de porter
atteinte a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'execution du contrat, les
émissions de poussiéres, les fumeées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la
faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

6. 2.Procédures en cas de sinistre dans un batiment de l'Universitée

Le titulaire informera l'Université des anomalies de fonctionnement de ses propres activités, ayant
entrainees des incidents, accidents ou non, de fagon a prévenir tout risque ultérieur. Il les consignera
dans le registre hygiene et securité du service technique de l'Universiteé selon le cas et le site.

En cas de sinistre le titulaire a, pour les installations relevant de sa compétence :
e De déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde,
e De mettre en oeuvre tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement,

e De prévenir ['Université aux coordonnées qu'elle lui aura communiquées lors de la phase de
préparation de chantier.
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6. 3.Plan Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate, les intervenants de l'entreprise doivent étre clairement identifiable,
notamment en laissant visible le logo de l'entreprise sur les vétements de travail et/ou véhicules.
Aucun matériel ou sac pouvant apparaitre suspect ne devra étre laissé sans surveillance ou sans
identification claire comme appartenant a l'entreprise.

Les intervenants devront se présenter systéematiquement (physiquement ou par téléphone) au
personnel d'accueil ou de gardiennage pour tout acces aux locaux et site concernés par l'opération
et ce quel que soit le moment de la journée ou de la semaine, sauf s'ils sont accompagnés d'un
personnel du service technique de 'Universite.

7.Défaillance dans l'exécution

7. 1. Pénalités et primes pour l'ensemble des lots

7.1.1. Lotn1etlLotn’2:
Pénalité de retard

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur encourt la retenue
journaliere provisoire indiquée ci-apres.

Cette penalité pourra étre appliquée en cas de retard en cours d'execution des travaux constate par
reférence au calendrier détaillé d'execution elaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifie (ou a défaut par rapport aux délais contractuels spécifies dans 'Acte
d'Engagement). Cette provision est constituée a partir du premier retard constaté et jusqu'a
extinction éventuelle de ce retard.

Cette retenue peut étre transformeée en penalité définitive si lune des deux situations suivantes est
constatee :

e | 'entrepreneur n'a pas acheveé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son
marche ;

e | 'entrepreneur, bien gqu'ayant terminé ses travaux dans ce deélai- a perturbe le bon
déroulement des activités au sein du site universitaires au-dela des périodes indiquées dans
le calendrier détaillé et les délais mentionnés dans L'offre.

Par dérogation aux article 19.2.1 et 19.2.3 du CCAG Travaux, le titulaire est redevable de la totalité des
pénalités dues, peu importe leur montant.

Montant en euros de la pénalité journaliére lot n°1:: 500 €HT

Montant en euros de la pénalité journaliere lot n°2 . : 700 €HT

Pénalités pour retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents, d'échantillons ou dans l'exécution du bureau de
chantier par rapport aux délais contractuels specifies dans les fiches délais et annexés a l'acte
d'engagement, il est appliqué une penalité de 200 €HT par jour calendaire de retard et par objet,
déductible des décomptes mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre, sans mise en demeure préalable en application de larticle 19.2.4 du CCAG-Travaux, et
indépendamment des penalités encourues pour retard de travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque l'entreprise est a l'origine du retard apporté a l'élaboration des documents demandés par le
maitre d'oeuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de documents ou de
renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne
permettent pas d'y remédier, le maitre d'oeuvre pourra étre amené a se substituer a l'entreprise.
Dans ce cas, les frais engendrés par cette situation seront mis, par le maitre d'ouvrage, a la charge de
l'entreprise défaillante.

Pénalité relative au non-respect de l'engagement environnemental

En cas de manquements constatés aux dispositions des articles du CCTP relatifs a la gestion des
déchets, il est appliqué une pénalité de 150 €HT, par manquement.
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Pénalités relatives a la sécurité

En cas d'absence de suivi des observations du CSPS, du maitre d'ceuvre ou des prescriptions notées
dans le PGC (a défaut du plan de prévention) , il est appliqué une pénalitée de 200 €HT, par jour
calendaire de retard et par objet.

Pénalité pour retard ou absence a une réunion de chantier

Toute absence ou retard d'un représentant qualifie de l'entreprise a une réunion de chantier a
laquelle elle aura été dument convoquée sera pénalisable. Les pénalites seront de 100 €HT pour
absence et de 25 €HT pour retard.

Est consideree comme absence la représentation de 'entreprise par des personnes non qualifiees.

La liste des personnes devant représenter l'entreprise est soumise au maitre d'ceuvre, pendant la
période de préparation pour agrement.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera deduit du décompte, apres notification
préalable.

Pénalité liée au nettoyage de chantier

Chaque titulaire de lot doit a des responsabilitées de nettoyage courant et de fin de chantier définies
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

En particulier, chaque entreprise est responsable du nettoyage immédiat des zones ou elle intervient
(zones de travail, évacuation des déchets qu'elle génére), y compris des parties communes (acces,
stockage, etc.) qui sont utilisées dans le cadre du chantier.

Le nettoyage comprend notamment
e | '‘évacuation des dechets, gravats, et matéeriaux inutilises ;
e Le balayage ou lavage des zones de travail (y compris mobilier) et des voies d'accés ;
e | aremise en état des terrains et ouvrages impactés par les travaux.

Critére pour le balayage : Absence visible de résidus solides ou poussiereux au sol dans les zones
concernees.

Critere pour le lavage : Les surfaces doivent étre exemptes de traces ou de salissures apparentes
apres sechage.

En cas de manquement constaté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, un avis sera
immediatement adressé au titulaire pour mise en conformité dans un délai maximal de 24 heures a
compter de la notification.

Si, a lissue de ce délai, les actions de nettoyage nécessaires n'‘ont pas éte réalisées, une pénalité
sera appliquée comme suit :

Montant forfaitaire : Une pénalité de 150 €HT par jour calendaire de retard.

Cumul des pénalités : Ces pénalités sont cumulatives et applicables jusqu'a la complete remise en
conformite.

En cas de persistance du manquement au-dela d'un délai de 5 jours ouvres, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de faire executer les opéerations de nettoyage par une entreprise tierce aux frais
exclusifs du titulaire, sans préjudice des penalités journalieres.,

Le non-respect des obligations de nettoyage pourra egalement constituer un motif de réserve lors
de la réception des travaux, entrainant un ajournement ou une retenue financiére jusqu'a
regularisation.

7.1. 2. Pénalités de retard et retenues:

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, les pénalités applicables sont celles listées au sein du
présent document.
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7.1.3. Primes:

Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

7. 2.Cas de résiliation

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2éme partie du code de la commande
publique s'appliquent.

Principes généraux :

Conformément a l'article 49 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage peut mettre fin a l'exécution des
prestations faisant l'objet du marche avant lachévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de
son mandataire dans les conditions prévues a larticle 50.2 du CCAG travaux, soit pour faute du
titulaire dans les conditions prévues a l'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulieres
mentionnées a l'article 50.1 du CCAG travaux.

Le maitre d'ouvrage peut eégalement mettre fin, a tout moment, a l'exécution des prestations pour un
motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnise du préjudice qu'il subit du fait
de cette décision, selon les modalités prévues a larticle 50.4 du CCAG travaux sauf disposition
contraire au sein du présent document.

7. 3.Litiges et différends

Les differends et litiges se reglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG des marchés publics
de Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent étre
obtenus concernant lintroduction des recours et de linstance chargee des procedures de recours
sont les suivantes :

Tribunal administratif de POITIERS
Tél.: 05.49.60.79.19
Fax:
Email : greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Les coordonnées de linstance chargée des procédures de meédiation sont les suivantes :

Comité consultatif inter-régional de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics

Tél : 0554 68 99 56
Fax:

Email : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr

8. Dérogations au CCAG

Dérogations applicables a l'ensemble des lots :
Il est déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux.

Il est déroge a l'article 19.2 du CCAG Travaux.

Il est dérogeé a l'article 28.1 du CCAG Travaux.
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ANNEXE 1 : Contrat de Protection des données personnelles
Définitions

« Données a caractére personnel » désigne toute information relative a une personne physique

susceptible d'étre identifiee, directement ou indirectement, notamment par réféerence a un

identifiant, tel qu'un nom, un numéro de téléphone, une adresse email, un numeéro d'identification,

des données de localisation, un identifiant en ligne, ou a un ou plusieurs éléments spéecifiques

propres a son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou
sociale.

« Responsable de traitement » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, determine les finalités et les
moyens du traitement. Dans le cadre de la présente annexe le responsable de traitement est
identifie a l'article 7.

« Sous-traitant » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données a caractere personnel pour le compte du responsable de
traitement. Dans le cadre de la présente annexe le sous-traitant est identifié a l'article 7. Les sous-
traitants ultérieurs sont eux identifiés a l'article 10.

Information : la sous-traitance s'entend ici uniquement au sens du traitement de données. Il ne
saurait ici étre question de la sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975,

Objet et champ d'application

Les responsables du traitement et les sous-traitants énumérés aux articles 7 et 10 ont accepté ces
clauses afin de garantir le respect des dispositions de larticle 28, paragraphes 3 et 4, du réglement
(UE) 2016/679 et/ou des dispositions de larticle 29, paragraphes 3 et 4, du reglement (UE)
2018/1725.

OBLIGATIONS DES PARTIES

Description du ou des traitements

Les détails des opérations de traitement, et notamment les catégories de données a caractére
personnel et les finalités du traitement pour lesquelles les données a caractere personnel sont
traitées pour le compte du responsable du traitement, sont précisés a larticle 8.

Limitation de la finalité

Le sous-traitant traite les données a caractere personnel uniquement pour la ou les finalités
specifiques du traitement, telles que définies a larticle 8, sauf instruction complémentaire du
responsable du traitement.

Durée du traitement des données a caractere personnel
Le traitement par le sous-traitant n'a lieu que pendant la durée précisée a l'article 8.
Sécurité du traitement

Le sous-traitant n'accorde aux membres de son personnel l'acces aux données a caractere
personnel faisant l'objet du traitement que dans la mesure strictement nécessaire a l'exéecution, a la
gestion et au suivi du contrat. Le sous-traitant veille a ce que les personnes autorisées a traiter les
données a caractere personnel s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une
obligation legale appropriee de confidentialite.

Données sensibles

Si le traitement porte sur des données a caractere personnel révélant l'origine raciale ou ethnique,
les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale,
ainsi que des données genéetiques ou des donnees biométriques aux fins d'identifier une personne
physique de maniére unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie
sexuelle ou lorientation sexuelle d'une personne physique, ou des données relatives aux
condamnations pénales et aux infractions («données sensibles»), le sous-traitant applique des
limitations spécifiques et/ou des garanties supplementaires.
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Documentation et conformité

Le sous-traitant met a la disposition du responsable du traitement toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect des obligations énoncées dans les présentes clauses et
découlant directement du reglement (UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE) 2018/1725. A la
demande du responsable du traitement, le sous-traitant permet egalement la réalisation d'audits des
activités de traitement couvertes par les présentes clauses et y contribue, a intervalles raisonnables
ou en presence dindices de non-conformité. Lorsqu'il décide d'un examen ou d'un audit, le
responsable du traitement peut tenir compte des certifications pertinentes en possession du sous-
traitant.

Le responsable du traitement peut décider de procéder lui-méme a laudit ou de mandater un
auditeur indépendant. Les audits peuvent également comprendre des inspections dans les locaux
ou les installations physiques du sous-traitant et sont, le cas échéant, effectués moyennant un
préavis raisonnable.

Recours a des sous-traitants ultérieurs

Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement
specifiques (pour le compte du responsable du traitement), il le fait au moyen d'un contrat qui
impose au sous-traitant ultérieur, en substance, les mémes obligations en matiére de protection des
donnees que celles imposees au sous-traitant en vertu des présentes clauses. Le sous-traitant veille
a ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est lui-méme soumis en vertu
des présentes clauses et du reglement (UE) 2016/679 et/ou du reglement (UE) 2018/1725.

A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant lui fournit une copie de ce contrat
conclu avec le sous-traitant ultérieur et de toute modification qui y est apportée ultérieurement.
Dans la mesure nécessaire a la protection des secrets daffaires ou dautres informations
confidentielles, y compris les données a caractere personnel, le sous-traitant peut expurger le texte
du contrat avant d'en diffuser une copie.

Le sous-traitant demeure pleinement responsable, a l'égard du responsable du traitement, de
'execution des obligations du sous-traitant ultérieur conformément au contrat conclu avec le sous-
traitant ultérieur. Le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout manquement du
sous-traitant ultérieur a ses obligations contractuelles.

Assistance au responsable du traitement

Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement de toute demande qu'il a recue de
la part de la personne concernée. Il ne donne pas lui-méme suite a cette demande, a moins que le
responsable du traitement des données ne ly ait autorise.

Le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement pour ce qui est de remplir l'obligation
qui lui incombe de répondre aux demandes des personnes concernees d'exercer leurs droits, en
tenant compte de la nature du traitement.

Outre l'obligation incombant au sous-traitant d'assister le responsable du traitement, le sous-traitant
aide en outre le responsable du traitement a garantir le respect des obligations suivantes, compte
tenu de la nature du traitement et des informations dont dispose le sous-traitant :

- l'obligation de proceder a une évaluation de lincidence des opérations de traitement envisa-
gées sur la protection des données a caractére personnel lorsqu'un type de traitement est
susceptible de présenter un risque €leve pour les droits et libertés des personnes physiques ;

- l'obligation de consulter l'autorité de controle compétente préalablement au traitement lors-
qu'une analyse d'impact relative a la protection des données indique que le traitement pre-
senterait un risque éleve si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour at-
ténuer le risque ;

- L'obligation de veiller a ce que les données a caractére personnel soient exactes et a jour, en
informant sans délai le responsable du traitement si le sous-traitant apprend que les don-
nees a caractere personnel gu'il traite sont inexactes ou sont devenues obsolétes.

Notification de violations de données a caractére personnel

En cas de violation de données a caractere personnel, le sous-traitant coopere avec le responsable
du traitement et lui préte assistance aux fins de la mise en conformité avec les obligations qui lui
incombent en vertu des articles 33 et 34 du réglement (UE) 2016/679 ou des articles 34 et 35 du
reglement (UE) 2018/1725, selon celui qui est applicable, en tenant compte de la nature du
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traitement et des informations dont dispose le sous-traitant.

Violation de données en rapport avec des données traitées par le responsable du trai-
tement

En cas de violation de données a caractére personnel en rapport avec des données traitées par le
responsable du traitement, le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement ;

- aux fins de la notification de la violation de données a caractere personnel a l'autorité de con-
tréle compétente, dans les meilleurs délais aprés que le responsable du traitement en a eu
connaissance, le cas echeéant (sauf si la violation de données a caractere personnel est peu
susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques) ;

- aux fins de l'obtention des informations suivantes qui, conformément a l'article 33, paragraphe
3, du reglement (UE) 2016/679 et/ou de larticle 34, paragraphe 3, du réglement (UE)
201871725, doivent figurer dans la notification du responsable du traitement, et inclure, au
moins :

o la nature des données a caractere personnel, y compris, si possible, les categories et
le nombre approximatif de personnes concernees par la violation et les categories et
le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel con-
cernes ;

o les consequences probables de la violation de données a caractére personnel ;

o les mesures prises ou les mesures que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles consequences négatives.

Lorsque, et dans la mesure ou, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en
méme temps, la notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la et, a
mesure qu'elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont
communiquées par la suite dans les meilleurs délais ;

- aux fins de la satisfaction, conformement a larticle 34 du réglement (UE) 2016/679 et/ou de
l'article 35 du reglement (UE) 2018/1725, de l'obligation de communiquer dans les meilleurs
délais la violation de données a caractere personnel a la personne concernee, lorsque la vio-
lation de données a caractere personnel est susceptible d'engendrer un risque éleve pour
les droits et libertés des personnes physiques.

Violation de données en rapport avec des données traitées par le sous-traitant

En cas de violation de données a caractére personnel en rapport avec des données traitées par le
sous-traitant, celui-ci en informe le responsable du traitement dans les meilleurs délais aprés en
avoir pris connaissance. Cette notification contient au moins :

- une description de la nature de la violation constatée (y compris, si possible, les catégories et
le nombre approximatif de personnes concernees par la violation et d'enregistrements de
données a caractere personnel concernes) ;

- les coordonnées d'un point de contact auprées duquel des informations supplémentaires peu-
vent étre obtenues au sujet de la violation de données a caractere personnel ;

- ses conseguences probables et les mesures prises ou les mesures qu'il est propose de pren-
dre pour remédier a la violation, y compris pour en atténuer les éventuelles conséquences
negatives.

Lorsque, et dans la mesure ou, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en méme
temps, la notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la et, a mesure
qu'elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite
dans les meilleurs délais.

Les parties définissent a l'article 9 tous les autres éléments que le sous-traitant doit communiquer
lorsqu'il préte assistance au responsable du traitement aux fins de la satisfaction des obligations
incombant a ce dernier en vertu des articles 33 et 34 du reglement (UE) 2016/679 et/ou des articles
34 et 35 du réeglement (UE) 2018/1725.
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Non-respect des clauses

Sans préjudice des dispositions du réglement (UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE) 2018/1725, en
cas de manquement du sous-traitant aux obligations qui lui incombent en vertu des préesentes
clauses, le responsable du traitement peut donner instruction au sous-traitant de suspendre le
traitement des données a caractere personnel jusqu'a ce que ce dernier se soit conforme aux
présentes clauses ou jusqu'a ce que le contrat soit résilie. Le sous-traitant informe rapidement le
responsable du traitement s'il n'est pas en mesure de se conformer aux présentes clauses, pour
quelque raison que ce soit.

Le responsable du traitement est en droit de résilier le contrat dans la mesure ou il concerne le
traitement de données a caractere personnel conformément aux présentes clauses si :

- le traitement de données a caractére personnel par le sous-traitant a été suspendu par le res-
ponsable du traitement conformément au point ci-dessus et le respect des présentes
clauses n'est pas retabli dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai
d'un mois a compter de la suspension ;

- le sous-traitant est en violation grave ou persistante des présentes clauses ou des obligations
qui lui incombent en vertu du reglement (UE) 2016/679 et/ou du reglement (UE) 2018/1725 ;

- le sous-traitant ne se conforme pas a une décision contraignante d'une juridiction compeétente
ou de l'autorité de contréle compétente/des autorités de controle compétentes concernant
les obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses ou du reglement (UE)
2016/679 et/ou du reglement (UE) 2018/1725,.

A la suite de la résiliation ou de la fin du contrat, le sous-traitant supprime, selon le choix du
responsable du traitement, toutes les données a caractére personnel traitées pour le compte du
responsable du traitement et certifie auprés de celui-ci qu'il a procéde a cette suppression, ou
renvoie toutes les données a caractere personnel au responsable du traitement et detruit les copies
existantes, a moins que le droit de l'Union ou le droit national n'impose de les conserver plus
longtemps. Le sous-traitant continue de veiller a la conformité aux présentes clauses jusqu'a la
suppression ou a la restitution des donnees.

Liste des parties

Responsable(s) du traitement : Nom :

lldentité et coordonnées du ou des responsables du
traitement et, le cas echeant, du delégue a la

protection des données du responsable du traitement]/ Adresse

Délégue a la protection des données :

Sous-traitant(s) : Nom;

lldentite et coordonnées du ou des sous-traitants et, le
cas eécheant, du déelégue a la protection des données

au sous-traitant/ Adresse -

Délégué a la protection des données :
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Description du traitement

Catégories de personnes concernées dont les
données a caractére personnel sont traitées :

Catégories de données a caractere personnel
traitées:

Les données sensibles traitées (le cas eécheant) et
les limitations ou garanties appliquées qui
tiennent pleinement compte de la nature des
données et des risques encourus, tels que, par
exemple, la limitation stricte de la finalite, les
restrictions des acces (y compris l'accés réservé
uniguement au personnel ayant suivi une
formation spécialisée), la tenue d'un registre de
l'acces aux données, les restrictions applicables
aux transferts ultérieurs ou les mesures de
sécurité supplémentaires :

Nature du traitement :

Finalite(s) pour laquelle (lesquelles) les données
a caractere personnel sont traitées pour le
compte du responsable du traitement :

Durée du traitement :

Pour le traitement par les sous-traitants
(ultérieurs), préciser egalement l'objet, la nature
et la durée du traitement :

Mesures techniques et organisationnelles, y compris mesures techniques et
organisationnelles visant a garantir la sécurité des données

Information : Les mesures techniques et organisationnelles doivent faire l'objet d'une description
concrete, et non pas genérique.

Description des mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en ceuvre par le ou les
sous-traitants (y compris toute certification pertinente) visant a garantir un niveau de sécurité
approprié, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, ainsi
que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Exemples de mesures possibles

Mesures de pseudonymisation et de chiffrement
des données a caractére personnel :

Mesures visant a garantir la confidentialite,
lintegrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de
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traitement :

Mesures assurant de disposer de moyens
permettant de rétablir la disponibilité des
données a caractere personnel et laccés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas
d'incident physique ou technique :

Proceédures visant a tester, a analyser et a evaluer
regulierement lefficacite des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la
securité du traitement ;

Mesures d'identification et d'autorisation de
Lutilisateur :

Mesures de protection des données pendant la
transmission ;

Mesures de protection des données pendant le
stockage::

Mesures visant a garantir la sécurité physique des
sites ou les données a caractére personnel sont
traitées:

Mesures visant a garantir l'enregistrement des
événements :

Mesures visant a assurer la configuration des
systemes, y compris la configuration par défaut :

Mesures de gouvernance et de gestion de
linformatique interne et de la sécurité
informatique :

Mesures de certification/assurance des
procedes et produits :

Mesures visant a garantir la minimisation des
données:
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Mesures visant a garantir la qualité des données ;

Mesures visant a garantir une conservation
limitée des données :

Mesures visant a garantir la responsabilite :

Mesures permettant la portabilité des données et
garantissant l'effacement :

Pour les transferts vers des sous-traitants
(ultérieurs), deécrire également les mesures
techniques et organisationnelles spéecifiques que
doit prendre le sous-traitant (ultérieur) pour étre
en mesure de préter assistance au responsable
du traitement :

Description des mesures techniques et
organisationnelles spécifiques que le sous-
traitant doit prendre pour pouvoir préter
assistance au responsable du traitement :

Liste de sous-traitants ultérieurs

Le présent article doit étre compléte en cas d'autorisation spécifique de sous-traitants ultérieurs. Le
tableau doit étre duplique pour chaque nouveau sous-traitant.

Le responsable du traitement a autorisé le recours aux sous-traitants ultérieurs suivants :

Sous-traitant(s) : Nom :

lldentité et coordonnées du ou des sous-traitants et, le
cas echeant, du déléguée a la protection des données
au sous-traitant/

Adresse :

Delegue a la protection des donneées .

Description du traitement (/ compris une
délimitation claire des responsabilités dans le cas
ou plusieurs sous-traitants ultérieurs sont
autorises):
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ANNEXE 2 : EDIFLEX : CONVENTION D'INTERCHANGE

Objet de la présente convention d'interchange

La présente convention fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'echange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisee de la
facturation des marches de travaux par la societé EPICTURE en accord avec le Maitre d'Ouvrage La
Rochelle Université sur l'opération « Rénovation du systeme d'éclairage des batiments du site Nord».

CONTACT EPICTURE :
0144 4102 24
commercial@epicture.fr

Objectifs du service EDIFLEX :

e Gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre
d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitot les
montants acceptés en paiement,

o Eviter les litiges ou retards :

= en sécurisant le calcul des montants financiers par le respect des conditions
financiéres des marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics,

» en uniformisant la présentation des documents,

= en permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la
chaine des intervenants,

e Reduire les couts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

PARTIES CONCERNEES

Les parties ci-dessous désignées conviennent des dispositions arrétées dans la présente convention

Le Maitre d'ouvrage « La Rochelle Universite » ;

L'ensemble des membres de la Maitrise d'ceuvre : ITF

Contréleur Technique : BUREAU VERITAS

CSPS : designe ultérieurement

L'ensemble des entrepreneurs titulaires des lots concerneés et listés dans le CCAP et le CCTP.

MODALITES

La présente convention prend effet a la date de notification des marchés de travaux.
Cette annexe prevaut aux articles du CCAG énonces a la fin des présentes, liste non limitative.

OBJET DU SERVICE

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-apres denommes
les abonnes, gerent les informations suivantes :

Le Maitre d'Ouvrage
o Administrateur du service Ediflex, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et vérifie les
index de révision utilisés dans les marches.

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concerneés puis enregistre les conditions
financieres des marchés des entreprises (marchée initial, avenants eventuels, travaux
modificatifs et sous-traitants en paiement direct).

Il valide les DPGF des entreprises apres visa de la maitrise d'ceuvre (Decompositions du Prix
Global et Forfaitaire des marchés) ou les bordereaux de prix (marcheés a prix unitaires).

Il vérifie les situations de travaux aprés le controle du Maitre d'ceuvre.

IL valide les situations avant de les éditer pour mise en paiement.
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La Maitrise d’oeuvre (Mandataire + cotraitants)
¢ Il vise pour accord les DPGF et les bordereaux de prix saisis par les entreprises.
o |l vérifie les situations de travaux des entreprises : avancements présentes par les entreprises
par rapport a lavancement réel des travaux, projet de décompte, calcul des révisions,
remboursement de l'avance, retenue de garantie, paiements des sous-traitants, pénalités etc.

Les entrepreneurs titulaires des lots concernés

¢ |ls consultent les conditions financieres de leur marche puis enregistrent sur écran les DPGF
(Decompositions du Prix Global et Forfaitaire) ou les bordereaux de prix correspondant a leur
corps d'état en accord avec le Maitre d'ceuvre, ceci pour leur marche initial et les avenants
éventuels.

¢ |ls présentent leurs demandes d'acomptes et leur projet de decompte final par saisie de leurs
avancements de travaux et des montants a payer a leurs sous-traitants.

e Sinécessaire, ils signent les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant
les sous-traitants. Attention : Le Maitre d'ouvrage pourrait exiger de l'entreprise titulaire de
joindre en PJ de la situation les factures présentees et signées par les sous-traitants.

e Sl s'agit d'une entreprise mandataire d'un groupement, celle-ci vérifie les états d'acompte
présentés par ses cotraitants.

NB : les cotraitants d'un groupement d'entreprise doivent disposer d'un acces au service lorsque les
paiements ne sont pas effectués vers un compte bancaire unique pour le groupement.

Dates de saisie des données
e Saisie des marchés de lentreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la
notification des marcheés;
e Mise au point des DPGF de l'entreprise en liaison avec le Maitre d'ceuvre éventuel, puis saisie
des DPGF ou des bordereaux de prix dans les 25 jours suivant la notification du marchée ;
e Situations de travaux :
- L'entreprise les présente sur les ecrans EDIFLEX suivant le calendrier établi
par le Maitre d'ouvrage,
- Le Maitre d'ceuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8
- Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son "avis d'intention de payer” puis
transmet les pieces justificatives a son service financier dans un délai
permettant un paiement a J+30.

Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Les demandes d'acompte sont archivees sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier
jusqu'a la date de fermeture du service définie a l'article suivant. Les abonnés peuvent télécharger
sur leur ordinateur les situations archivées sur le serveur EDIFLEX pour les éditer en local.

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives (états d'acompte et
decompte geéneéral, pieces qui doivent étre archivees sur support papier par les intervenants
concernes (Equipe de maitrise d'ceuvre, Maitre d'ouvrage et entrepreneurs notamment) dans leur
comptabilité selon les exigences legales.

Interface avec le serveur Chorus Pro:

L'ordonnance n" 2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les
émetteurs de factures a destination des établissements publics, IEtat et les collectivités territoriales.
A compter de Janvier 2019, le service EDIFLEX prend en charge le dépdt, la transmission et la
récupération des factures dématérialisées sur le serveur Chorus Pro, serveur mis en ceuvre par la
DGFIP et 'AIFE (Direction Générale des Finances Publiques et Agence pour l'Informatique Financiere
de 'Etat).
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Ainsi, lorsque l'abonné titulaire d'un marché valide sa situation d'honoraire pour présenter sa
demande d'acompte, le service EDIFLEX déposera aussitot une copie de cette situation d’honoraire
présentée sur le serveur Chorus PRO,

Lorsque le Maitre d'ouvrage valide la situation d’honoraire pour en accepter le paiement, le
service EDIFLEX déposera aussitot une copie de cette situation d'honoraire acceptée sur le serveur
Chorus Pro.

Paramétrage de cette interface:
En début d'opération, les abonnés titulaires d'un marché dans Ediflex devront transmettre au Maitre
d'ouvrage les informations suivantes relatives a l'enregistrement de leur société sur le serveur
Chorus Pro:

Code structure (SIRET) + Code service permettant a Ediflex d'identifier l'entreprise titulaire.

Login technique + Mot de passe permettant a Ediflex de se connecter sur Chorus Pro
Si le Maitre d'ouvrage souhaite transmettre une facture Chorus par bénéficiaire, le titulaire du marche
devra fournir en plus de ses propres coordonnees Chorus, celles de ses sous-traitants.

Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors
convoques a une seance de formation au service EDIFLEX (délai de convocation : 10 jours minimum).
Les codes d'acces et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation.

La confidentialité est garantie par le mot de passe que l'abonné peut changer a tout moment.

L'acces au service EDIFLEX sera fermé lorsque le Maitre d'ouvrage aura validé et édité les
Decomptes Généraux de chaque membre de la maitrise d'oceuvre et qu'il aura transférée les archives
stockees sur le serveur EDIFLEX vers son ordinateur. Cette date de fermeture du service EDIFLEX
sera confirmée par courrier adresse par le Maitre d'ouvrage a la société EPICTURE.

Au dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur
EDIFLEX.

Role de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités decrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,

Formation des abonnés a l'utilisation du service ; des séances de formation d'une ¥ journée
seront planifieées en fonction de l'intervention des entreprises.

Assistance telephonique pour les abonnés : du lundi au jeudi de ghoo a 13h00 et 14h00 a 18ho0o0,
le vendredi de gh0oo a 13h00 et 14h00 a 17h00). En dehors des heures de bureaux les abonnées
peuvent émettre des messages électroniques qui seront traités dés réception pendant les heures de
bureau.

Qualité de service

La societe EPICTURE garantit un service accessible en temps partageé sur le serveur tous les jours
ouvrables de 7h a 20h (du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité
supérieur a 95 %.

Obligation de discrétion

Les documents ou renseignements fournis par les abonneés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuee a des tiers, sauf autorisation expresse
du client. La societe EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a
la faire respecter par son personnel.
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TERMINAL D'ACCES AU SERVICE
Pour accéder au service, l'abonné devra disposer d'un ordinateur avec accés a INTERNET et d'une
adresse électronique.

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations echangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire
les échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que
les informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent

A cet effet, 'labonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

Authentification de l'abonné
L'acces au service par son code dacces et son mot de passe confidentiel implique son
authentification vis a vis des informations qu'il emet.

Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marches et des demandes d'acompte, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la
volonté de celui qui les a effectuées.

Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a l'abonné a travers le service lui ont été reellement
transmises, charge a lui de les consulter en accedant au service sauf constat que cet acces ne lui
était matériellement pas possible.

Les validations par un intervenant des marchés et des demandes d'acompte, telles que prévues
dans le service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposeé par ce service, valent
accuseé de réception pour lintervenant suivant.

Edition d'information sur support papier
Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
edition sur support papier pour signature, par exemple le décompte géneral

Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par l'application de larticle 109 du
Code du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrees par le service EDIFLEX de la
societe EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifie, venant
remettre en cause ces informations informatisées, ne sera produit.

En particulier, l'entreprise titulaire d'un marché reconnait explicitement par le présent document que

e |es attestations de paiement direct de ses sous-traitants, tel qu'éditées par le Maitre d'ouvrage
a laide du service EDIFLEX, sont des documents qui l'engagent, sans nécessité d'une
signature manuscrite par l'entreprise titulaire dans la mesure ou le montant des travaux base
marcheé a payer au sous-traitant n'a pas été modifie par un tiers lors du controle de la
situation présentée.

e Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des travaux base marchée
propose par nous-mémes » apparaitra sur l'édition issue du service EDIFLEX avant la somme
a payer. Dans ce cas seulement, l'entreprise devra signer le document pour accord.

e Sauf indication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements
effectués aux sous-traitants par le comptable sur la base de ces documents ne sauraient
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donner lieu a contestation ultérieure dans la relation susceptible d'intervenir entre l'entreprise
et ses sous-traitants, ceci pour tout marche passeé avec le Maitre d'ouvrage et gére dans le
service EDIFLEX

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
reception ainsi que les donnees transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les
systemes de la societe EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procedures
informatisées de la societé EPICTURE.

Effet de la convention
La présente convention prend effet ou de la signature de l'avenant modifiant les conditions de
paiement du CCAP.

Cessation de la convention
Il sera mis fin a la présente convention par application de larticle 4.7 "Ouverture et fermeture du
service".

Diffusion de la convention
Une copie de la présente est annexée dans le marché passé entre le Maitre d'ouvrage et les
entreprises.

FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le cout du service est pris en charge par le Maitre d'ouvrage.
L'abonnement au service comprend :
L'ouverture des codes d'acces sur le serveur,
La mise a disposition des manuels « utilisateurs », code d'accés et mot de passe ;
L'assistance téléephonique pour l'utilisation du service,
Le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),
L'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.
Le cout des fournitures suivantes est a la charge de chague abonné au service :
Terminal d'acces au service (ordinateur + acces a Internet),
Frais de telecommunications lors de la connexion au servedur.

APPLICATION EDIFLEX RELATIVE A L'ARTICLE 12 DU CCAG TRAVAUX

La convention d'interchange Ediflex est conforme a l'article 12. du CCAG travaux.

Elle précise que les demandes de paiement sont traitées par acomptes de fagon dématérialisées, a
travers EDIFLEX.

Les dates de présentation des situations par l'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 2 ci-dessus, telles qu'elles figurent sur les écrans et les editions du
service Ediflex, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour l'abonné suivant, conformément
au circuit de vérification impose par le service.

Les déecomptes mensuels et le décompte final sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui
détermine les informations qui les constituent, leur circuit de veérification et le modéle de
présentation des pieces justificatives transmises au comptable public. Le service Ediflex evite ainsi
les transmissions systématiques de décomptes sur support papier et lenvoi de lettres
recommandées.

Ainsi, selon l'article 12.2.2 du CCAG- travaux, l'acceptation de la demande de paiement par l'acheteur,
ainsi que les interventions sur la plateforme de dématérialisation EDIFLEX valent notification des
modifications de la demande de paiement d'acompte du titulaire.
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