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1 OBJET DE L'OPERATION ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent cahier des charges des prestations communes porte sur la construction de mezzanines dans la
halle technologique, sur le site du campus de Beaulieu a Rennes.

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX
1.2.1 GENERALITES
L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus :
e Le terrain et ses sujétions propres,
e Les contraintes relatives aux propriétés voisines,
¢ Les modalités d'acces par la voirie,
e Les possibilités et difficultés de circulation de stationnement.

e Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public,

e L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité,
e L'arrété du permis de construire,
¢ L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Elle ne pourra pas arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

1.3 REPARTITION EN PHASES

Sans objet

1.4 DISPOSITIONS GENERALES DU "CTC - CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES"

Les dispositions figurant dans le présent CCTC, commun a tous les marchés de I'opération, ont pour objet la
fixation des régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation
d'ensemble des ouvrages.

Les travaux visés ici sont de deux natures :
e Les travaux d'intérét commun.
e Les prestations concernant plusieurs lots.
Les précisions apportées par le présent CCTC ne dispensent pas chaque intervenant de :

e Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'accés et les
divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux.

e S'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun.
e Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

e Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux.
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e S'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maitre d'ceuvre.

1.5 PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION
DE LA SANTE

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé est rédigé par le coordinateur
sécurité santé et sera joint au dossier DCE.

1.6 PRESCRIPTIONS GENERALES

e Le présent document et les CCTP pour chaque lot renseignent aussi exactement que possible
l'entrepreneur sur la nature et I'emplacement des travaux; il convient de signaler que les
descriptions fournies n'ont pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur doit exécuter tous les
travaux nécessaires a la parfaite finition de son lot, dans les régles de I'art et I'esprit du CCTP.

e Les entrepreneurs sont tenus de se rendre compte sur place de I'importance des travaux a réaliser
et de leur complexité éventuelle.

e Les travaux sont réalisés sur un site urbain.

e L’entrepreneur doit prendre toute disposition, lors de la réalisation de ses travaux pour éviter toute
dégradation et détérioration des ouvrages conservés.

e Les ouvrages déposés sont expédiés a la décharge aux frais de I'entrepreneur.
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2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES

2.1 SECURITE INCENDIE

Selon la notice de sécurité déposée au Permis de Construire, la halle technologique est classée en ERT
(soumis au code du travail).
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3 PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

3.1 PLANNING GENERAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le planning général prévisionnel des travaux est joint au dossier.

3.2 PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER
3.2.1 OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION
Des leur désignation par le maitre de l'ouvrage, les entrepreneurs titulaires de chacun des lots de travaux

sont tenus de répondre aux convocations du maitre d'ceuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le maitre de I'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ou sur le chantier.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont effectuées
selon le processus développé ci-apres.

3.2.2 STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX.

Aucun dépét de matériels ou de matériaux, ni aucun atelier de chantier ne doit étre établi a l'intérieur des
batiments, sauf autorisation écrite spéciale du maitre d'oceuvre pour une durée limitée.

L'entrepreneur a a sa charge les baraquements et installations diverses nécessaires tant a I'exécution de ses
travaux qu'a la protection de ses approvisionnements et matériels.

3.2.3 DOSSIER D'EXECUTION DES OUVRAGES

Dans le cadre de sa mission de conception, la maitrise d’ceuvre établit:
e Les plans de consultation.
Ces documents sont joints au présent DCE.

L’Entreprise reprendra a son compte les documents ci-dessus référencés afin d’établir durant la phase de
préparation de chantier :

e Les plans d’atelier et de chantier (PAC) pour les lots Fluides
e Les plans d’exécution et PAC pour les autres lots.
e Les notes de calculs correspondantes

Les PAC et plans d'exécution des ouvrages établis par les entreprises sont obligatoirement établis en dessin
informatique sous format DWG en respectant la notice méthodologique établie par le pilote de la synthése et
qui sera jointe au DCE.

A partir des éléments fournis par les Entreprises, le pilote de la synthése procedera a une premiéere étape de
validation des cheminements des réseaux principaux et produira les plans de synthése correspondants.

A partir de ces plans de synthése des réseaux principaux, chaque Entreprise aura a sa charge :
e La détermination des réservations qui lui sont nécessaires

e L'’élaboration et la transmission a I'Entreprise du Lot Gros-CEuvre d'un jeu de plans cbtés, sous
format informatique, avec toutes les indications utiles concernant les trémies, trous, feuillures,
massifs, socles, caniveaux, incorporations diverses intervenant dans le béton armé et les grosses
maconneries.
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e L'ensemble de ces éléments, dont un exemplaire est parallélement adressé au maitre d'ceuvre, doit
étre remis a I'entrepreneur de gros ceuvre, suivant le calendrier de fourniture des documents établis
pour la période de préparation.

3.24 PLANS DE CHANTIER

Les plans de chantier de I'Entreprise sont présentés au Maitre d'CEuvre avant toute exécution et suivant
I'ordonnancement de I'organisme ou de la personne responsable. Le nombre d'exemplaires a adresser au
Maitre d'CEuvre est précisé au CCAP, a défaut chaque plan est fourni en deux exemplaires au minimum, dont
un reste sa propriété.

3.2.4.1 CARTOUCHE

Un cartouche est apposé a chaque plan et doit comporter, outre la désignation compléete de 'opération :
e le numéro du lot et sa désignation en clair,
e le numéro du plan et les lettres d'indices renseignés, la nature et la zone précise de la modification,
¢ la date du plan et celle de chaque indice,
¢ les noms des personnes de I'Entreprise ayant dessiné, vérifié et approuveé le plan,

e un "logo" de repérage de la zone concernée par le plan, avec orientation et rappel, s'ils existent,
des lettres ou numéros de coordonnées de chaque extrémité de la zone représentée,

¢ lindication littérale de la zone (son appellation, son niveau ou étage),
e ['échelle (ou les échelles),

e trois cases vides, au minimum, pour les visas (Architecte, Bureau de Contrble, Maitre d'CEuvre).
3.2.4.2 REPERAGES

Les repérages concernant :
e les détails,
e les coupes,
e les niveaux,
e les révisions,

sont établis en respectant les regles fixées par le Maitre d'CEuvre.

3.3 MESURES D’ORGANISATION DE CHANTIER
3.3.1 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - REUNIONS INTERENTREPRISES

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre d'ceuvre ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel
sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués étant indispensable a la coordination que requiert la
bonne marche des travaux, l'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité, et ouvre a des pénalités
selon les modalités définies dans le CCAP.
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3.3.2 REMISE DE DOCUMENTS AU MAITRE D'CEUVRE

Tout document soumis au visa du maitre d'ceuvre, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours
d'exécution, doit lui étre adressé en 1 exemplaire papier, accompagnés de toutes les piéces ou autres plans
nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen.

Chaque document / plan / fiche technique diffusés devront obligatoirement étre accompagnés d’'un
bordereau de diffusion (suivant modeéle fourni par 'OPC) faisant obligatoirement figurer les éléments
suivants :

e Entreprise émettrice et nom du responsable

e Date de diffusion

e Numéro du plan / document / note de calcul
e Indice

e Libellé du plan

e Liste de diffusion

e Tout plan / document / note de calcul diffusé sans bordereaux, ou sans I'ensemble des informations
listées ci-dessus, sera considéré comme non émis. Des pénalités de retard seront applicables.

La date de réception officielle des documents est la date de réception des exemplaires papier chez le MOE.

Le visa du Maitre d’CEuvre atteste que le document concerné a été présenté au maitre d'ceuvre a la date que
celui-ci a précisée a cette occasion. Il n'implique pas l'obligation, pour le maitre d'ceuvre, d'une vérification
détaillée du document présenté, dont l'auteur garde I'entiere responsabilité.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables & un manque de connaissance des travaux des autres
corps d'état, sont intégralement supportés par la ou les entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le maitre d'ceuvre est seul juge et sa décision est
sans appel. Au cas ou il est demandé, par le maitre d'ceuvre, I'établissement d'un plan de détails pour un
ouvrage non prévu ou modificatif, I'entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et
signaler l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au maitre d'ceuvre selon le
calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en ceuvre.

Chaque entreprise est tenue de diffuser ses documents selon le calendrier détaillé d’exécution (ou calendrier
de remise des plans) établi par 'OPC durant la période de préparation de chantier.

Dans tous les cas, cette diffusion devra intervenir au plus tard 1 mois avant toute exécution de travaux.
En cas d’approvisionnements et de fabrication préalable, la durée devra étre rajoutée au délai ci-dessus.

Un délai de 8 jours calendaires est accordé aux entreprises pour effectuer les corrections demandées par la
MOE ou BC et rediffuser les plans, documents et notes a l'indice suivant.

Sur demande de la Maitrise d’ceuvre, I'entreprise devra fournir tout document, plan, note de calcul dans un
délai de 8 jours calendaires.

Aprés examen et visa, le maitre d'ceuvre adresse aux entreprises concernées, les tirages des plans
enregistrés préalablement sur un cahier spécial, avec report de la mention de transmission au procés-verbal
de réunions de chantier.

3.3.3 ORDONNANCEMENT
3.3.31 DISPOSITIONS GENERALES

Pour permettre, tant un ordonnancement correct qu'un bon déroulement des travaux, en tenant compte des
impératifs et aléas de chantier, un certain nombre de mesures sont applicables a la présente opération.
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Ces mesures consistent principalement en une fixation de taches clés, conditionnant I'enchainement correct
des interventions diverses et la détermination, selon des critéres parfaitement précisés, des périodes
d'intempéries et des modalités de reprise des travaux.

3.3.3.2 MODALITES D'ORDONNANCEMENT

Pendant la période de préparation, les entreprises auront a fournir a 'OPC les renseignements
indispensables a la planification de I'exécution selon le processus suivant :

e Etablissement du planning "Travaux" concernant la période comprise entre I'ouverture du chantier
(fin de phase préparation) et la mise hors d'eau - hors d'air des batiments - Ce planning concerne
donc essentiellement les travaux de structures, d'étanchéité, des menuiseries extérieures, vitrerie,
ainsi que tous les ouvrages verticaux qui ont une incidence sur le hors d'eau et ceux
indispensables a I'évacuation des hors d'eau du batiment.

En plus de l'exécution des travaux de finition, ce planning précise les périodes d'essais, de controle et de
réceptions de toutes les installations techniques, les dates de fournitures - des dossiers DOE, des proces-
verbaux d'essais, des notices techniques, etc., ainsi que la date de réception du batiment.

Ces différents éléments permettent a 'OPC d’établir le calendrier d’exécution des travaux qui est notifié aux
entreprises par le Maitre d’Ouvrage a l'issue de la période de préparation de chantier. Ce planning vient se
substituer au planning général prévisionnel des travaux joint au DCE.

3.3.4 DEPENSES D'INTERET COMMUN

Les modalités de répartition des dépenses d'intérét commun concernent les marchés passés avec les
entreprises intervenant sur le méme chantier, sans avoir de lien juridique entre elles.

Les dépenses communes de chantier sont réparties et prises en charge par les lots suivant le CCAP. Ces
dépenses sont réputées couvertes par les prix du Marché. Les dépenses d'intérét commun qui ne
correspondent pas a des travaux ou prestations prévues dans les CCTP ou CCTG et qui ne sont pas
affectées par I'annexe 1 du CCAP sont inscrites au compte Prorata qui sera créé et géré dans les conditions
de lI'annexe C a la norme NF P 03-001.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas
ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Tous les lots participent au compte Prorata.

3.4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Il sera prévu une installation de chantier selon les dispositions définies dans le CCAP, le PGC établi par le
coordonnateur SPS et les mentions ci-apres.

3.4.1 PRESTATIONS PRELIMINAIRES, EXTERIEURES AU BATIMENT
3.4.1.1 BRANCHEMENTS PROVISOIRES D'EAU ET D'ELECTRICITE

L'entrepreneur du lot 01 exécute, ou fait exécuter, les divers branchements et réseaux provisoires
d'alimentation en eau, d'assainissement et d'électricité nécessaires pour les besoins du chantier.

Les branchements provisoires et les compteurs, les raccordements des installations, I'ensemble des réseaux
extérieurs des distributions, force motrice et éclairage provisoire, ainsi que leur entretien, sont a la charge de
cet entrepreneur.

Concernant le branchement du réseau d’électricité chantier, le Lot N°01 prendra contact avec les services
locaux d’ERDF afin d’identifier le poste de transformation ERDF permettant le branchement des installations
de chantier sur la base d'un bilan de puissance établi par le Lot N°01. Le Lot N°01 prend a sa charge les
protections en poste de transformation, les cables d’alimentation électriques jusqu’au chantier et tous les
frais liés a ce branchements provisoire ERDF, compris contrble électrique des installations.
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Les branchements compteurs d'eau et d'électricité, candélabres, luminaires divers provisoires etc. resteront
sur le chantier tant qu'ils seront nécessaires a un corps d'état quelconque, dans les limites du délai
contractuel augmenté des prolongations dues aux intempéries. Passé ce délai, les frais occasionnés par leur
maintien seront imputés au compte prorata.

3.4.1.2 BRANCHEMENTS PROVISOIRES D'EGOUTS

Cette prestation, a la charge de I'entrepreneur du lot n°01 comporte le branchement sur le collecteur général
EU et 'amenée du collecteur jusqu’aux baraquements de chantier. Ce lot n°01 réalise le branchement des
installations sanitaires du chantier.

3.4.2 ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
3.4.2.1 CLOTURES DE CHANTIER

Le chantier doit étre clos. Un "plan de cléture" établi par le lot n°01 fixe les dispositions et emplacements
arrétés. |l sera établi sur la base du plan de principe d’installation de chantier / plan de limite d’intervention
fourni au stade DCE.

Fourniture et mise en place d’'une cldture provisoire de chantier, de 2 m de hauteur avec portails de méme
hauteur et de 6 m de largeur. lls seront ouvrant en dedans et seront munis de serrures.

Cette clbture sera réalisée par des grilles métalliques sur plot fixées par des colliers de serrage.
L'affichage publicitaire est interdit sur ces clotures.

Le lot n°01 a la charge de la fourniture, de la pose, de I'entretien des clbtures et des portails, puis de la
dépose des installations de leur déplacement provisoire en cours de chantier

Les trottoirs et voiries qui resteront dans I'emprise du chantier devront préalablement étre protégés (polyane
+ chape de béton maigre avec réservation au droit des tampons) au frais du lot 01, avant le démarrage de
travaux afin d’éviter tout endommagement des réseaux sous trottoir.

Le lot 01 se chargera des demandes de dépose éventuelle de tout mobilier urbain présent (éclairage public,
regards concessionnaires, barriéres, plots...) ou de sa protection pendant la durée du chantier.

La cloéture de chantier devra étre stable. Si I'entreprise décide d’enficher celle-ci dans le trottoir, elle devra
prendre toutes ses dispositions pour ne pas endommager les réseaux sous trottoir en accord avec les
concessionnaires et des services techniques de la ville.

Le lot 01 sera chargé de la mise en place, de I'entretien, des modifications en cours d’opération et de la
dépose en fin de chantier de 'ensemble des clbtures, passages piéton, protections au sol, portails tels que
décrits ci-dessus et conformément au plan de principe d’organisation de chantier joint.

Un état des lieux avec reportage photographique et constat d’huissier a la charge du lot 01, sera réalisé lors
de la phase préparation avant toute intervention sur le site. Prévoir la présence du service de la Voirie pour
tout constat du domaine public.

Pendant toute la durée des travaux, un constat de la cléture sera fait toutes les semaines par la Maitrise
d'oeuvre, 'OPC et le lot 01. Toute détérioration devra impérativement étre traitée dans les 2 jours ouvrés
suivant le constat.

L’entreprise titulaire du lot 01 fera son affaire de toutes demandes d’autorisation ou de dépose nécessaires a
la mise en place et a I'adaptation de cette cléture de chantier (emprise sur trottoir, dépose éventuelle des
mats d’éclairage, mise en place de dispositifs d’accés aux réseaux concessionnaires...) et aura a sa charge
les frais d’occupation de voirie.

Le chantier se déroulant en site occupé, il devra étre en permanence maintenu clos.

L’entrepreneur du lot 01 veillera a la fermeture des portails a chaque livraison et a chaque entrée dans la
zone chantier et plus particulierement le soir.
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3.4.2.2 PANNEAUX DE CHANTIER

Panneaux d'identification

Deés l'ouverture du chantier, un "PANNEAU DE CHANTIER" est réalisé et fourni par le Maitre d’Ouvrage et
mis en place par I'entrepreneur du lot n°01, sur les directives du Maitre d’CEuvre, en vue indiquer :

e Le numéro du permis de construire, la date de commencement des travaux et la date présumée de
leur achévement.

e Les noms et adresses du maitre de l'ouvrage, des maitres d'ceuvre, bureau de contréle,
coordinateur Sécurité - Santé.

¢ Le financement de 'opération avec les logos des financeurs.
e La désignation des lots et des entreprises et leurs coordonnées
e Une image de synthése du projet.

Sont proscrits, tous les autres panneaux, exception faite de ceux visés ci-aprés, sauf autorisation spéciale du
maitre d'ceuvre.

Dimensions : 1,00 x 1,00 m.
3.4.2.3 CANTONNEMENTS

La base vie est installée par I'entreprise titulaire du lot 01 suivant le plan de principe d’installation de chantier.

Avant toute installation de base vie définitive, le lot 01 devra procéder a la mise en ceuvre d’'une plate-forme
stabilisée. Il aura a sa charge la réalisation des fondations nécessaires (plans et notes de calcul devant étre
validés par le BC), et l'installation compléte de la base vie. Cette installation comprend le branchement des
réseaux eau potable et les évacuations des eaux vannes et usées. Toutes les démarches aupres des
concessionnaires pour ces branchements seront a sa charge.

Ces installations devront bénéficier d’'un contrdle et d’'une approbation par un organisme agrée concernant
leur conformité en matiére de sécurité et de santé.

Cette installation peut étre évolutive dans le temps ; a savoir que le lot 01 peut établir une installation plus
réduite pour son propre effectif, puis étendre I'installation (telle que proposée) dés I'arrivée des autres lots.

Toute extension des installations devra étre soumise également aux approbations d’un organisme agrée.

Tous ces locaux doivent fermer a clé (canons européens) ; prévoir 3 jeux de clés.

3.4.2.3.1 SALLE DE REUNION

La salle de réunion sera dimensionnée pour accueillir au moins 10 personnes avec un minimum de 20 m2 et
sera équipée de la maniére suivante :

e Tables, chaises, panneau d’affichage, chauffage.
e 1 armoire métallique avec étageres

Le chauffage, I'éclairage et I'entretien de cette salle sont a la charge du lot n°01.
3.4.3 CONDITION DE TRAVAIL - HORAIRES
Les horaires de chantier sont a priori fixés de 8h00 a 18h30 du lundi au vendredi (ou autre horaire imposé

par le Maitre d’Ouvrage ou la réglementation locale administrative).

Si les horaires de trafic et de livraison sont différents des horaires de chantier, ils sont soumis a I'approbation
du Maitre d’'CEuvre, du CSPS, de I'OPC et devront étre en conformité avec les horaires édictés par les
autorités administratives.

L’entreprise qui souhaite travailler en dehors de ces horaires, doit demander une dérogation auprés de la
Maitrise d'Ouvrage et respecter le Code du travail.
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Dans tous les cas, les entreprises sont réputées organiser leurs moyens conformément a la Iégislation en
vigueur. Ces horaires sont indiqués dans les PPSPS remis au Coordonnateur SPS.

3.4.3.1 FERMETURES PROVISOIRES DES BATIMENTS

Les fermetures provisoires des batiments nécessaires pour en interdire I'accés en dehors des heures de
chantier sont a la charge de l'entrepreneur du lot 01; elles comportent toute disposition (porte provisoire,
canon de slreté provisoire, etc.) nécessaire.

Il en est de méme pour les fermetures de zones de chantier liées au phasage des travaux : obturation
provisoire, signalisation provisoire, éclairage, balisage ...

3.4.3.2 DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES

Les garde-corps d'alleges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier sont réalisés par I'entrepreneur
du lot 01 au fur et & mesure de l'avancement des travaux. Tous les étais, planchers ou matériels qui sont mis
en place au titre de la sécurité, recoivent une peinture rouge permettant de les repérer s'ils venaient a étre
détournés de leur affectation premiéere. Un treillis soudé doit étre laissé dans chaque trémie pour constituer
une protection contre les chutes du personnel. Les lots utilisateurs de ces trémies découpent le treillis en
fonction des besoins, et assurent la protection des trémies lors de leurs interventions, et ceci jusqu’aux
calfeutrements.

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge des
entreprises créant le risque.

Chaque entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est
appelée a intervenir. Chaque corps d'état doit, en conséquence, trouver, lors de son intervention, des garde-
corps en place et, éventuellement, remis en état par le corps d'état qui précéde ; si tel n'est pas le cas, les
travaux nécessaires sont exécutés et facturés a I'entreprise défaillante.

3.4.4 NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entrepreneur du lot 01 a en charge la mise en place et I'enlevement des bennes de chantier mises a la
disposition de tous les corps d'état pendant la durée du chantier. Il prendra toutes les dispositions
nécessaires pour que les déchets soient triés selon les modalités décrites dans la charte de chantier vert.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des planchers
pour débarrasser leur surface des déchets de platre, de mortier et des débris provenant de ses travaux.

De méme, chaque entrepreneur est tenu d'enlever, & ses frais, les gravois, déchets, débris, emballages ou
autres chutes qui proviennent de I'exécution de ses propres travaux, et de les placer dans les bennes
prévues a cet effet.

Les gravois, dont la provenance ne peut étre nettement déterminée, sont enlevés par l'entrepreneur de gros
ceuvre et les frais en résultant imputés au compte prorata. Le nettoyage final de I'ensemble du batiment
avant la réception des travaux est exécuté par I'entrepreneur du Lot n°01 et & ses frais sur ordre du maitre
d'ceuvre.

L’entrepreneur du lot 01 est responsable du bon respect des consignes de nettoyage. A lui de tout mettre en
ceuvre afin de faire respecter ce nettoyage systématique. Le Maitre d’CEuvre se réserve toutes dispositions
coercitives afin de faire respecter ce nettoyage.

Un nettoyage de chantier hebdomadaire (intérieur au batiment et extérieur) est obligatoirement exécuté par
I'entreprise du lot 01 durant toute la durée du chantier ; les frais en résultant sont imputés au lot compte
prorata des entreprises.

Les chaussées et espaces du chantier devront étre de nature « tout temps » (chape en béton ou grave
ciment) et feront I'objet d’un entretien et d’'un nettoyage constant suivant I'appréciation du Maitre d’'Ouvrage,
du Maitre d’CEuvre, de 'OPC ou du CSPS.

Une attention toute particuliére est portée a la sortie sur la voie publique, afin de ne pas y déposer de boue
ou tout autre déchet.
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Chaque entreprise devra veiller au nettoyage de ses aires de travail et de celles de ses sous-traitants,
suivant une fréquence quotidienne permettant de satisfaire les conditions d’hygiéne et de sécurité.

En cas de carence, le Maitre d'CEuvre et/ou 'OPC auront toute autorité pour faire effectuer ces nettoyages
par un tiers et les imputer aux entreprises responsables.

A lintérieur du batiment, les nettoyages seront réalisés soit au balai, soit par aspiration.
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4 PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ET D’OPERATIONS
PREALABLES A LA RECEPTION

4.1 PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
4.1.1 AUTOCONTROLE

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés et
signaler au maitre d'ceuvre au moins dix jours avant mise en oceuvre, les erreurs, omissions ou
incompatibilités qu'il pourrait y trouver ; il doit également procéder aux constats écrits et états des supports et
réservations avant intervention.

Il doit suivre lI'ensemble de l'exécution des travaux pour s'assurer que les indications concernant ou
conditionnant ses travaux seront observées et dans le cas contraire en référer au maitre d'ceuvre au plus t6t.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le contrble des moyens et l'autocontréle de la mise en
ceuvre soient systématiquement assurés.

4.1.2 CONTROLES ET ESSAIS

Les divers matériaux ou matiéres intervenant dans les travaux, font I'objet de prélevements sur le chantier
aux fins d'analyse et d'essais par un laboratoire qualifié dans les conditions fixées par le présent CCTP par
les documents des prescriptions techniques générales ou particuliéres.

4.2 PERIODE D’OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

A l'instar de la période de préparation des travauy, il est prévu une période préparatoire a I'exécution des
opérations préalables a la réception.

4.2.1 CONSTITUTION DU DOE

Au fur et @ mesure de la remise au maitre d'ceuvre pour visa de plans d'exécution d'ouvrages (PEO), de
plans d'atelier et de chantier (PAC) d'une part, et pour approbation d'échantillons d'autre part, un exemplaire
desdits PEO et PAC ou des notices techniques se rapportant aux échantillons est a fournir pour insertion
dans le dossier des ouvrages exécutés apres visa le document recoit la mention : "document a insérer dans
le dossier des ouvrages exécutés (DOE)".

Les documents d’exécution et de recollement constituant le D.O.E. répondront aux dispositions suivantes :
e Plans au format DWG Autocad 2007
e Documents écrits en PDF, WORD, EXCEL, etc.
e Autres documents sous format PDF

Les plans DOE intégreront le report des réseaux existants identifiés sur le site lors des travaux.

Il sera remis 1 exemplaire des DOE + 1 exemplaire sous format informatique.
Ces remises de documents doivent étre accompagnées d'une lettre d'envoi.

Les DOE seront a remettre au Maftre d’Oeuvre le jour de la réception des travaux. A compter de cette date
tout retard sera pénalisable suivant les clauses du CCAP.

Il sera prévu la remise des DOE au Maitre d’Ouvrage a l'issue du chantier.
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4.2.2 CONSTITUTION DU D.1.U.O.

Les entreprises doivent fournir tout document demandé par le CSPS afin que ce dernier puisse constituer le
D.I1.U.O. Ces documents doivent étre fournis dans les délais exigés par le CSPS.

4.2.3 CONSTITUTION DU DUEM

En complément des DOE et des DIUO, les entreprises doivent fournir au maitre d’'ouvrage un Dossier
d’'Utilisation, d’Exploitation et de Maintenance (DUEM) qui décrira en les principes généraux du
fonctionnement mais aussi dans le détail les aspects spécifiques et notamment les procédures relatives aux
différents modes de marche et permettant a I'utilisateur de s’approprier les systémes et d’en assurer la
maintenance de maniére correcte.

Le dossier d'utilisation, d’exploitation et de maintenance (DUEM) reprend certains éléments du DOE et du
DUIO, mis en forme opérationnelle pour une utilisation exploitation-maintenance.

Les DUEM indiqueront également :
e Laliste des documents disponibles dans les DOE et DIUO
e un calendrier de vérifications, réglages, remplacement de petits éléments des appareils

e la marque, le fournisseur et toutes les caractéristiques nécessaires pour commander les
piéces de rechange.

e les procédures de fonctionnement des équipements, marche et arrét (manuel ou
automatique, normale et secours, urgence, etc..),

e La fréquence, la durée et les modalités de nettoyage, d’entretien courant et d'importance
ainsi que les moyens et les produits nécessaires a ces opérations.

e les plans d’accés et de cheminement en toiture, terrasse, verriére, ... avec localisation et
indication des caractéristiques des dispositifs de protection

e Les plans de verriéres, plateformes, faux plafonds ... avec indication des charges d’entretien
ou d’exploitation prévues

e Les plans de circulation des engins et des personnes

Pour chaque installation technique ou équipement (cuisine collective, buanderie, ...), le DUEM comprendra :
e une notice faisant la synthése des principes retenus par les concepteurs
e les notes de calcul produites par la maitrise d’oeuvre

e les procédures de fonctionnement, marche et arrét (manuel ou automatique, normale et
secours, urgence, etc..),

e I'ensemble des paramétres de conduite (valeurs normales, écarts tolérés, défauts amenant
la coupure), les réglages et les paramétrages réalisés (automates notamment). Le DUEM
doit permettre de se référer a des valeurs cibles en ce qui concerne les consommations de
fluides, la performance acoustique, les débits de ventilation, etc...

e les proces-verbaux d’essais et de réception d’installations ou d’appareils, (dossier MAP :
Mise au Point)

¢ les nomenclatures des équipements et accessoire, le catalogue des pieces détachées qui
permet d’identifier sans ambiguité les différents constituants du matériel, ainsi que les
références constructeur.

Pour chaque installation technique ou équipement, le dossier doit également comprendre les informations
nécessaires a la réalisation de la maintenance, qu’il s’agisse de l'entretien courant ou d’un entretien
nécessitant davantage de compétences techniques. On trouvera notamment, les opérations détaillées de
maintenance préventive et corrective :
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les gammes de maintenance, la fréquence, la durée ainsi que les moyens et les produits
nécessaires a ces opérations, les modes opératoires et les précautions a prendre (sécurité)

le rappel des visites réglementaires et de leur périodicité,
la liste des pannes les plus fréquentes et les modalités de remise en état
les modes opératoires de démontage/remontage,

les plans, nomenclatures, schémas, croquis, éclatés et photos complétant les procédures.

Ces dossiers doivent étre compréhensibles par toute personne non spécialiste.

Les systemes de CVC, plomberie, SSI, équipements spéciaux, désenfumage et éclairage sont
particulierement concernés par ces notices.

egis
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5 PRESTATIONS CONCERNANT PLUSIEURS LOTS

5.1 GENERALITES

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les
interventions simultanées ou alternées de chaque corps d'état.

Cette regle tend a attribuer a chaque entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité, étant
toutefois rappelé que le titulaire d'un lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution de
ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches n'entrant pas dans sa
gualification).

Si des ouvrages nécessaires a I'exécution des prestations d'un corps d'état sont & réaliser par un autre corps
d'état, ce dernier doit préalablement s'enquérir aupres de l'intéressé des caractéristiques dimensionnelles et
gualitatives desdits ouvrages.

Le bénéficiaire des ouvrages doit contrbler, lors de l'exécution, le respect de ses recommandations et
réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas toutefois, d'une maniére générale, chaque
intervenant de :

e Reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses
propres ouvrages.

e Vérifier les tracés, niveaux, implantations existants pour s'assurer de leur conformité avec les
indications de son marché.

e Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations
par exemple : ventilation des locaux techniques, prévention des génes diverses par lisolation
phonigue convenable (suspensions antivibratiles), traitement des surfaces a températures élevées,
etc.

e Procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a l'autocontrble indispensable a la
bonne réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés.

e Protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture
définitive des équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux aprés ses interventions.

5.2 IMPLANTATION - TRACAGE - TRAIT DE NIVEAU

5.3 INCORPORATIONS

L'entrepreneur de gros ceuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les
autres corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, cornieres,
taquets, douilles, rails, inserts, etc.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'entreprise
fournisseur.

Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles ainsi que les grilles chauffantes éventuelles sont
mises en place par les entreprises concernées. L'entreprise de gros ceuvre a la sujétion de prévoir
I'intervention de ces entreprises simultanément a ses propres travaux.

L'entreprise de gros ceuvre doit les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans les
éléments préfabriqués.
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5.4 RESERVATIONS

Les ouvrages suivants (trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux,
etc.) demandés par les entreprises doivent étre implantés et réservés, y compris renforcements ponctuels
nécessaires:

e par le gros ceuvre dans le béton,

e par le charpentier, pour les réservations dans les ouvrages métalliques et bois ; ces demandes
devront étre confirmées par le Maitre d'CEuvre.

Chaque Entrepreneur doit repérer et vérifier les réservations faites par I'Entreprise de gros ceuvre ou les
Entreprises spécialistes en contrlant I'emplacement et les dimensions des dites réservations. Un trait de
peinture de couleur différente pour chaque corps d'état doit matérialiser cette vérification sauf sur les
surfaces destinées a rester brutes.

5.5 PERCEMENTS

Aucun percement dans un élément de structure (mur ossature bois, poteau et poutre bois ou métal) ainsi
que dans les parois extérieures ou dans des parois avec un local non chauffé ne peut étre exécuté sans
autorisation préalable de la maitrise d’ceuvre quelle qu'en soit le diamétre.

5.6 TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES RESERVATIONS

Les corps d'état demandeurs s'attacheront a définir avec le maximum de précision les dimensions des trous
pour scellements, des réservations et des percements qui leur sont nécessaires.

La tolérance maximale de trous réservations et percements est définie ci-dessous :

Périmeétre enveloppe des ouvrages a sceller ou a calfeutrer :

e il est obtenu en tracant des paralléles aux cotés de la réservation et tangentes aux éléments a
sceller ou a calfeutrer.

Intervalles moyens :
e distance moyenne entre les c6tés de la réservation et les c6tés du périmétre enveloppe,
Les valeurs maximales de cet intervalle sont indiquées ci-dessous :
e scellement : c=0,07m
e calfeutrement des cadres, bétis : c=0,05m
e calfeutrement des réseaux :
o € =0,07 m pour un réseau de taille maximale inférieure a 0,20 m
o € =0,10 m pour un réseau de taille maximale comprise entre 0,20 m et 0,50 m
o € =0,20 m pour un réseau de taille maximale supérieure ou égal a 0,50m

Dans le cas ou ces valeurs maximales seraient dépassées, le supplément de travaux résultant de ces
dépassements serait imputé a I'Entreprise ou aux Entreprises ayant donné des dimensions excédentaires
pour les trous et réservations, a partir d'un dossier de repérage des réservations, de comparaison de la
demande avec celle réellement nécessaire et d’imputation en résultant établi par le corps d’état 1ésé.

5.7 CALFEUTREMENTS - RACCORDS

Pour tout type de paroi a I'exception des cloisons légeéres, I'Entreprise ayant fait le percement réalisera le
calfeutrement des ouvrages de toutes natures disposés dans les parois ou traversant ces dernieres. Le
rebouchage doit assurer la reconstitution du degré coupe-feu et des isolations thermiques et phoniques.
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Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre de son prix global et forfaitaire. lls
seront exécutés suivant le planning d'exécution des corps d'état secondaires.

lls concernent notamment le calfeutrement, les raccords de finitions, et la reconstitution éventuelle des
tableaux :

e des éléments de menuiserie bois et métal et de serrurerie (cadre, portes, grilles, huisseries, batis,
etc.),

e des fourreaux,

e des gaines de climatisation et des ouvrages coupe-feu (clapets, trappes, volets, etc.),
e des réseaux divers,

e des réseaux électriques,

e des saignées.

Dans le cas ou les réseaux traverseraient les parois par l'intermédiaire de fourreaux ou de dispositifs
similaires (chemins de cables capotés par exemple), les dispositions suivantes sont prévues :

e intégration des fourreaux lors de la réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux
par le corps d'état de la paroi,

o fourniture des fourreaux et réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux par le
corps d'état demandeur de la réservation, dans le respect des contraintes phoniques et de degré
coupe-feu de la paroi. Toutefois, en cas d’étanchéité a I'eau ou au gaz (cuvelage, etc.), le
calfeutrement est enti€rement réalisé par le corps d’état responsable de la paroi étanche.

L'Entreprise qui procéde aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, doit protéger les appareils
situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou autre cause sont
imputés a I'Entreprise responsable de ces dégradations.

Si ces travaux résultent d'une erreur (réservation non utilisée par exemple), d'un oubli ou du retard
d'approvisionnement d'un matériel incorporable, ils sont réalisés aux frais de I'Entreprise qui en est
responsable.

5.8 OUVRAGES D'ASPECT FINI

Les percements, réservations et/ou coupes d'arasements dans les prestations d'aspect fini (tels que
revétements de sol, revétements muraux, habillages métalliques laqués ou anodisés, plafonds suspendus
lagués d'usine, cloisons métalliques laquées, etc.) sont effectués par et aux frais de I'Entrepreneur chargé de
la réalisation des prestations d'aspect fini, lequel les réalise selon les indications qui lui sont fournies par les
Entrepreneurs dont les prestations nécessitent ces percements, réservations ou arasements, et ce apres
accord du Maitre d'CEuvre.

Ces indications sont fournies dans le délai fixé, faute de quoi les percements et/ou coupes d'arasements a
réaliser sur ces ouvrages sont effectués par I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations d'aspect
fini aux frais de I'Entrepreneur intéressé défaillant. Les calfeutrements aprés mise en ceuvre des ouvrages
traversant sont a charge de I'Entrepreneur ayant effectué la réservation et reconstituent le degré CF, les
caractéristiques acoustiques de I'ouvrage traversé et son esthétique, cette derniere en accord avec le Maitre
d'CEuvre.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages d'aspect fini. Ces
fixations sont congues et réalisées en accord avec I'Entrepreneur ayant réalisé la prestation d'aspect fini,
lequel fournit et met en ceuvre, aux frais de I'Entrepreneur ayant des prestations a fixer, les éventuels
dispositifs permettant lesdites fixations. Les fixations sont en outre réalisées dans le respect de I'esthétique
prévue en accord avec le Maitre d'CEuvre.
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5.9 FIXATION DES MATERIELS

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le matériel a
fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop
importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit &tre prévu soit un report de
charge, soit des fixations par boulonnage et plaques de répartition dans le respect de l'aspect fini et sous
contrdle du Maitre d'CEuvre. Les prestations nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur fournissant le
matériel a fixer.

e Fixation par cheuville :

o les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de
I'Entrepreneur concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui
concerne les dégradations qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations
des matériaux noyés dans le béton ou la maconnerie, déformation du support, etc.).

o Fixation par scellement :

o les pattes de scellement sont fournies fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une
fixation correcte.

Sauf prescription particuliere du CCTP, les scellements sont a la charge de I'Entrepreneur du lot concerné.
Par suite, chaque corps d'état doit exécuter ses propres scellements, dans toute nature de matériaux.

Si le Maitre d'CEuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il pourra en
charger le macon, sans autre formalité, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'Entreprise spécialiste.

5.10 RECEPTION DES SUPPORTS - TOLERANCE D'EXECUTION

Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU notamment)
et les niveaux d'arase des supports établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel lot. Ces
renseignements sont indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d'CEuvre. ||
importe pour chaque Entrepreneur de préciser, puis de s'assurer, au titre de la coordination générale de
chantier et en préalable a I'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface
gu'en arase, eu égard aux prestations que ces supports doivent recevoir.

Les tolérances d'exécution, définies par les régles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques,
ou le devis descriptif de chaque lot, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré. Les
sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de
I'Entrepreneur intervenant en second dans l'ordre chronologique d'exécution des travaux.

En conséquence, il appartient a chaque Entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des tolérances
d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux
inhérents a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, soit de faire
reprendre par I'Entrepreneur incriminé, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette
mauvaise exécution entraine pour les autres Entreprises.

€gis Décembre 2024 BAPE724-DCE-CCTC-Lot 00-Prestations communes.doc



