
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

SERRURERIE

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SERRURERIE

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 PORTE METALLIQUE

PM 01 Porte métal 113/220 E30 U

PM 02 Porte métal 93+53/220 E30 U

PM 03 Porte métal 93x204 avec oculus U

Total PORTE METALLIQUE

2.3 GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE INTERIEURS

Garde corps escalier 1 ML

Garde corps escalier 2 ML

Garde corps escalier 3 ML

Main courante intérieure escalier 1 ML

Main courante intérieure escalier 2 ML

Main courante intérieure escalier 3 ML

Total GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE 

INTERIEURS

2.4 GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE EXTERIEURS

Garde-corps escalier de l'entrée ML

Main courante extérieure ML

Garde-corps extérieur inaccessible ML

Total GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE 

EXTERIEURS

2.5 CHARPENTE METALLIQUE

2.5.9 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CHARPENTE 

METALLIQUE

Poteaux tubulaires - ronds U

Poteaux tubulaires - rectangles U

Poutres tubulaires - rectangles U

DPGF Lot N°06 SERRURERIE - CHARPENTE METALLIQUE
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DPGF Lot N°06 SERRURERIE - CHARPENTE METALLIQUE

Total CHARPENTE METALLIQUE

2.6 AUVENT

Auvent M2

Total AUVENT

2.7 PORTAILS ET PORTILLONS

Portillon pivotant - accès maintenance Ens

Reprise portail Ens

Reprise portillon Ens

Total PORTAILS ET PORTILLONS

2.8 DIVERS OUVRAGES DE SERRURERIE

2.8.1 Cage pour robot tondeuse

Cage pour robot tondeuse U

2.8.2 Grilles de ventilation extérieures

Grille de ventilation - Ascenseur M2

Grille de ventilation - VB U

2.8.3 Grille sur cour anglaise

Grille sur cour anglaise U

2.8.4 Barre d'accroche d'échelle

Barre d'accroche d'échelle U

2.8.5 Emmarchements métalliques

Emmarchement U

Total DIVERS OUVRAGES DE SERRURERIE

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

SERRURERIE

Montant du Lot N°06 SERRURERIE - CHARPENTE 

METALLIQUE en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

3 PSE 06-1 Fermeture de la terrasse accessible au 

R+1
PSE-Fermeture par barreaudage de la terrasse R+1 ML

PSE-Portillons pivotants - accès piétons Ens

Total PSE 06-1 Fermeture de la terrasse 

accessible au R+1 en € HT
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Total BASE + PSE 06-1 en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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