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1. GENERALITES
1.1.0BJET DU DOCUMENT

La présente notice a pour objet de définir les travaux de désamiantage / démolition et gros ceuvres dans le
cadre des travaux de reconstruction du batiment trélat du centre Hospitalier Cadillac (33).

1.2.ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent :

- Lesinstallations de chantier

- Les études d'exécution et DOE

- Les travaux préparatoires et implantations des ouvrages.

- Les travaux de désamiantage.

- Protection de lexistant

- Stabilité provisoire.

- Le confortement, stabilité et mise en sécurité des existants conservés aussi bien en phase provisoire
qu’en définitive.

- Travaux de dépose et de démolition.

- Lesterrassements par blindage.

- Fondations de tous types.

- Lesréseaux enterrés.

- Carneau de ventilation.

- Les ouvrages en infrastructure

- Ouvrages en superstructure

- Les maconneries et enduits

- Isolation thermique

- Les ouvrages divers

- Travaux de finition

- Le nettoyage général des salissures dues a l'exécution des travaux.

- Fermeture du chantier et nettoyage.

- Les réparations des dommages éventuels causés.

- Lagestion des déchets

Les prestations et travaux prévus du présent lot comprennent également :
- La mise en place de protection des ouvrages conservés.

- Lafourniture, la mise en place en place et l'entretien des installations de chantier propre au présent
lot.

- Lamise en place de tapis de protection lors de la déconstruction dés que nécessaire.
- Le nettoyage général des salissures dues a l'exécution des travaux.

L'entreprise est chargée d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaire découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne
figurent pas sur les plans et documents.
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1.3.NUISANCES
1.3.1. TRAVAIL EN SITE OCCUPE

Des précautions spéciales devront étre prise en cours des travaux pour assurer la protection efficace des
batiments et le maintien des mitoyens.

Certains travaux pourront étre réalisés en horaires aménagés pour limiter les nuisances.

Des cheminements piétons sécurisés sont a aménager, afin d’assurer le fonctionnement des batiments.

1.3.2. CIRCULATION - BRUIT DES ENGINS

La circulation des engins liés au chantier ainsi que le bruit et les vibrations résultants des opérations de
démolition devront étre minimisés au maximum et ne devront en aucun cas géner le bon fonctionnement
des activités du site.

L'arrét des moteurs des camions sera imposé dés leur stationnement dans les aires de travail. Les
chauffeurs ne devront démarrer leurs camions qu'au moment du départ de 'aire de chargement.

Les approvisionnements et évacuations bruyants seront cantonnés dans des plages horaires soumises a
'agrément du Maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra :

- Fournir au Maitre d’CEuvre les PV des engins et appareillages de chantier fixant le niveau de bruit
engendré,

- Fournir au Maitre d'ceuvre les fiches de contrdle technique des engins, concernant la protection
contre le bruit, notamment les capotages, avec PV de controle a jour.

1.3.3. SALISSURE DU DOMAINE PUBLIC ET DES PROPRIETES ENVIRONNANTES
1.3.3.1. SALISSURE DU DOMAINE PUBLIC ET DES ZONES SITUEES AU-DELA DES LIMITES DU CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, notamment de terrassements, les voies, trottoirs etc., du domaine
public devront étre maintenues en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de ces consignes, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire intervenir une
Entreprise de nettoyage au frais du titulaire du présent chapitre.

En cas d'accident causé par des gravas ou autres salissures des voies publiques, le titulaire du marché
sera seul responsable.

1.3.3.2. SALISSURE DES PROPRIETES ENVIRONNANTES

En cas de salissures jugées importantes par production de poussiére ou autre, le titulaire du marché en
supportera seul les conséquences sans que les Maitre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre ne puissent étre mis
en cause.

1.3.4. POUSSIERE
Afin d’éviter toute propagation de poussiere lors des travaux, l'entreprise devra :
- Utiliser des goulottes d'évacuation équipées de chaussettes étanches.
- Arroser et utiliser des baches de protection.
- Bennes bachées.
- Unarrosage important qui permet de maitriser 'empoussiérement.

- Maintenir toujours propre les abords du chantier, et le nettoyage de ses camions et des chaussées
qu’il aura salies.
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1.4.0BLIGATION DE L’ENTREPRISE
1.4.1. CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite du site est indispensable afin d'avoir la meilleure compréhension du projet.

L’entreprise devra estimer les quantités concernées pour les démolitions notamment par la visite sur site
et par U'analyse des plans et documents fournis. En tout été de cause, il appartient au titulaire d'intégrer
dans son offre toute sujétion afin d’'assurer les prestations de désamiantage, de curage, de renforts
structurels, de déconstruction et de remise en état du site.
En particulier, sont considérés comme connus :

- Leterrain et sujétions propres.

- Les réseaux existants.

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines et mitoyenne sur site.

- Les modalités d'acces par la voirie.

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement.

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se reportant a la sécurité sur le domaine
public et dans l'enceinte du site.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent l'objet d’'une demande de suppléments sur ses prix.

1.4.2. RESPONSABILITE

L’entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiere, la protection et la bonne tenue des ouvrages

conservés et devra étre titulaire d'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants pendant toute
la durée du chantier et garantissant le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, Uentreprise devra réparer a ses frais toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages
conservés, de la voie publique, ainsi qu'aux propriétés voisines affectées par les travaux.

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie
publique ou sur les batiments et ouvrages mitoyens.

Il reste, bien entendu, que U'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

1.4.3. COMPOSITION DES OFFRES DE PRIX

L'offre remise de l'entreprise tient compte des précisions suivantes :

- L’entrepreneur déclare avoir pris connaissance de tous les documents du dossier de consultation et
avoir compris, dans sa soumission tous les travaux de sa profession pouvant en résulter, méme si
certains de ces travaux ne sont pas mentionnés dans la ou les parties qui traitent le plus
particulierement des travaux qui relévent de ses techniques, a moins que ces travaux n'aient été pas
explicitement affectés a une autre entreprise.

- L'entrepreneur déclare, en outre, avoir été informé que les documents contenus dans le dossier de
consultation n'ont pas un caractere limitatif et avoir compris dans sa mission, a la seule exception
de ceux qui sont explicitement affectés a une autre entreprise, tous les travaux de sa profession
indispensable a l'achévement complet, suivant les régles de l'art, de 'ensemble des constructions
désignées.

- L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions dans le CCTP ou sur les
plans puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux relevant de ses compétences ou fassent
'objet d'un supplément de prix.

- Les ouvrages, non décrits, seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet d’une description.
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- Les travaux supplémentaires ne seront acceptés que lorsqu’ils auront fait 'objet d'un ordre de
service signé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, et d'un attachement spécifique dans le
cas de travaux cachés.

- L'offre de basse sera impérativement présentée sur le décompte de prix global et forfaitaire- DPGF
(cadre joint au dossier de consultation).

- L'entreprise doit la détermination des quantités. Quand des quantités sont indiquées, elles sont
données a titre indicatif 'entreprise devant les vérifier et indiquer les éventuelles erreurs qu'elle
noterait.

- Aucune plus-value ne sera accordée en cous des travaux pour une erreur de calcul de quantités, le
prix remis et global et forfaitaire pour la réalisation des travaux tels qu’indiqués dans les différentes
piéces du dossier.

1.4.4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1.4.4.1.  SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR

Le Maitre d'ceuvre fixe le niveau N d’empoussierement (N correspondant & la valeur de la limite supérieure
de lintervalle de confiance] a ne pas dépasser durant les travaux dans les zones a proximité des
interventions et au terme des travaux de décontamination a 1 fibre par litre (N <1 fibre) en atmosphere
statique, en META.

Lors des contrdles en atmosphere dynamiques, et notamment lors des contrdles libératoires ou de 1ére
restitution, la limite du niveau d’empoussiérement a ne pas dépasser est fixée a 3 fibres par litre en META.

L’Entreprise ne devra en aucun cas générer de pollutions a U'extérieur des zones confinées telles qu’elles
entrainent des dépassements de valeurs supérieurs a 3 f/l en M.E.T.A. Dans le cas contraire, les travaux
seront immeédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution seront effectués
par U'Entreprise. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés une mesure prouvant l'absence de pollution.

L’Entreprise ne devra en aucun cas générer de pollutions, dans les zones de travaux ou les intervenants
ne possedent pas de protections respiratoires, telles qu’elles entrainent des dépassements de valeurs
supérieurs a 0,1 f/cm3 sur une heure en MET.

Dans le cas contraire, les travaux seront immédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche
de la pollution seront effectués par l'entreprise. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés une mesure
prouvant l'absence de pollution.

1.4.4.2. MATERIAUX SUSPECTS

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de 'amiante pendant U'exécution des travaux,
U'Entreprise devra immeédiatement prévenir le maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS par téléphone avec
confirmation par mail sous 24 heures.

Le Maitre d'Ouvrage fera intervenir le diagnostiqueur pour réaliser un diagnostic complémentaire.

Dés réception des résultats du diagnostic complémentaire, la maitrise d’ceuvre indiquera a U'Entreprise
les dispositions a mettre en ceuvre dans le cadre du présent C.C.T.P. tant en terme organisationnel qu’'en
terme d’éventuels incidences sur les délais.

1.4.5. PLAN DE RETRAIT

Un mois avant la date prévue pour le début des travaux, l'entrepreneur doit transmettre le plan de retrait :
- A U'Inspection du Travail,

- Ala Caisse Régionale d'Assurance Maladie,
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- AUO.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),
- Ala Médecine du Travail,

- Au Maitre d'ouvrage.

Ce plan de retrait doit donner tous renseignements et toutes précisions utiles pour chacun des points
suivants :

- Page de garde, sur papier a en téte

- Date d'émission ;

- Titre (plan de retrait] ;

- Nature du matériau ;

- Nom du maitre d'ouvrage ;

- Adresse du chantier ;

- Avis du médecin du travail et du CHSCT ou a défaut du délégué du personnel
- Date prévisible du début du chantier et ensuite :

Renseignements administratifs

Renseignements généraux concernant le chantier
Préalables a l'établissement du plan de retrait

Installation de l'entreprise sur le chantier

Travaux préalables au début des travaux de retrait
Travaux de préparation du chantier

Travaux de retrait

Programme de contrdole pendant la réalisation des travaux
Evacuation des déchets

Nettoyage de la zone de travaux

Restitution du batiment aprés travaux

Description et caractéristiques des matériels employés sur le chantier
Procédure de secours

Plans, croquis et schémas, s'ily a lieu.

AN N NN Y YN N N N N N

1.4.6. MODES OPERATOIRES

Une réunion préalable au lancement des travaux sera organisée et les points suivants seront
développés :

- Délai prévisionnel des travaux (plan d’ordonnancement],

- Détails de préparation des travaux (plan de retrait],

- Présentation des registres,

- Phases de décontamination et de controle,

- Description des méthodes d’enlévement,

- Mode de conditionnement et de transport des déchets amiantiféres,

- Liste des intervenants avec leurs certificats d'aptitude professionnelle et médicale,

- Description de la phase finale et de remise en état,

- Description des procédures d'urgence en cas d’incendie,

- Lieu et technique de destruction des déchets amiantiferes.

1.4.7. ORGANISATION

L’Entreprise désignera un responsable et un suppléant qui devront avoir délégation pour prendre
immédiatement toutes les mesures qui s'imposeraient pour assurer la sécurité sur le chantier et la
maintenance des installations de confinement 24h/24.

L'une de ces deux personnes devra étre joignable 24h/24h via le systéeme téléphonique que U'Entreprise
mettra en ceuvre et asservi au controleur de dépression de la zone confinée.
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En cas de mise en alarme, ou en cas de mise en route du groupe électrogéne, cette personne devra étre
prévenue et sur site au maximum 60 minutes apres le déclenchement de l'alarme. L'entreprise
instaurera un systéme de permanence.

1.4.8. PROTECTION DES OPERATEURS

L'Entrepreneur devra mettre a disposition de ses équipes des équipements de protection individuelle
(E.P.1.) appropriés :

- Vétements jetables :
v' Combinaisons jetables avec capuches
v' Gants latex jetables

- Sous-vétements jetables
v Botte de sécurité.

- Appareils de protection respiratoire

Les demi-masques en caoutchouc doivent étre personnalisés et faire l'objet d'une procédure journaliere
de nettoyage et de changement de filtre.

Le demi-masque filtrant jetable FFP3 peut étre utilisé pour les travaux de courte durée. Il doit étre jeté
en fin de poste.

Chaque fois que l'utilisation d'outils génere des poussiéres, il convient d'utiliser un demi-masque a
ventilation assistée avec filtre TMP3.

L'Entrepreneur devra également mettre a disposition en quantité adaptée a l'effectif, des installations
permettant aux intervenants :

- De se déshabiller,
- Derevétir les E.P.I.,
- De prendre une douche d’'hygiene corporelle en fin d'intervention,

- De se rhabiller.

L’Entreprise est tenue de respecter le temps ininterrompu maximal réglementaire du port des
équipements de protection respiratoire individuelle nécessaires aux travaux de traitement des MPCA.

Organisation des secours :
- 1 personne minimum ayant son brevet de secouriste dans la zone de travail,

- Affichage sur le chantier des différents numéros d'appel de secours (Police, Pompiers, SAMU,
Hépital, Médecins).

L’Entreprise prévoira également autant des protections individuelles qu’il est nécessaire pour permettre
'acces simultané de deux visiteurs.

1.4.9. DOCUMENTS DE CHANTIER

L’Entreprise tiendra a jour sur le chantier U'ensemble des documents nécessaires a la réalisation des
travaux, a la vérification des matériels utilisés, a U'utilisation et la surveillance des équipements, en
particulier :

- Le plan de retrait et ses avenants,

- Les plans de phasage et d’installation de chantier sur lesquels devront figurer notamment les
éventuels dévoiements de circulations, les restrictions d’accés et ou modification de circulation
secours. Ces plans devront étre systématiquement affichés a proximité des zones de travaux,

- Les notices d'utilisation des matériels, en francais (extracteurs, groupe électrogéne, chauffe- eau,
pompe, installation d'air comprimé, appareils de protection respiratoire, controleur de dépression,
extincteurs...),

- Les procés-verbaux de vérification des installations et matériels, y compris les proces- verbaux
afférents,
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- Lesfiches de données de sécurité des produits utilisés,
- Laliste des numéros de téléphone des personnes d'astreinte et des services de secours,

- Le registre du personnel et des visiteurs indiquant pour chacun le nom, la qualité, la date de
'habilitation, les heures ‘entrée et de sortie, le type d'EPI utilisé ; une copie des certificats d'aptitude
médicale du personnel sera annexée au registre,

- Le registre d'affectation et d'entretien des appareils de protection respiratoire indiquant, par
numéro de masque, le nom de la personne a qui il est affecté, la date du dernier

- Controle, les résultats des controles effectués ainsi que les révisions faites,

- Le registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, appareils de protection
respiratoire, filtres de U'épuration de l'air respirable, extracteur d'air, filtration d’eau) et par numéro,
les dates et heures de changement de chaque type de filtre,

- Le registre de controle du confinement indiquant les dates et heures des contrdles de dépression
avec la référence des bandes d’enregistrement des controles visuels et de fumée, des contrdles des
vitesses d'air sur les entrées et sorties d’air ainsi que la nature de réparations effectuées,

- Le registre des controles d'empoussierement indiquant la nature et les dates des contréles
effectués pendant les travaux (M.0., ME.B., M.E.T.A,, les lieux de prélévements] et les résultats et
rapports correspondants. L’'emplacement exact oU a été réalisé le prélévement sera reporté sur un
plan schématique de la zone en travaux et sera joint en annexe du rapport d'analyse,

- Un tableau récapitulatif des résultats sera tenu, par zone, en permanence sur le chantier. Il sera
constitué de cing colonnes minimums (date, sas personnel, sas déchets, zone confinée et
environnementale). Les mesures réalisées en META seront transcrites en f/l.

- Le registre des déchets composé du document d’acceptation des déchets et des copies des
bordereaux de suivi des déchets.

1.4.10.GESTION DES ACCES A LA ZONE DE DESAMIANTAGE

L’Entreprise devra la présence permanente d'une personne a l'extérieur de la zone confinée.
Cette personne devra :

- Lecontrole permanent des accés a la zone confinée. Ce controle doit prévenir U'entrée de personnes
non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement des
personnes pénétrant en zones et la mise a jour du cahier d'entrées et de sorties de zone, et d'une
maniére générale de 'ensemble des registres prévus au présent C.C.T.P,

- Etre en liaison avec le responsable de l'équipe en zone (talkie-walkie par exemple),

- Assurer la surveillance, la maintenance et le réglage éventuel de l'ensemble des matériels
extérieurs participant au bon fonctionnement du chantier (armoires électriques, compresseurs,
déprimogénes, chauffage, filtration des eaux...),

- Assurer lUapprovisionnement de toute nature jusqu'au compartiment du sas dans lequel les
opérateurs retirent leur protection respiratoire,

- Vérifier U'état et le fonctionnement des appareils de protection respiratoire et la recharge des
batteries, si nécessaire.

- En dehors des heures de travail, l'accés sera physiquement condamné et éventuellement sous
surveillance vidéo ou humaine.

1.4.11.INSTALLATION FLUIDE DE CHANTIER

Electricité
Il est prévu la mise a disposition de sources d’électricité a partir du site avec disjoncteur. L’entreprise
devra vérifier et installer ses coffrets etc... Cette ligne est secourue par les GE de l'établissement.

L’Entreprise doit prévoir les installations électriques nécessaires au chantier, a savoir :

- Les prestations nécessaires de raccordement électrique au disjoncteur de la ligne secourue mise a
disposition par 'établissement,
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- Les percements et les rebouclements rendus nécessaires pour le cheminement des cables, y
compris la remise en état apres travaux,

- L’armoire générale du chantier de traitement de l'amiante,
- L’éclairage spécifique des zones de travaux (200 Lux minimum),
- Les coffrets de chantier en zone confinée,

- Toutes les dispositions pour assurer un éclairage et un balisage de sécurité par Bloc Autonome
d'éclairage de Sécurité dans la zone de chantier et dans la zone confinée,

- Le contréle des installations par un organisme agréé.

L’Entreprise devra fournir lors de lUinspection visuelle de l'enveloppe confinée le procés-verbal de
réception des installations électriques.

Eau

Le Maitre d'Ouvrage mettra a disposition de UEntreprise un point d'alimentation en eau de chantier.
L’Entreprise doit prévoir les installations nécessaires au chantier, a savoir :

- La mise en place d'un ou plusieurs branchements de chantier (branchements a réaliser par un
prestataire habilité a intervenir sur réseau d’'eau potable,

- Le raccordement des installations nécessaires au traitement de 'amiante (sas, unité de chauffe,
unité de filtration),

- Leraccordement des évacuations des eaux filtrées sur les tampons,

- Les percements et les rebouchements rendus nécessaires pour le cheminement des réseaux, y
compris la remise en état apres travaux.

Nota : des compteurs devront étre mis en place au droit de chaque point de raccordement afin de de pouvoir
identifier les consommations chantier et facturer.

1.4.12.PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Le présent lot prévoira la mise en place, le déplacement et l'entretien de l'ensemble des protections
collectives provisoires nécessaires a la sécurité des travailleurs dans 'emprise de la zone chantier et
notamment contre le risque de chute (notamment pour les interventions en toiture-terrasse, ainsi qu'au
droit des trémies, des gaines, etc...) compris maintenance de ces protections pendant la durée des
travaux.

1.4.13.SALISSURES DES VOIES

Les salissures des voies intérieures a l'Hopital et des voies du domaine public par les camions devront
étre immeédiatement éliminées par des dispositions appropriées prises par l'Entreprise titulaire du
présent lot. Ce nettoyage devra étre quotidien.

En cas de non-respect de cet article, le maitre d'ceuvre pourra faire intervenir une entreprise extérieure
pour effectuer le nettoyage et cela aux frais du présent lot.

1.5.DOCUMENTS A FOURNIR
1.5.1. EN DEBUT DE CHANTIER

Un plan d'installation de chantier (PIC) sera établi par Uentreprise de Gros-ceuvre et soumis au Maitre
d'ceuvre et au SPS. Il indiquera les acces de chantier, implantation des clétures, des bungalows, des
sanitaires, des zones de stockage des matériaux...

1.5.2. DELAIS DE PRODUCTION DE VERIFICATION

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par
l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et avants métrés correspondants, au visa du maitre
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d'ceuvre. Ce dernier les retournera a l'entrepreneur, s'il y a lieu, accompagnés de ses observations, dans
un délai de quinze (15) jours. Les rectifications qui seraient demandées a 'entrepreneur, devront étre faites
dans un délai de huit (8) jours avec un délai de visa de huit (8) jours.

1.5.3. EN COURS DE CHANTIER

Le maftre d'ceuvre a fourni les plans d'ensemble et les détails servant de base a l'établissement des plans
d’exécution des ouvrages, a l'exception des plans d'exécution des ouvrages, des PAC et des plans de
fabrication qui incombent a l'entrepreneur dans le cadre de sa mission.

L'Entrepreneur doit l'établissement de ses plans P.E.O et P.A.C. et de fabrication.

L'entreprise devra assurer la coordination et la mise au point des réservations et leur report sur les plans
pour exécution. Elle tiendra compte de toutes les demandes de tous les corps d'états et synthétisera ces
demandes sur des plans explicites et compatibles avec les contraintes de gros ceuvre et de structure.

Les études d’échafaudage, des éléments de manutention, d'installation de chantier, la remise des notes
de calcul rédigées font partie du marché de U'Entreprise.

L'entrepreneur devra vérifier les cotes d'implantation des ouvrages et en particulier les dimensions et les
implantations des réservations.

1.5.4. PHASE ATELIER
Sur ces plans d'atelier doivent figurer :
- Les lignes d'épures, cotations complétes, les dispositifs de réglage, calage, etc...

- Les ancrages et aciers nécessaires aux appuis (platines, tiges d'ancrage, cage d‘armatures...).

Tous les éléments seront remis au Maitre d'CEuvre, et recevront son approbation ainsi que celle du bureau
de controle, avant exécution.

1.6.PROGRAMMES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le programme d'exécution mettra en évidence :

- Pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la charge du temps disponible pour son
exécution.

- Celle des taches qui conditionnent le délai d'exécution de l'ouvrage (tdches critiques)
- Lestaches a accomplir pour exécuter l'ouvrage et leur enchainement

Il sera procédé toutes les semaines a l'examen et la mise au point du programme dans les mémes
conditions que celles qui auront présidé a son élaboration.

1.7.PLATELAGE ET PROTECTIONS

L'entreprise doit tous les platelages et protections pour la sécurité du chantier.

Si le platelage n'est pas prévu pour résister a la chute d'objets contondants (du type poutrelle béton, bois,
métallique ou similaire), l'entreprise devra prendre les mesures de protection complémentaire pendant
toute la durée du chantier.

Des filets de protection complémentaires pourront étre demandés notamment sur les rives des platelages
ou en partie centrale si la maitrise d'ceuvre estime que la protection contre la chute d'objets contondants
le justifie. Ces platelages seront équipés de garde-corps, plinthes, grillages de protection et tous dispositifs
nécessaires.
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1.8.MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION

Les moyens de levage et de manutention sont dus par l'entreprise du présent lot: grues, y compris
fondations ( a démolir et évacuer en fin de chantier).

Le présent lot doit également la mise en place des moyens pour acces provisoires aux étages, pour tous
les corps d'état.

Ils seront laissés a linitiative de l'entrepreneur en restant toutefois soumis a l'accord du pilote du chantier
et du coordonnateur SPS.

L'entreprise devra tenir compte des gabarits d'accés et des charges admissibles sur les voies d'acces
(enrobés, dalle béton), ainsi que des contraintes liées au phasage de l'opération en relation avec les
impératifs de réalisation de la plate-forme et des contraintes liées aux acceés.

Des recettes a matériaux sont prévues a la charge du présent lot [ pose, dépose, reprise des structure,
location...).

Les moyens de levage ( grues ,..) seront laissés en place et mis a disposition des entreprises des
autres corps d’'état durant une période de 01 mois aprés la fin du Gros ceuvre.

1.9.AUTOCONTROLE

On rappelle que les entrepreneurs sont tenus d'assurer l'autocontrdle des ouvrages qu'ils réalisent et a
ce titre, de pouvoir garantir leur qualité en en apportant la preuve.

L'autocontrdle portera en particulier sur :
- Sur la mise en ceuvre des bétons ou des maconneries conformément aux plans.
- Sur la bonne disposition du ferraillage.
- Sur les délais de décoffrage, et sur l'implantation et le nombre des étais.
- Sur la protection des éléments en phase de séchage et leur stabilité.

- Sur les qualités des bétons, et les qualités de parement.

1.10. TEMOINS DE NIVEAUX

L'entrepreneur, dans le cadre de son forfait, doit les fournitures, pose et enlévement (avec remise en état
des surfaces d'application) de tous les témoins qui pourront lui étre demandés par les Maitres d’ceuvre. Il
doit a ce titre la fourniture, la pose et l'entretien des points de relevés topographiques et le relevé de ces

points (en trois dimensions).

1.11. BRANCHEMENTS

L'entreprise fera son affaire de tous les branchements qu'elle estimera nécessaire, en particulier, pour
son énergie, sous quelque forme que ce soit.

Les piquages sur des réseaux existants sont soumis a autorisation des services concernés.

Les entreprises devront s'assurer de la neutralisation des réseaux qu'elles pourront rencontrer lors des
travaux et, si nécessaire, avertir le Maitre d'ceuvre en temps utile afin qu'il en fasse réaliser la coupure.
Elles devront tenir compte de cette sujétion dans leur offre et ne pourront demander de plus-value pour le
temps d'interruption des travaux dans la zone concernée, ni de délai supplémentaire.

1.12. PROPRETE DES VOIES

Conformément aux demandes des services de la voirie, les entrepreneurs sont tenus d'installer en nombre
suffisant des appareils de nettoyage des roues des véhicules, de les maintenir en bon état de
fonctionnement et d'obliger tous les véhicules sortant du chantier a se servir de ces dispositifs.
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Les entrepreneurs devront prévoir le nettoyage permanent des boues et des gravats dans les rues
avoisinantes ; aucun arrét des travaux qui serait imposé par les services de la voirie ou les services
techniques de la Ville, pour cause de nuisance, ne donnera lieu a prolongation des délais.

1.13. LES OUVRAGES EXTERIEURS ET RESEAUX

Les entrepreneurs feront leur affaire de l'obtention des accords des services intéressés pour assurer les
branchements sur les réseaux nécessaires au bon déroulement du chantier, ainsi que pour les
branchements définitifs. Ils porteront sur leurs plans d'exécution les implantations des réseaux ainsi
modifiés en plan et en altimétrie.

Les ouvrages existants seront donc nécessairement reportés sur les plans d'exécution.

1.14. EQUIVALENCE DES MATERIAUX

Toute marque ou produit est réputé étre accompagné de la mention "ou équivalent” : cette marque ou le

produit n'est donc pas imposé mais précise un niveau de qualité. L'entrepreneur peut proposer en
remplacement, a moindre prix ou a prix égal, une marque ou un produit différent, a la condition qu'il soit
de propriétés, caractéristiques et performances au moins équivalentes.

Il appartiendra a U'entrepreneur d'en apporter la preuve aux Maitres d'ceuvre, et le produit ou marque ne
pourra étre utilisé qu'apres avoir recu l'agrément de la Maitrise d’'ceuvre.

2. DESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue de se conformer a 'ensemble des textes réglementaires en

vigueur, et notamment les suivants (liste non exhaustive] :

2.1.REGLEMENTATION « SANTE PUBLIQUE »

- Code de la santé publique, articles R 1334-14 a R1334-29-9 ; articles R 1337-2 a R 1337-5
et annexe 13-9,

- Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a l'amiante dans les immeubles batis,

- Arrété du 19 ao(t 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussiérement dans
l'air des immeubles bétis.

2.2.REGLEMENTATION « TRAVAIL »

- Décret n®°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a l'amiante,

- Code du travail, articles L 4121-1 et suivants et R 4412-94 a R 4412-148,

- Code du travail, article D 4153-28 et article D 4154-1,

- Code du travail, articles D 4121-6 a -9 et arrété du 6 décembre 1996 portant application de l'article
16 du décret n® 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés

a l'inhalation des poussiéres d'amiante fixant le modeéle de l'attestation d'exposition a remplir par
'employeur et le médecin du travail,

- Code dutravail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés
concernés,

- Arrété du 22 février 2007 modifié le 13 octobre 2009 définissant les conditions de certification des
entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante,

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a l'amiante.
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2.3.REGLEMENTATION « CONSTRUCTION HABITAT »

- Décretn®2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de
la démolition de catégories de batiments (R 111-43 3 48],

- Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiment.

2.4.REGLEMENTATION « ENVIRONNEMENT »
- Code de l'environnement, articles L 541-1 et suivants, R 541-7 et suivants et R551- 1 a R 551-13,

- Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatifs aux déchets dangereux,

- Arrété du 9 septembre 1997 modifié par les arrétés du 19 janvier 2006 et 12 mars 2012, relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux,

- Circulaire n°® 96-60 du 19 juillet 1996 relative a l'élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de 'amiante dans le batiment (non publiée au
Joj,

- Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de
['amiante et élimination des déchets (non publiée au JOJ,

- Arrété du 16 février 2006 modifiant l'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de
suivi des déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n® 2005- 635 du 30 mai 2005,

- Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.

2.5.REGLEMENTATION « TRANSPORT »

- Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrété TMD »),

- Reglement ADR : accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises
dangereuses par route,

- Reglement RID : reglement européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voie ferrée,

- Reglement ADN : accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures.

2.6.NORMES RELATIVES A L’AMIANTE

- NF X 43-050, Qualité de l'air — Détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission — Méthode indirecte.

- NF X 43-269, Qualité de l'air — Air des lieux de travail — Prélévement sur filtre a membrane pour
la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP,
MEBA et META — Comptage par MOCP.

- NF X 46-020 Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans
les immeubles batis — Mission et méthodologie.

- NF X 46-021 Traitement de l'amiante dans les immeubles batis — Examen visuel des surfaces
traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante — Mission et
méthodologie.

- NF EN 529, Appareils de protection respiratoire — Recommandations pour le choix, l'utilisation,
l'entretien et la maintenance — Guide (indice de classement : S 76- 005).

- NF EN 1822 Filtres a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) (indice de classement : X 44-014).

- NF EN 12021, Appareils de protection respiratoire — Air comprimé pour appareil de protection
respiratoire isolant (indice de classement : S 76-006).

- NF EN 12941, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation assistée avec
casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034).
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- NF EN 12942, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation assistée avec
masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage (indice
de classement : S 76-035).

- NFEN 14593-1, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants
a adduction d'air comprimé avec soupape a la demande — Partie 1 : Appareil avec masque complet
— Exigences, essais, marquage [indice de classement : S 76-057-1).

- NFEN 14593-2, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants
a adduction d'air comprimé avec soupape a la demande — Partie 2 : Appareil avec demi-masque a
pression positive — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-058).

- NF EN 14594, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants
a adduction d'air comprimé a débit continu — Exigences, essais, marquage (indice de classement :
S 76-057-1).

- NFENISO 16000-7, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air (indice de classement : X 43-404-7).

Ainsi que toutes les autres réglementations, textes et normes concernant les travaux de désamiantage,
connus a la date précisée au C.C.A.P. ou a défaut celles découlant des clauses du CCTG, DTU, normes,
etc. ... concernant les travaux annexés et les travaux de substitution.

L'exécution des travaux annexes et connexes aux travaux de retrait d'amiante ainsi que l'exécution des
travaux de substitution devront répondre aux prescriptions des DTU, normes et autres textes
réglementaires qui leur sont applicables.

Recommandations de la CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) :

- R.345, relative aux mesures de prévention dans les travaux par procédés mécaniques ou a la main
; adoptée le 27 juin 1990 par le CTN du BTP ;

- R.378, relative a la dépose des matériaux en amiante ciment utilisés en enveloppe de batiment ou
accessoires extérieurs.

2.7.DOCUMENTS DE REFERENCE

- Guide ED 6091, Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante — Guide
de prévention, INRS.

- Guide ED 6028, Exposition a l'amiante lors du traitement des déchets — Guide de prévention, INRS.
Guide ND 2137:2000, Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante, INRS.

- GA X 46-033, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air — Guide d'application de la norme NF
EN 1SO 16000-7:2007.

2.8.TEXTES GENERAUX

- Code de la santé publique,

- Loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 concernant la lutte contre la pollution des eaux et leur
régénération et le régime et la répartition des eaux pour les cours d'eau et les eaux souterraines,

- LaLloin®75-633 du 15juillet 1975 modifiée relative a l'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux. Cette loi s'applique a tous les déchets et fait du producteur ou du détenteur des
déchets le responsable de la mise en ceuvre d'une solution satisfaisante pour leur élimination,

- LaLoin®92-646 du 13 juillet 1992. Cette loi fixe les priorités de la politique des déchets,

- La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 introduit le transfert de compétences possible entre les
préfectures et les conseils généraux ou régionaux pour l'élaboration et le suivi des plans
d'élimination des déchets,

- Décretn®93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a l'information en
matiére de déchets (loi du 15 Juillet 1975 - Art. 3.1.),

- Décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des
déchets,
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- Arrété du 4 janvier 1985 relatif au controle des circuits d'élimination des déchets générateurs de
nuisances,

- Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses,
- Directives 91/689 CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux,

- Décision du conseil du 22 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en application de
la directive 91/689),

- Directive n°® 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991. En
application de cette directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée " catalogue
européen des déchets ". Dans cette liste, les déchets de chantier sont classés au chapitre 17,

- Arrété du 21 février 1990 modifié relatif aux critéres de classification et aux conditions d'étiquetage
et d'emballage des produits dangereux,

- Décret n°® 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification francaise des déchets dangereux. Ce
décret transpose en droit francais les différentes directives européennes a ce sujet.

2.9.TEXTES CONCERNANT LES DECHETS DE CHANTIER EN EMBALLAGE

- Décret n® 92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de l'abandon des emballages,

- Décret n® 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a l'utilisation et a 'élimination
de certains produits dangereux,

- Décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchet d'emballages dont les détenteurs ne sont pas
les ménages,

- Directives 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d’emballage,

- Arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et au remblaiement réalisé avec
des matériaux extérieurs (déblais de terrassements et matériaux de démolition),

- Circulaire n® 96-52 du 2 juillet 1996 concernant l'application de l'arrété du 22 septembre 1994
précisant les matériaux interdits pour le remblaiement,

- Directive n® 99/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative a la mise en décharge des déchets,
- Recommandations de la Commission centrale des marchés,

- La CCM a établi la recommandation T1-91 dénommée « Recommandation aux Maitres d'Ouvrages
publics pour assurer le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain »

Ce document, d'une portée générale, traite essentiellement des nuisances au voisinage des chantiers en
ce qui concerne la circulation, les salissures, bruits et poussiéres, etc...

- Encequiconcerne les déchets de chantier, la clause suivante est apportée en complément de l'art.
37-1: « l'entrepreneur prendra également toutes mesures et dispositions pour éviter tous dépots
de déchets sur le chantier ».

2.10. DOCUMENTS NORMATIFS

L'exécution des travaux est soumise aux prescriptions de tous les documents techniques, normes,

reéglements et avis en vigueur, et en particulier :

- Eurocode 0 Base de calcul des structures

- Eurocode 1 Bases de calcul et actions sur les structures et Document d’Application Nationale
- Eurocode 2 Calcul des structures en béton

- Eurocode 3 Calcul des structures en acier

- Eurocode 6 Calcul des ouvrages en maconnerie

- Eurocode 7 Calcul géotechnique

- FEurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- DTU 11.1 Sondage des sols de fondation
- DTU12 Terrassement pour le batiment

- DTU 13.11 Fondations superficielles
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- DTU 13.2 Fondations profondes

- DTU 13.3 Dallages

- DTU 14.1 Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 20.12 Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

- DTU21 Exécution des travaux en béton

- DTU 23.1 Murs en béton banché

- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

- DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitations

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d'eaux usées et
d'eaux vannes

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux
pluviales

- Normes francaises, dont la Norme NF EN 206.1 pour les bétons
- Avis techniques

- Regles professionnelles

- Certificat ACERMI

2.11. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

En plus des qualités imposées aux normes et aux D.T.U., il sera tenu compte des prescriptions ci-apres :

2.11.1.REMBLAIS
Les matériaux devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Etre exempts de débris végétaux, de sulfates et de matiéres organiques.
- Ne pas comporter d'éléments dont une des dimensions dépasse 80 mm.
- Limite de liquidité inférieure a 35.
- Indice de plasticité inférieur a 10.
- Equivalent de sable supérieur & 75.
- C.B.R. égal ou supérieur a 95 % pour 90 % des mesures (densité PROCTOR modifié).
- Densité séche correspondant a l'optimum PROCTOR modifié supérieure a 1,9.

2.11.2.SABLES ET GRAVILLONS

- Lessables pour béton, béton armé, (ou éventuellement béton précontraint) seront des sables 0,08/5
qui auront une courbe granulométrique continue soumise au Maitre d’ceuvre avant travaux.

- Equivalent de sable supérieur a 70 (normes N.F. P 08 - 501).

- Teneur en calcaire inférieure a 30 %.

- Exempts de matiéres organiques.

- Quantité de matieres étrangéres inférieure a 2 %.

- Le sable pour mortiers sera de catégorie limitée a 0,08/2,5 mm.

En ce qui concerne les sables et fines, les prescriptions techniques du BETOCIB seront appliquées (articles
2.2.2. et 2.2.3. notamment).

Les gravillons et pierrailles pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint]) devront étre
lavés et parfaitement propres.
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Ils ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux. Ils auront une courbe granulométrique
continue, soumise au Maitre d'ceuvre. Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée
parfaitement propre, prévue a cet effet par 'Entrepreneur dans ses installations de chantier.

2.11.3.EAU DE GACHAGE

Elle aura un degré hydrométrique inférieur a 20 et sera conforme a la norme N.F.P. 18.303. Rapport E/C
(eau sur ciment) dans tous les cas inférieurs a 0,55 (0,50 pour tous les ouvrages en contact avec la nappe
phréatique ou les remblais).

2.11.4.CIMENT-CHAUX

Chaque type de ciment utilisé proviendra d'une seule usine. A la livraison, la température du ciment devra
étre inférieure a 50° centigrades. Les ciments seront stockés a l'abri de I'humidité et sur des aires en
planches.

2.11.5.ACIER POUR BETON

Les aciers utilisés seront de l'acier mi-dur a haute adhérence pour les armatures principales, de l'acier
doux ou a adhérence améliorée pour les armatures secondaires et du treillis soudé pour les dalles de
faible épaisseur.

Les aciers doux utilisés seront de qualité Fe E 22. Tous les aciers utilisés devront répondre aux
spécifications des normes en vigueur. Il ne sera pas, en principe, exigé d'essai de réception sauf si des
défauts se manifestent en cours d'emploi.

2.11.6.PRODUITS D’ADITION

Les produits de protection ou d'addition ne pourront étre que ceux figurant a l'annexe Il et aux annexes
complémentaires de la circulaire N° 56 du 16/01/61 du Ministére des Travaux Publics et des Transports de
la République Francaise. Ils seront soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre.

2.11.7.CANALISATIONS ENTERREES

Les tuyaux seront en P.V.C. avec emboitement. Ils auront le label de qualité NF. Ils devront pouvoir
supporter une pression d'eau intérieure de 6 bars.

2.12. ESSAIS
2.12.1.CANALISATIONS ENTERREES

Outre les essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront étre demandés et qui seront a la charge de
'entrepreneur, les essais définis ci-dessous seront exigés et seront également a la charge de
l'entrepreneur.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, sera soumise a l'accord préalable du
Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle et fera l'objet de nouveaux essais a la charge de l'entrepreneur.

Les essais demandés ci-aprés sont dus par les entreprises dans le cadre de l'auto-contrdle qu'elles sont
tenues de respecter dans le cadre de la loi.

Si des essais montraient localement une qualité insuffisante des matériaux mis en ceuvre ou de la mise en
ceuvre elle-méme, il en résulterait un état de doute que les entrepreneurs auraient pour obligation de
lever, a leurs frais exclusifs. (Il est bien précisé ici que les obligations du cahier des charges sont des
obligations de moyens que les entrepreneurs sont tenus de respecter, en sus des obligations évidentes de
résultats).
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En cas d'essais non satisfaisants, l'entrepreneur devra proposer les mesures destinées a remédier
totalement, a ses frais, a la situation. Ces mesures pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction
des ouvrages défectueux.

2.12.2.ESSAIS SUR LE BETON

- Essais de convenance.

Préalablement a toute exécution, l'entrepreneur devra exécuter des bétons d'essais a partir des liants et
agrégats qu'il propose d'utiliser. Ces bétons seront exécutés dans les conditions réelles de fabrication et
de mise en ceuvre. Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton qui seront essayées
a 7 et 28 jours a la compression et a la traction, dans le laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre disposera de huit jours pour les agréer ou formuler des observations.

Il sera exécuté sur chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin destiné a apporter la preuve
que les moyens mis en ceuvre prévus permettent d'obtenir des résultats conformes aux prévisions. A cet
effet, il sera prélevé :

- Un lot de 5 éprouvettes essayées a la compression a 7 et 28 jours,

- Un lot de 5 éprouvettes essayées a la traction a 7 et 28 jours,

Les résultats seront analysés en prenant la moyenne arithmétique des résultats d'essais inférieurs a la
médiane de l'ensemble des résultats. L'agrément sera donné si la résistance nominale ainsi obtenue est
au moins égale a la résistance correspondante exigée.

Cependant les travaux pourront démarrer aprés accord du Maitre d'CEuvre si la résistance nominale a 7
jours est au moins égale aux 8/10 de la résistance exigée a 28 jours.

Dans le cas ou les essais a 28 jours ne donneraient pas les résistances prescrites, l'Entrepreneur devra
exécuter a ses frais un nouveau béton témoin, aprés avoir apporté a son chantier les améliorations
désirables.

- Essais de controle :

En cours d'exécution, des essais de controle systématique des bétons mis en ceuvre auront
lieu. A cet effet, un lot de 12 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage et a raison d'un
lot d'éprouvettes au moins pour 100 m3 de béton mis en ceuvre.

Ces éprouvettes seront essayées :
*6a7jours (3 alacompression - 3 a la traction).

* 6a28jours (3 ala compression - 3 a la traction).

Si les essais a 7 jours font apparaitre des résistances inférieures aux 9/10éme de la résistance nominale
a 7 jours du béton témoin, U'Entrepreneur devra arréter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant
toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont a la charge de 'Entrepreneur.

Si les essais a 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances exigées, les mémes
mesures seront prises a l'encontre de l'Entrepreneur.
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2.12.3.ESSAIS D’ETANCHEITE DES CONDUITS

Ils seront effectués au moyen de cartouches fumigénes. L'Entreprise devra fournir avant exécution des
revétements de décoration, un certificat de bon fonctionnement des conduits de ventilation et désenfumage
et de l'étanchéité de l'ensemble de ces conduits. Ce certificat sera établi par le Bureau de Controdle et a la
charge de l'entreprise.

2.12.4.ESSAIS SUR LES REMBLAIS

Désignation des essais l.c.p.c. n° de référence
Essais proctor s
Mesure de la teneur en eau s 4
Mesure de la compacite S5

Si la densité PROCTOR n'a pas de signification, notamment avec les remblais trop riches en éléments
pierreux, on aura recours a un autre type de controle comme l'essai de chargement a la plaque ou le
controle visuel de déformation sous le passage des charges lourdes. Les résultats a obtenir sont définis
au début du chantier en fonction du matériau réellement mis en ceuvre.

2.12.5.ESSAIS D’ETANCHEITE SUR LES RESEAUX ENTERRES

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la grande importance d'une étanchéité parfaite des
canalisations. Avant remblaiement d'un troncon entre deux regards ou boites de branchement, un essai
de remplissage complet sous 2 m de pression d'eau sera maintenu pendant 10 minutes. Au bout de ces 10
minutes, aucun suintement ne devra s'étre manifesté.

2.13. Coffrage
Les coffrages seront suffisamment raidis et portés pour ne pas accuser de déformation, ni de déplacement
au coulage du béton.

Les voiles seront coulés sur des coffrages métalliques.

Les coffrages devront tenir compte des enduits et des revétements divers des parements béton.

Les parements destinés a rester apparents, a étre peints ou a recevoir des revétements minces seront
traités avec un coffrage soigné.

Les huiles de démoulage doivent étre acceptées par le Bureau de Controle. Elles ne devront laisser aucun
dépot gras, et devront étre compatibles avec les revétements de facades.

Les fourreaux servant au passage des aciers de serrage des coffrages seront enlevés et les trous
rebouchés sur toutes l'épaisseur de la paroi.

L'entreprise soumettra un plan de calepinage a 'Architecte, pour tout ce qui concerne les reprises de
bétonnage, les phases de coulage, les trous de cones, les joints, faux-joints et toutes sujétions de coffrage.

2.14. Spécifications des bétons et mortiers

Tous les agrégats entrant dans la composition des mortiers et béton seront conformes aux normes P 18-
301 et P18-304.

Tous les liants utilisés pour la confection des mortiers et béton devront étre conformes aux normes NFP
15-300 a 311, 313, 351, 352 et 353.

2.14.1.BETON

Les bétons employés seront conformes a la Norme NF EN 206-1.
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La nature et le dosage des différents constituants entrant dans la constitution des bétons permettront
d’atteindre les résistances indiquées dans les Eurocodes.

Le type et la classe du liant seront choisis en fonction des contraintes, de l'agressivité du milieu et des

conditions d'exécution.

Béton - B1
C12/15

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

Béton - B2
C16/20

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

Béton - B3
C20/25

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

Béton - B4
C25/30

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

Béton - B5
C30/37

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

Béton - B6
C35/45

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

Béton - B7
C40/50

Valeur caractéristique requise a la compression :

Valeur caractéristique requise a la traction :

2.14.1.1. AGREGATS

fc28 = 12 MPa
ft28 = 1,3 MPa

fc28 = 16 MPa
ft28 = 1,5 MPa

fc28 = 20 MPa
ft28 = 1,8 MPa

fc28 = 25 MPa
ft28 = 2,1 MPa

fc28 = 30 MPa
ft28 = 2,4 MPa

fc28 = 35 MPa
ft28 = 2,7 MPa

fc28 = 40 MPa
ft28 = 3,0 MPa

Ils devront étre conformes aux normes NF P 18-301 et 18-304, propres, lavés, exempts de terre, d’argile
ou de poussiére. Les gravillons 5/25 et 15/25 seront des concassés et des gravillons de riviére. Les sables

0/5 seront de riviére ou concassés.
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La composition des agrégats sera déterminée par étude granulométrique.

2.14.1.2. EAU DE GACHAGE

Elle sera conforme a la norme NF P 18-303 concernant ses caractéristiques physico-chimiques.

2.14.1.3. VIBRATION

Le coulage du béton devra étre accompagné d'une vibration ou pervibration pour améliorer la compacité
du béton.

2.14.1.4. CLASSE D’EXPOSITION DES OUVRAGES EN BETON

- Classe X0 : pas d'attaque

- Classe XC : corrosion induite par la carbonatation (XC1 a XC4)

- Classe XF : attaque gel-dégel avec ou sans agents de déverglacage (XF1 a XF4)

- Classe XD : corrosion induite par des chlorures autres que marins (XD1 a XD3])

- Classe XS : corrosion induite par des chlorures présents dans l'eau de mer (XS1 a XS3)
- Classe XA : attaques chimiques (XA1 a XA3)

2.14.2.MORTIER

La quantité de liant est toujours déterminée en poids pour un volume de 1 metre cube de sable fin.

2.14.2.1. M1- LIANT A MACONNER

Le dosage minimal sera de 350 kg de CM250.
2.14.2.2. M2- ENDUIT CIMENT

Le dosage minimal sera de 400 kg de CPA 35 ou de liants spéciaux pour enduits.
2.14.2.3. M3- ENDUIT BATATRD

Le dosage minimal sera de 150 kg de chaux XEH + 250kg de ciment CPA35.
2.14.2.4. M4- CHAPE

Le dosage minimal sera de 350 kg de CPA 35 ou CPJ 45.
2.14.2.5. M5- ARASE ETANCHE OU CHAPE ETANCHE

Le dosage minimal sera de 500 kg de CPJ 45.

2.15. ETAT DE SURFACE
2.15.1.PAREMENT DES PAROIS LATERALES ET SOUS FACES

Il s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous-faces des dalles et poutres et
des joues latérales des poutres.

On distingue quatre qualités de parements en béton :

Elémentaire, généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée
n'est pas nécessaire, ou aux parois destinées soit a recevoir une finition rapportée non directement
appliquée sur le support, soit a étre masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois.

Ordinaire, pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée a recevoir un enduit de parement
traditionnel épais.

Courant, pour des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers peints ou
peinture moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un enduit garnissant.

Soigné, pour les mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet de limiter
les travaux ultérieurs de revétement éventuels et n'exige qu'une moindre préparation. Cependant le
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parement extérieur des ouvrages exposés a la pluie doit, lorsqu'il est destiné a étre revétu d'une

peinture, étre un parement soigné.

Fini, pour les parois dont le parement est destiné a rester brut et qui n'exige aucune préparation, ni
rebouchage ou enduit garnissant.

Les caractéristiques des parements définis ci-dessus sont regroupées dans le tableau ci-apres.

Parement

Planéité
d'ensemble
rapportée a

reglede 2m

la

Planéité locale
rapportée a un réglet
de 0,20 m

Caractéristiques de 'épiderme et tolérances
d'aspect

Elémentaire

Pas de spécification

Pas de spécification

Pas de spécification particuliére

particuliere particuliére
Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogeéne, nids de cailloux ou
zones sableuses ragrées, balevres affleurées
par meulage, surface individuelle des bulles
inférieure a 3 cm?, profondeur inférieure a 5
mm, étendue maximale des nuages de bulles :
25%, arétes et cueillies rectifiées et dressées
Courant 7 mm 2mm Identiques au parement ordinaire
Soigné 5mm 2mm Identiques au parement courant, l'étendue des
nuages de bulles étant ramenée a 10%
Fini 2 mm 1T mm Uniforme et homogene, absence de nids de

cailloux ou zones sableuses, absence de
balévres, surface individuelle des bulles
inférieures a 1 cm2, profondeur a 2 mm, étendue
maximale des nuages de bulles : 5%, arétes et
cueillies parfaites
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2.15.2.PAREMENT DES DALLES ET PLANCHERS

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalle, dallage et plancher sont données dans
le tableau ci-apres :

Surfaces Planéité d'ensemble Planéité locale Tolérances d'aspect et autres
rapportée a la régle de rapportée a un réglet spécifications
2m de 0,20 m
Béton brut Pas de spécification Pas de spécification Pas de spécification particuliére
particuliere particuliere

Béton surfacé :

- parement courant 10 mm 3 mm Aspect régulier
- parement soigné 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
Béton a chape 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
incorporée
Chape rapportée 5mm 2 mm Aspect lisse, fin et régulier

Dalles préfabriquées

7 mm 2mm Aspect fin et régulier
- parement courant

5mm 1T mm Aspect fin et régulier. Désaffleurement
- parement soigné au droit des joints inférieur a 3 mm

2.16.  Aspect béton
Le parement obtenu doit étre lisse de décoffrage, présentant seulement quelques bulles d'air qui seront
ragrées a la charge du présent lot par enduit pelliculaire, étant entendu que ce ragréage ne formera pas
de surépaisseur sur le nu du béton décoffré.

Au cas ou des balévres existeraient apres décoffrage, elles seraient poncées et ragrées soigneusement.
Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :

- Absence du faux aplomb et de défauts d'alignement selon DTU

- Absence de ségrégation au parement du béton

- Qualité de finition permettant au peintre d’exécuter les prestations qu’il doit, sans aucune sujétion
complémentaire.
Au cas ou le parement du béton ne présenterait pas les caractéristiques précédentes, l'entrepreneur du
présent lot devra, a ses frais et sans allongement du délai d'exécution, exécuter tous les travaux de finition
nécessaires a la remise en état des parements, et notamment :

- Poncage des raccords entre panneaux de coffrages
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- Ragréage soigné des parties ne présentant pas le fini requis
- Raccords d'enduit ciment aprés bouchardage du support et collage époxy pour en permettre
l'accrochage
Toutefois, les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants pour étre
justiciables d'un pareil traitement tout comme celles dont les défauts seraient susceptibles de
compromettre tant soit peu la résistance, seront refusées.

2.17. Position des armatures
Les armatures seront placées sur des cales en béton, en nombre suffisant, pour les maintenir a la distance

réglementaire des parements.

Les angles des dalles seront armés spécialement pour éviter les fissures a 45° en sous-face.

2.18. Sécurité d’incendie

Les prescriptions concernant la stabilité ou le degré coupe-feu auxquels doivent répondre les différents
éléments de la construction sont définies dans la notice de sécurité intégrée au présent dossier.

Ces résistances sont obtenues grace aux caractéristiques des éléments concernés (sections, armatures,
enrobages...) en application de l'Eurocode 2.

Le degré de stabilité au feu et le degré de coupe-feu des éléments structurels seront assurés par les
disposition constructives et non par des protections rapportées, y compris pour les Locaux a risques
particuliers.

2.19. Résistance thermique

Le titulaire du présent lot devra impérativement respecter les résistances thermiques mentionnées dans
la Notice RT2012 jointe au dossier.

Le contenu de la Notice RT2012 prime, en cas de discordance, sur toutes les autres indications de
'ensemble des piéces du dossier.

2.20. Coordination avec les autres corps d’état
L'entreprise du présent lot comprendra dans son marché toutes les sujétions concernant l'intervention
des autres corps d'état.

Elle devra tenir compte :

- Des réservations diverses dans les voiles, les planchers, les poutres, les linteaux, etc., nécessaires
aux entreprises des lots Plomberie, Chauffage, Ventilation, Courants forts, etc.,

- Desdiverses trémies, des défoncés de différentes profondeurs pour la pose des revétements de sols
de toute nature,

- Des incorporations et des inserts au coulage pour les menuiseries extérieures, charpente, etc.,

- Des rebouchages de toutes les trémies, qu'elles soient de ventilation, de plomberie, d'électricité,
etc. suivant la réglementation incendie en vigueur, et situées dans les parties communes et
privatives,

2.21. Préfabrication

Certains éléments pouvant étre préfabriqués, il appartiendra a l'entreprise de soumettre son étude de
préfabrication a l'Architecte et au Bureau de contrdle pour obtenir leur agrément avant toutes exécutions.

Il est rappelé que, pour les bétons bruts non peints, tous raccords acceptés par écrit par l'Architecte
devront étre exécutés avec le ciment utilisé pour le coulage, et ce, sous peine de refus sans appel.

Les éléments préfabriqués devront avoir des arétes vives et étre sans défaut. Ils ne devront pas étre
épaufrés, ni pendant le transport, ni pendant la pose, sous peine de refus.
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Les éléments préfabriqués seront chiffrés y compris coffrage, armatures, transport et pose.

2.22. réseaux
L'entreprise devra tenir compte dans son étude de la proximité éventuelle des réseaux, tant en altimétrie
qu'en planimétrie.
L'entreprise devra également tenir compte des niveaux finis du sol extérieur au pourtour de ses
constructions, afin de prévoir toutes sujétions de soubassements et d'habillages nécessaires a l'aplomb
de ses ouvrages.

Toutes les réservations et leur colmatage ainsi que les fourreaux nécessaires aux passages des cables,
canalisations et réseaux sous l'emprise des constructions et a l'intérieur de celles-ci seront a la charge de
U'entreprise du lot Gros-ceuvre.

2.23. Canalisations ou fondations anciennes

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux d'assainissement, eau,
gaz, électricité ou anciennes fondations qui pourraient subsister dans le terrain.

Il aura a sa charge toutes les démolitions complémentaires et, en particulier, celles des anciennes
fondations et massifs naturels ou non.

Aucune canalisation rencontrée dans les fouilles ne devra étre démolie sans enquéte préalable aupres des
services intéressés et sans ordre du Maitre d'ouvrage ou de ['Architecte.

2.24, Services publics

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de tous les reglements et de toutes les servitudes locales
pouvant avoir une incidence sur l'exécution de ses travaux.

2.25. Autorisations administratives

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les diverses administrations concernées par ses travaux, et
notamment avec les services communaux, les compagnies concessionnaires d'eau, d'électricité, etc.

Aucun travail ne sera commencé sans l'accord de ces services, notamment en ce qui concerne les
raccordements aux canalisations existantes.

2.26. Connaissance des documents
L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre devra prendre connaissance des CCTP de tous les autres corps d'état.

Il pourra mieux mesurer l'incidence de leurs travaux sur les siens propres, et il ne pourra arguer de son
ignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le présent descriptif,
mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état.

Il ne pourra pas non plus demander un supplément quelconque a son forfait pour les travaux accessoires
dus a son lot au titre de ces travaux.

2.27. Controle technique

Tous les plans de coffrage et de ferraillage, ainsi que tous les calculs, seront soumis pour approbation au
Bureau de contréle avant tout début des travaux.

L'entrepreneur tiendra compte des rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les
plans signés apres ces contrdles, ceci dans le cadre de son forfait.
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Les photocopies des bordereaux d'accord du Bureau de contrdle seront transmises a l'Architecte et
également déposées au chantier

Seuls seront admis sur le chantier les plans accompagnés de ces bordereaux.

Pour le planning d'établissement de ses plans techniques, l'entreprise devra tenir compte des délais de
vérifications normaux.

2.28. Révision des travaux

L'entrepreneur du présent lot devra la révision complete de tous ses travaux qui auraient été abimés en
cours de chantier : épaufrures, trous, arétes éclatées, scellements défaits ou mal exécutés, tant par les
autres corps d'état que par les services publics a l'occasion des branchements d'eau, de gaz ou
d'électricité.

Les travaux qui seront la conséquence de certains corps d'état bien définis seront facturés et mis a leur
charge.

3. PRESTATIONS GENERALES

3.1.Installation de chantier
3.1.1. DIMENSIONS DES INSTALLATIONS

Il est précisé que l'entrepreneur reste seul responsable de ses installations de chantier et de ses
conformités reglementaires notamment en termes de dimensionnement, accés et sécurité.

L’entreprise est réputée avoir prévue toutes les sujétions liées a son installation de chantier et ne pourra
demander une quelconque indemnité financiere.

3.1.2. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

En phase études, U'Entreprise devra la réalisation et la fourniture des plans d’installation de chantier
spécifique aux travaux du présent lot a la MOE en DWG et en PDF.

L'emprise chantier sera déterminée en accord avec la MOE, le MOA et le CSPS.

Le projet tiendra compte outre de la réglementation en vigueur, des contraintes d’accés au chantier
imposées, du maintien en fonctionnement des voiries existantes, des protections a prévoir vis-a-vis des
riverains mitoyens.

Les installations de chantier dues par U'Entreprise comporteront toutes les démarches administratives
permettant l'obtention des autorisations de travaux, frais afférents et la collecte des données aupres des
services concernés.

L’'entreprise remettra pour approbation au Maitre d'ceuvre et au CSPS ses plans d’installation de chantier
et un planning de montage (pour rappel, les clétures de chantier seront conservées sur site a la
terminaison des travaux jusqu’a Uarrivée de U'Entreprise de GO en charge de la reconstruction]

Sur ces plans devront figurer pour chaque phase de travaux :

- L’emplacement des cantonnements de base de vis chantier y compris bureau et installations
obligatoires destinées aux personnes (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches).

- L’emplacement des engins de chantier.
- Les baraquements de stockage de matériel.
- Les zones de stockage.

- Les schémas de branchements provisoires d’eau et d'électricité.
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- La voirie, tant pour la circulation des véhicules que celle des piétons ainsi que les accés avec
indication éventuelle des sens de circulation et indications des flux.

- Lestracés de cloture de chantier avec les acces et définition des types de cloture.
- L’'emplacement des points lumineux pour l'éclairage provisoire du chantier.

- Tous détails non énumérés ci-dessus mais jugés nécessaires et bons pour faciliter l'installation.

3.1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES

L'entreprise du présent lot prévoit la mise en place des aménagements, protections, clotures,
branchements (assainissement, eau, électricité, téléphone...) et compteurs [y compris démarches auprés

des concessionnaires), nécessaires au bon achévement de ses travaux.

Toutes les modifications de clotures pouvant se produire durant la durée du chantier sont implicitement
dues par le titulaire du présent lot.

Les installations de chantier devront étre adaptées au phasage des travaux et a l'évolution des taches.
Elles seront déplacées autant de fois qu'il sera nécessaire.

Par ailleurs il est censé étre parfaitement au courant des diverses contraintes aussi bien administratives
que techniques applicables a ce chantier, et ceci jusqu'a l'achévement total de tous les travaux.

Il prendra connaissance des différentes possibilités d'acces au chantier, des zones de stockage et des aires
d'installations (baraques, sanitaires, branchements divers, etc.).

L'entreprise du présent lot sera tenue responsable de tous dommages causés aux ouvrages existants lors
de cette prise de possession, ainsi qu'a ceux qui surviendraient pendant la durée des travaux.

3.2.Installations réglementaires

L'entreprise du présent lot prévoit la mise en place des aménagements, protections, clétures,
branchements (assainissement, eau, électricité, téléphone...) et compteurs y compris démarches aupres
des concessionnaires), nécessaires au bon achévement des travaux, ainsi que les voiries de chantier (acces
aux voies publiques et voies de circulation dans 'emprise du chantier).

La cloture générale du terrain, les clotures par phase de travaux, ainsi que les panneaux de chantier et la
signalisation sur la parcelle sont a la charge du présent lot.

Toutes les modifications de clotures pouvant se produire durant la durée du chantier sont implicitement
dues par le titulaire du présent lot.

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose du panneau de chantier réglementaire avec
affichage du permis de construire, dés l'ouverture du chantier, sur la base des indications du Maitre
d'ouvrage.

Alimentation de chantier :

Branchements et raccordement provisoires ainsi que frais de branchement d’installation, de
consommation et d'abonnement des réseaux nécessaires pour le chantier TCE.

- Eau potable.

- Eau non potable.

- Réseaux EU/EP.

- Electricité (compris compteur).
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- Téléphone.
- Abonnement ADSL+ connexion avec box Wi-Fi.

3.3.Constats d’huissier

Des constats d’huissier de justice seront effectués sur les constructions existants avoisinantes au projet
ainsi que l'état des trottoirs, voiries longeant les facades des immeubles.

Il devra mentionner toutes fissures et désordres apparents lors des constats, dans les immeubles, ainsi
que tous les désordres, affaissements ou dégradations. Des photos seront prises par l'huissier pour étre
jointes a loriginal du constat.

Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement.

Les travaux de réfections des désordres et dommages causés, identique a U'existant sont a la charge de
Uentreprise titulaire du présent lot.

Les honoraires de l'huissier sont a la charge de 'Entreprise du présent lot.

3.4.Etude d’exécution
Les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises sont des plans de principe.

Les études d'exécution sont a la charge du présent lot, l'entreprise devra missionner son propre bureau
d'étude.

L’'ensemble des plans et notes de calcul sera soumis a l'approbation du bureau de controle et au visa du
Maitre d'ceuvre avant la réalisation des ouvrages concernés.

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents techniques non approuvés par la
Maitrise d'CEuvre et le Controleur Technique pourra étre démoli et refait a la demande de la Mattrise
d'CEuvre, a la charge du présent lot et sans allongement de délais.

3.5.Dossier des ouvrages d’exécution (DOE)

Le titulaire du présent lot devra établir et diffuser le dossier des ouvrages exécutés (DOE) conformément
aux prescriptions du C.C.A.P.

3.6.Etanchéité a L'air
Le projet devra respecter la valeur de perméabilité a l'air indiquée dans l'étude thermique RT. Le présent
lot devra prendre toutes les dispositions pour rendre étanche ses ouvrages et, en particulier, le
calfeutrement de 'ensemble des traversées de 'enveloppe étanche.

L'entreprise devra participer aux différentes réunions préparatoires et étre présente les jours des tests
d'infiltrométrie

4. LIMITES DE PRESTATIONS

4.1.Réservations-percements
Réservations : ouverture a réaliser dans les ouvrages a créer.

Les sections des réservations ne devront pas excéder de plus de 20 % les sections des équipements les
traversant. Dans le cas contraire, les rebouchages complets seront a la charge du lot demandeur mais
obligatoirement exécutés par le présent lot.

Dans le cas ou les réservations n'auraient pas été transmises dans les délais, le présent lot effectuera les
travaux nécessaires mais a la charge du lot défaillant.
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4.2.Scellements

Chaque entrepreneur exécutera ses propres scellements quelle que soit la nature des matériaux.

Il devra étre réservé, lors de ceux-ci, tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou des
revétements définitifs.

Dans le cas ou le Maitre d'CEuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait U'entrepreneur de
gros ceuvre de reprendre ceux-ci, a la charge de l'entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

4.3.Raccords calfeutrements

Tous les raccords intérieurs ou extérieurs, sur des supports existants ou sur les supports a la charge du
lot gros ceuvre seront a la charge du présent lot et ce, quel que soit la nature de 'enduit ou du support.

Les calfeutrements au droit des menuiseries a créer, dans ses propres ouvrages, seront a la charge du
présent lot.

Le rampanage et le calfeutrement au droit des éléments de charpente et de couverture sont a la charge
du présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec les autres corps d'état avant de procéder aux calfeutrements et
rebouchages.

4.4.Limites de prestation avec les autres corps d’état
Avec le lot VRD.

A la charge du lot VRD :

- Dévoiement des réseaux existants (lot VRD + lots techniques).

- Terrassements en masse.
- Plateforme et voies de chantier + essais a la plaque.

- L'ensemble des réseaux hors emprise du batiment, ainsi que tous les ouvrages de régulation et de
raccordement aux réseaux publics.

- Ecran anti-racines des arbres.
- Tous les ouvrages du local eau glacée (fondations, dalle basse, ....).
- Dalle basse pour livraison -accés logistique.

- Rampe extérieure +escalier métallique.

Avec les lots charpente et couverture

A la charge du lot charpente et couverture :

- La charpente pour toutes les toitures (compris la zone couverture zinc).
- Poteaux métalliques.

Avec les lots technigues et le lot VRD pour les réseaux

Le lot gros ceuvre doit 'ensemble des réseaux enterrés sous les batiments.

Les lots plomberie et étanchéité auront a leur charge les réseaux apparents, y compris les réseaux en vide
sanitaire.

Avec les lots menuiseries extérieures et menuiseries intérieures

Le lot gros ceuvre doit des baies finies aux cotes de 'architecte ou du bureau d’étude, conformément aux
détails d’exécution (seuils, appuis, tableaux et linteaux) fournis par les lots menuiseries extérieures et
intérieures. Tous les glacis et les éléments de finition des baies, et des seuils sont a la charge du présent
lot.

A la charge du lot menuiserie intérieure :
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- Couvres joints des voiles par l'intérieur ( lot menuiseries intérieures).

Avec le lot platrerie

Le lot gros ceuvre doit livrer des supports propres et plans.
Les doublages pourront étre posés ou collés sans avoir a reprendre les surfaces.

Les cloisons reposeront sur des planchers avec des déformations inférieures au 1/500 éme.

Avec les lots techniques.

Le lot gros ceuvre doit toutes les réservations pour le passage des gaines, ainsi que les trémies et leurs
renforts, la pose des fourreaux. Le lot gros ceuvre doit tous les rebouchages et les calfeutrements quelques
soit les dimensions réservations et les espaces a calfeutrer.

Le lot gros ceuvre doit les socles, plots et massifs en béton, supports d'équipements en toiture et supports
d’équipements dans les locaux techniques.

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1.HYPOTHESES DE CALCULS
5.1.1. ACTIONS SUR LES STRUCTURES
5.1.1.1. ACTIONS PERMANENTES

- Poids propre des structures

- Cloisons, revétement de sol 100 daN/m?
- Complexe d’'étanchéité 150 daN/m?2
- Toiture (ossature secondaire et couverture) 100 daN/m?

5.1.1.2. ACTIONS VARIABLES D’EXPLOITATION

Actions variables d’exploitation suivant norme NF EN 1991 partie 1-1 et son Annexe Nationale francaise
pour les planchers a créer, avec les valeurs minimales des charges d'exploitation ci-dessous :

- Toiture non accessible sans équipements techniques 100 daN/m?
- Toiture non accessible avec équipements techniques 350 daN/m?
- Chambre 150 daN/m?2
- Bureaux, vestiaires, circulations, locaux de soin, sanitaires 250 daN/m?
- Terrasse accessible, buanderies 350 daN/m?
- Halls, Restaurants, Salle a manger, Salons 400 daN/m?
- Locaux techniques 500 daN/m?
- Réserves, Stockage 600 daN/m?
- Local sous station 2 000 daN/m?
- Pharmacie 600 daN/m?
- Plonge 400 daN/m?2
- Epicerie, office alimentaire 400 daN/m?
- Salle de réunion, salle d’activité 400 daN/m?
- Salle psychomotrice 400 daN/m?

5.1.1.3. ACTIONS CLIMATIQUES
Neige : suivant la norme NF EN 1991 partie 1-3 et 'Annexe Nationale francaise
- Région A2
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ent : suivant la norme NF EN 1991 partie 1-4 et 'Annexe Nationale francaise

- Région1;

5.1.1.4. ACTIONS SISMIQUES

Le projet sera construit sur la ville de Cadillac (33) Selon l'article D. 563-8-1 du Code de UEnvironnement
et a la vue de sa localisation, le projet se situe en zone de sismicité 1 (trés faible), classé en catégorie
d’importance V.

Selon larrété du 22 octobre 2010 modifié (relatif a la classification et aux régles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite a « risque normal »), aucunes dispositions
parasismiques sont exigées.

5.1.1.5. SECURITE INCENDIE

Se reporter a la notice de sécurité et le rapport du bureau de controle.

5.1.1.6. DONNEES GEOTECHNIQUES

Une étude géotechnique réalisée dans le cadre du projet est :

- Mission G1-PGC, rapport N°A100012 / version A, du mois d'Octobre 2020 réalisé par le bureau
Anteagroup.

- Mission G2AVP, rapport N° A120794/C- Janvier 2023, réalisé par le bureau Anteagroup.
- Mission G2PRO, rapport N°A124601/C -Juillet 2023, réalisé par le bureau Anteagroup.
- Mission G2PRO , rapport N A124601/D - Octobre 2023, réalise par le bureau Anteagroup.

Conclusion :

- Le batiment projeté pourra étre envisagé comme reposant sur des fondations superficielles de type
semelles isolées et/ou filantes sur gros béton.

- Les terrassements seront réalisés par blindage.

- La profondeur d'assise des fondations est entre 1,30 et 2,70 m/TN afin d’éviter les remblais argilo-
graveleux.

- Le plancher bas RdC sera une dalle portée sur un vide sanitaire sur toute la surface par la mise en
place d’un biocofra.

5.1.2. ETUDE ET SONDAGES COMPLEMENTAIRES

Une mission de type G3 (étude et suivi géotechniques d'exécution) sera a réaliser, a la charge de
'entreprise du présent lot.

Il est bien précisé que toutes les études géotechniques et sondages complémentaires qui s’avéreront
nécessaires aprés passation du marché de gros-ceuvre (sondages réglementaires plus profonds que ceux
de l'étude géotechnique G2AVP/G2PRO, repérage pour reprise en sous ceuvre, repérage de purges, ..) sont
a la charge et comprises dans le forfait de U'entreprise titulaire du présent lot.

5.1.3. DONNEES MATERIAUX
5.1.3.1. BETON
- Classe du béton:
- C25/30 : béton courant

- C30/37 : suivant spécifications sur plans pour les éléments renforcés et éléments de classe
d’exposition XA1

- Coefficient de poisson : v=0,2
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- Classes d’exposition :

- Fondations : XA1/XC2

- Eléments BA partiellement enterrés : XA1/XC4/XF1
- Eléments BA non protégés — exposés : XC4/XF1

- Eléments BA non protégés - couverts : XC3

- Eléments BA intérieurs : XC1

5.1.3.2.  AcCIER

- Feb500 classe B - pour les armatures

- 5235 - pour les profilés métalliques

5.2.Travaux préparatoires
5.2.1. MODE OPERATOIRE

L'entreprise du présent lot devra établir un mode opératoire de 'ensemble des travaux de démolition et le
joindre a son offre.

L’entreprise engagera toute sa responsabilité su ce mode opératoire.
Toutes les métrologies de démolition devront étre validées par le bureau de contrdle avant exécution.
5.2.1. PROTECTION DES EXISTANTS

La prestation comprend la protection des arbres , candélabres et bordures durant toute la durée de
chantier.

La dépose et repli sont a la charge du présent lot.

5.2.2. NETTOYAGE DU TERRAIN

Le présent lot devra le nettoyage complet des éléments restants sur les différentes surfaces.
- Dépose des clotures compris massifs support,
- Découpe a la scie et dépose des revétements de sols non conservés,
- Dépose des bordures,
- Dépose des luminaires compris massifs supports,
- Dépose des caniveaux,

Tous les ouvrages présents sur la parcelle devront étre déposés avant démarrage des travaux.

5.2.3. PLATES FORMES ET VOIRIES (HORS LOT)
A la charge du lot VRD.

5.2.4. REGLAGE DE PLATES FORMES

A partir des niveaux réalisés par le lot VRD, les différentes plates-formes seront soigneusement réglées,
sommairement compactées et exemptes de "points durs” dans le cas ou la dalle basse du rez-de-chaussée
est prévue portée.

D'une maniere générale, les fonds des différentes fouilles sont également réglés et compactés par le
présent lot.
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5.3.TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - BATIMENT EXISTANT (sans objet)

Les travaux de désamiantage du batiment existant sont réalisés au préalable par le MOA.

5.4.TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - DES RESEAUX ENTERRES
5.4.1. GENERALITES
5.4.1.1. RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE : TEXTES OFFICIELS

Il a été repéré des matériaux contenant de 'amiante : rapport n°340100639.2.ECH du 15/11/2023 par le
Bureau VERITAS de repérage annexé a la présente consultation.

Pour mémoire, le rapport Ancienne unité trélat - Enrobés du 05/11/2023 indique que les enrobés ne
nécessitent pas de traitement spécifique.

En conséquence, les travaux de dépose de ces matériaux, de leur stockage, de leur transport en décharge,
seront réalisés dans le respect des textes réglementaires en vigueur au mois de début de validité de l'offre
notamment :

- Décret 88-466 du 28 avril 1988 modifié par le décret 94-645 du 26 juillet 1994 puis par le décret 96-668
du 26 juillet 1996 relatif aux produits contenant de l'amiante

- Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997 puis par le décret 2001-
840 relatif a la protection de la population contre les risques liés a 'amiante.

- Décret 96-98 du 7 février 1996 modifié par le décret 96-1132 du 24 décembre 1996, par le décret 97-
1219 du 26 décembre 1997 puis par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001 et le décret 2002-1528
du 24 décembre 2002 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a 'amiante.

- Décret 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié par le décret 2002-1528 du 24 décembre 2002 relatif
aux produits contenant de 'amiante.

- Arrété du 14 mai 1996 modifié par l'arrété du 14 mai 1997 : regles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante.

- Arrété du 28 mai 1996 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux controles de la
concentration en poussiere d'amiante dans 'atmosphére d'immeubles batis.

- Circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 relative a l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs
aux flocages et aux calorifuges contenant de l'amiante.

- Décret 96-1132 du 24 décembre 1996 protection des travailleurs contre les risques liés a Uinhalation de
poussieres d’amiante.

- Circulaire du 9 janvier 1997 : élimination des déchets d’amiante ciment générés lors des travaux de
réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics.

- Normes NF X 46-010 & 46- 011 relative a la qualification des entreprises réalisant des travaux de
traitement de 'amiante friable

- Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 'amiante.

- Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non
friable contenant de 'amiante.

5.4.1.2. DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Des dispositions particulieres doivent étre prises afin de limiter les émissions de fibres. Notamment, il
convient de mettre en ceuvre des techniques visant autant que faire se peut a la déconstruction c’est-a-
dire au processus inverse de celui de la construction.

La dépose sans découpe ni casse doit étre privilégiée.

Les tranchées permettant la dépose des canalisations resteront ouvertes pour un remblaiement par le lot
VRD.
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5.4.1.3. GESTION DES DECHETS DE MATERIAUX CONTENANT DE L’ AMIANTE

Suivant la circulaire du 9 janvier 1997, évacuation aux décharges de classe appropriée y compris
conditionnement sur palettes filmée, emballage étanche GRV et étiquetage. Etablissement et transmission
au maitre d'ouvrage d'un bordereau de suivi des déchets d’amiante.

5.4.1.4. EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Dans tous les cas, les travailleurs devront étre équipés de vétements et équipements de protection ainsi
que d'appareils de protection respiratoire adaptés.

5.4.1.5. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Un plan de démolition ou plan de retrait doit étre établi par U'entreprise effectuent la dépose des matériaux
amiantés préalablement a tous travaux liés a 'amiante ou a des matériaux et matériels en contenant.

Ce plan doit indiquer le lieu ou sont prévus les travaux, leur nature, leur durée, les protections collectives
et individuelles prévues ainsi que le mode opératoire.

Ce plan sera remis un mois avant le début des travaux a U'Inspection du travail, la CRAM, UOPPBTP et le
coordonnateur SPS.

L'entreprise devra fournir la fiche d'aptitude de l'ensemble du personnel amené a intervenir sur le
chantier.

5.4.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.4.2.1.  PLAN DE RETRAIT

Un plan de retrait doit étre établi par Uentreprise effectuent la dépose des matériaux amiantés
préalablement a tous travaux liés a 'amiante ou a des matériaux et matériels en contenant.

Cet article couvre les frais d'établissement et de diffusion, ainsi que les éventuelles réponses aux
remarques des différents organismes.

Mode de métré : au Forfait

5.4.2.2, INSTALLATION DE CHANTIER ET EPI SPECIFIQUE

L’entreprise devra mettre en place les installations spécifiques réglementaires, la connexion aux différents
fluides (électricité et eau) et le repli.

L’entreprise prévoit la protection réglementaire des travailleurs et le renouvellement des consommables
(filtres, combinaison...) en quantité suffisante pour la durée du chantier.

Mode de métré : au Forfait

5.4.2.3. DEPOSE DE PRODUITS AMIANTES

L'entreprise prévoit la dépose par tous moyens appropriés des matériaux contenant de l'amiante, le
conditionnement réglementaire des déchets, compris étiquetage et le transport vers une décharge de
classe I.

Traitement par enfouissement.
La tranchée restera ouverte pour laisser le remblaiement et le compactage la charge du lot VRD.

e Fibre-ciment/conduit en fibre de ciment.

Phase DCE Ind 0 - Octobre 2024 Page 37 sur 55



CCTP Lot n°01 - Désamiantage / Démolition / Gros ceuvre aec
]

Mode de métré : au métre linéaire

5.4.2.4. FRAIS DE MISE EN DECHARGE

L'entreprise devra prévoir les frais de décharge de classe | et la gestion des BSD [ bordereau de suivi des
déchets).

Mode de métré : a la Tonne

5.5.Stabilités provisoires

Avant tous les travaux de démolition, U'Entreprise du présent lot doit réaliser un écran de souténement
provisoire pour stabiliser le pignon et mur de cléture existants pendant toute la phase de travaux.

Compris :

- Massifs en béton armé.

- Fourniture et mise en place de profilés métalliques du commerce.
- Dimensions et entre axe suivant calculs.
- Démontage apres fin des travaux du projet.

- Démontage des massifs en béton armé a la fin des travaux.

Localisation : Murs existants a conserver

5.6.Travaux de démolition
5.6.1. GENERALITES

Avant démarrage des travaux, le présent lot prendra toutes dispositions pour protéger des poussiéres et

salissures,

Les acces au chantier seront également protégés par le présent lot. Ces accés seront définis en accord
avec le maitre d’ouvrage.

Les plans d'installation de chantier, les cheminements piétonniers, et la signalisation provisoires, qui sera
mise en place feront l'objet d'un accord préalable du MOE.

Il sera traité dans ce chapitre 'ensemble des démolitions et déposes de divers ouvrages suivant projet.

Tous les travaux d'échafaudage, étaiement, de descente et évacuation des gravats ainsi que de nettoyage
seront compris. L'entreprise appréciera aprés visite des lieux les moyens de mise en ceuvre ainsi que la
sauvegarde ou la protection des ouvrages mitoyens et des ouvrages existants conservés et toute protection
et étaiements provisoires.

Tous les travaux de reprises, de souténement, de renforcements et raccords seront intégralement prévus.
La récolte des gravats ne devra pas générer chutes intempestives de matériaux, ni de poussiéres au-dela
des limites du chantier. L'entreprise procédera a l'isolement des réseaux eau, électricité, gaz avant toutes
démolitions, a coordonner avec les lots concernés. D'une facon générale, les emprises des extensions et
les supports des zones réaménagées seront laissés a nu et débarrassés de tous les résidus et équipements
fixés, scellés ou collés.

Sont inclus :

- Tous les moyens nécessaires aux démolitions (étaiements, échafaudage, butonnages, renforts,
étanchéité de paroi ou en toiture,...).
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- Toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu’elle jugera nécessaire, ainsi
que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre, coordinateur de sécurité.

- Les évacuation et mise en décharge reglementaire des matériaux issus des démolitions apres pré
tri.
- La gestion des eaux de pluie en phase chantier.

- Le nettoyage apres travaux, autant de fois que nécessaire.

Il en reste sous la responsabilité pleine et entiere de U'entreprise de déterminer le principe ainsi que la
nature des dimensions et natures des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Nota : Aucune coupure ne pourra avoir lieu sans avis des services techniques. Aucune intervention sur
réseau sans avis des services techniques et attestation de consignation.

5.6.2. TRAVAUX PREALABLES A LA DEMOLITION

Le titulaire du présent lot doit, avant le début des travaux de démolition, procéder a une enquéte
systématique en partenariat les différents lots techniques concernés, en vue de déterminer et repérer le
principe structurel, les canalisations et cables de toutes natures qui seront, selon le cas, déposés ou
maintenus en service.

Dans le cadre de la démolition de certains éléments, le titulaire devra réaliser des protections et déposes
manuelles.

De plus, le titulaire devra procéder a la désolidarisation manuelle des zones a démolir.
Des mesures particulieres de sécurité seront a réaliser a la démolition proprement dite.

Pour ces travaux, le titulaire mettra en place tous les éléments nécessaires et suffisants pour garantir la
sécurité de son personnel et des ouvrages conservés (étaiements, échafaudage,).

5.6.3. DEMOLITION DES EXISTANTS

La construction du projet impose la démolition de :
- Batiment existant R+1 avec la conservation du pignon.
- Mur de cloture avec la conservation d'une partie de ce mur.
- Mur maconnerie en pierre.

Le titulaire doit s'assurer de ne pas démolir les fondations des ouvrages conservés et réaliser les sondages
nécessaires pour le garantir.

L’entreprise veillera a adapter le mode opératoire de démolition des infrastructures aux contraintes de
'opération.

L'entreprise devra prévoir et mettre en ceuvre tous les étaiements et butonnages nécessaires a la
réalisation des travaux.

Elle devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie
qu’elle jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre,
coordinateur de sécurité.

Il en reste sous la responsabilité pleine et entiére de l'entreprise de déterminer le principe ainsi que la
nature des dimensions et natures des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

A la charge du présent lot :
- Amenée, montage et dépose des étaiements.

- Amenée, mise en place, dépose et replis des échafaudages.
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Les travaux comprennent :
- Protection du site compris isolement et périmétre de sécurité.
- Protection des héberges et ouvrages voisins conservés.
- Travaux de curage.
- Dépose de la charpente toiture (couverture, isolant, structure bois,...).
- Dépose faux plafonds, luminaires..
- Dépose des menuiseries intérieures et extérieures
- Dépose des descentes d'eau.
- Enlévement des revétements de sols et chapes.
- Dépose plancher bois.

- Sciage et démolition des ouvrages en béton de tous les niveaux (dalles, escaliers, dallage, escaliers
BA, regards, blocs de béton, ,...).

- Sciage et démolition des ouvrages en maconnerie de toutes natures (mur de grande épaisseur).
- Purges des réseaux enterrés non conservés.
- Sciage et démolition soigneuses des soubassements.

- Découpe par sciage soigné aux droits des fondations existantes, la découpe s’effectue de maniere a
permettre la réalisation des terrassements.

- Démolition de tous blocs de béton sur site.

- Démolition de toutes la structure béton armé ( poteaux , poutres, dalles,..).
- Démolition de tous les ouvrages en maconnerie de toutes natures.

- Démolition des escaliers.

- Démolition de murets de tous types.

- Démolition des planchers bas.

- Dépose portails, grillages, et d'autres aménagements.

- Démolition des dallages, pavages, bordures, regards..., comprenant découpe au préalable et
évacuation des gravois.

- Purge de 'ensemble des fondations.

- Purge des réseaux enterrés non conservés.
- La mise en décharge des gravats.

- Remblais et nivellement aprés démolition.

Nota : un tri devra étre effectué préalablement a l'évacuation en décharge.

Localisation : suivant plans de démolition

La plan schématique (ci-dessous) précise les ouvrages a démolir et les ouvrages a conserver + stabilités
provisoires.
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B Ccmolition batiment existant R+1
N Démeolition mur de cloture
- Demolition petit bloc en simple RdC

Bl 0émolition mur magonnerie en pierre

B Murs 3 conserver + Stabilité provisoire

Vue - 4
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5.6.4. ENLEVEMENT DES DECOMBRES

L’entreprise fera son affaire de la recherche d’une décharge a tri sélectif et en paira les droits.

Il n'est pas prévu de récupération de matériel ou de matériaux. La totalité des décombres sera évacué au
fur et a mesure de l'avancement des travaux.

5.6.5. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le présent lot doit, 'enlévement et l'évacuation de ses gravois, emballages divers et détritus au fur et a
mesure de 'avancement des travaux ainsi que le nettoyage éventuel.

5.6.6. ETAT DES LIEUX

Aprés mise a nue de la structure, 'entrepreneur titulaire du présent lot provoquera une visite contractuelle
des lieux avec la maitrise d'ceuvre et le bureau de controle, avec un dossier photographique.

B.7.Travaux dans l'existant
5.7.1. PIQUAGE DES ENDUITS

Comprenant :

- Piquage des enduits de toute nature des murs existants conservés sur toute la surface.
- Piquage de toutes sous couches.
- Les précautions et disposition nécessaires.

- Dégarnissage profond des joints.

Evacuation des gravois.

Localisation : Pignon existant conservé - suivant plan architecte.

5.7.2. ENGRAVURE EN FACADE

Réalisée manuellement en facade.

Dimension 05 cm.

Localisation : Pignon existant conservé - suivant plan architecte.
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5.7.3. LINTEAU DE REPRISE

Les travaux comprennent :

- Création des saignées dans le mur existant.
- Réalisation des réservations.

- Mise en place des profilés métalliques de type 2 UAP pour la reprise des charges.

Localisation : Pignon existant conservé - suivant plan BET.

5.8.TRAVAUX NEUFS
5.8.1. TERRASSEMENTS
5.8.1.1. PRINCIPE GENERAL

Les terrassements du présent lot se limitent aux travaux liés :

- Au batiment et ses fondations.

- Aux réseaux enterrés sur U'emprise du batiment et au pourtour du batiment dans le cadre de la

collecte des effluents jusqu’au point de rejet précisé sur plan.

- Aux accés de chantier, aire de la base de vie, etc.
Les terrassements du VRD correspondant aux prestations a une distance au-dela d'un metre des facades
et limites du batiment sont a la charge du Lot VRD.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des indications et des conclusions concernant la nature
des sols et matériaux, objet des études et sondages joints au dossier de consultation. Il tiendra compte de
toutes les sujétions nécessaires a la parfaite finition de ses travaux méme si elles ne sont pas explicitement
décrites.

5.8.1.2, TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

L'entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a
réaliser, a partir des plateformes livrées par le lot VRD.

Ils comprennent :

- Tous terrassements nécessaires.

- Lesrampes d'acces a tous les niveaux de plateformes pour les besoins de chantier de U'entreprise,
y compris toutes modifications en cours de chantier et leurs déposes,

- L’évacuation a la décharge de tous les déblais non réutilisables et non réutilisés.

Toutes les sujétions d’exécution

L'entrepreneur inclut 'évacuation des déblais a la décharge publique, lors de sa remise d'offre.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément a son forfait, quelles que soient la nature et
l'importance des difficultés rencontrées.

5.8.1.3. IMPLANTATION
L'implantation générale du batiment, réalisée par un géomeétre agréé, est a la charge du présent lot,
comprenant :
- Matérialisation des axes,
- Repére altimétrique de base,

- Implantation des ouvrages a créer.

5.8.1.4. TERRASSEMENTS EN MASSE - PREPARATION DU TERRAIN
A la charge du lot VRD.
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5.8.1.5. TERRASSEMENTS EN RIGOLES ET EN TROUS

L'entrepreneur exécutera les travaux de terrassements en rigoles ou en puits par blindage, nécessaires a
'exécution des ouvrages enterrés, du ressort du présent lot tels que : fondations, regards, longrines,
cuvettes Asc, carneau d’amenée d'air frais etc..., compris évacuation des terres excédentaires et régalage
du fond de fouille.

Les fonds de fouille seront arrétés aux niveaux compatibles avec les dits ouvrages.

5.8.1.6. SUJETIONS RENCONTREES DANS LES TERRASSEMENTS

Sont prévues dans le présent lot toutes les sujétions pouvant étre rencontrées lors des fouilles, et
notamment 'énumération ci-dessous, sans pour cela qu'elle soit considérée comme limitative :

- Présence d'eau et caractere boulant du sol d’assise
- Rencontre dans les terrains de toutes masses compactes ne se terrassant pas aux engins,
- Démolition de toutes les caves et restes de construction dans l'emprise de la fouille,

- Démolition de tous les éléments en béton armé ou charpente métallique - cuves, radiers, socles,
etc.

- Evacuation des bois, profilés métalliques, blindages, etc.

5.8.1.7. REMBLAIS
Aprés exécution des fondations, l'entreprise du présent lot devra l'exécution des remblais sous l'emprise
des batiments, pour obtenir les niveaux finis prévus aux plans.
Les matériaux constituant les remblais proviendront soit des fouilles sous réserves que ces déblais soient
aptes a étre réutilisés (voir rapport d’étude géotechnique), soit de remblais d’apport.

Les matériaux de remblais seront de bonne qualité, exempts de matieres végétales ou animales, de
matériaux de démolitions et de décharges, sans gravois, platre ou platras, souches, débris végétaux,
détritus, etc. Le remblai d’apport sera constitué d’'un matériau noble insensible a 'eau, non gélif, de type
D2 ou D3 (type 0/100 a 0/250) selon le GTR par exemple et comportant 4 a 8 % de fines.

5.8.1.8. GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIFS

Toutes les démolitions et toutes les terres en excédent seront évacuées aux décharges publiques, y
compris toutes sujétions de trajet et de taxes.

Les déchets de chantier feront l'objet d’un tri sélectif, permettant de séparer les différents matériaux en
vue d'une valorisation pour les produits recyclables ou d'un traitement approprié.

L'entreprise du présent lot devra dans son offre tenir compte des éléments suivants :
- L'entreprise devra nommer un responsable de la gestion des déchets assurant leur tracabilité

- L'entreprise devra établir la liste des déchets avec leurs natures, une estimation de leur volume et
leurs modes d’élimination

- L'entreprise devra mettre a disposition du chantier des bennes et assurer le tri sélectif des déchets.
Ces bennes seront équipées de filets ou de baches suivant la nature des déchets

- L'entreprise devra remettre au Maitre d'Ouvrage 'enregistrement de la dépose des matériaux en
décharge

- L'entreprise devra privilégier la filiere de recyclage des déchets

5.8.1.9. ENLEVEMENT AUX DECHARGES PUBLIQUES

Toutes les démolitions et toutes les terres en excédent seront évacuées aux décharges publiques, y
compris toutes sujétions de trajet et de taxes.

L’entreprise sera soumise au respect de la Réglementation en vigueur en matiére de tri des gravois.
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5.8.2. RESEAUX ENTERRES

Le lot gros ceuvre doit 'ensemble des réseaux enterrés EP, EU/EV et fourreaux sous batiment a 1,00m des
facades pour raccordements aux réseaux extérieurs a la charge du lot VRD.

5.8.2.1. BASE DE CALCUL
Eaux usées, eaux vannes :

Les débits de base des appareils sont ceux des normes Francaises,

La détermination des sections est a établir de la facon suivante :
Collecteurs généraux : 50% des appareils en fonctionnement.
Remplissage des tuyaux : 1/2 plein, pente 2% minimale.

Eaux pluviales :
Débits de base : 3 1/s/mn/m2 projection verticale
Détermination des sections d'apres fiches du R.E.E.F.

Remplissage : 7/10éme.

Essais.

Le Maftre d'ceuvre pourra également, s'il juge utile, demander des essais sur les canalisations, avant
remblais pour les réseaux EU/E.V. et EP.

La vérification se fera par remplissage d'eau a une hauteur correspondant au remplissage complet du
regard, le niveau devant se maintenir constant pendant une heure. Les joints non étanches seront dégagés
et refaits.

L'entrepreneur devra faire venir a pied d'ceuvre, sur simple demande, les appareils et matériels
nécessaires aux prélevements, aux essais et aux controles.

La réception des travaux d'assainissement ne pourra étre prononcée avant l'achévement complet des
travaux.

L'entreprise prévoit dans son offre les essais COPREC N°1 et COPREC N°2 avec procés-verbaux.

5.8.2.2, RESEAUX DE CANALISATION

Réalisées en PVC, pose en tranchée sur lit de sablon de 0.10 m épaisseur avec calages sous les collets.
Aprés essais (COPREC N°1) début de remblais en sablon jusqu'a 0.10 m au-dessus de la génératrice
supérieure du tuyau. Complément de remblai en tout venant 0/60 compacté. Etablissement des P.V.
d'essais (COPREC N°2]. Les attentes pour reprise des chutes et descentes du lot Plomberie sont
réalisées avec des doubles coudes au 1/8. Les attentes du lot Plomberie et du présent lot sont
tamponnées platre et papier jusqu'a leur raccordement.

Diameétres a définir lors du chantier par le titulaire du lot Plomberie :
- EU-EWV : 100 mm mini

- Collecteur E.P : 100 mm mini

Les canalisations ne seront pas interrompues dans les regards et comporteront des tés visitables.

Les E.V. auront des sorties directes, sans Y sous dallage.
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Localisation : réseaux EP et EU/EV enterrés dans l'emprise du batiment

5.8.2.3. FOURREAUX

L'entreprise du présent lot doit la fourniture et la pose de l'ensemble des fourreaux sous dalles basses
pour le passage des réseaux.

A prévoir :
- Fourreaux en P.V.C. pour le passage des courants forts et courants faibles, diamétres adaptés aux
besoins.

Localisation : suivant plans des lots techniques sous dalles

5.8.2.4. DRAINAGE
Les travaux comprennent :

- Drains a cunette en PVC-U ou PE, de type C1 et de catégorie ND, diametre 100 mm mini, compris
tous accessoires, pente mini 0,5 %,

- Classe de résistance CRS,

- Enrobage en gravillons 6/10é enveloppés en périphérie d'un géotextile, d'au moins 200g/m?,

- Regards borgnes,

- Regards de visite / curage enterrés avec cheminée en canalisation et bouchon vissé dans les angles,
- Drains intérieurs et extérieurs indépendants,

- Branchement sur le regard EP 1 du VRD au fil d'eau +11.95 NGF par lintermédiaire d'une
canalisation étanche.

Localisation : a la périphérie du batiment , patios.

5.8.2.5. SIPHONS DE SOL

A la charge du lot Gros-ceuvre, la fourniture et la pose des siphons de sol en acier inoxydable dans les
locaux sans revétement de sol.

Les siphons devront étre fixés et non détachables.

Localisation : suivant plans BET- Sous station, la VB, patio du c6té de la chambre d'isolement.

5.8.2.6. INSPECTION DE CAMERA

Alafin des travaux et juste avant la livraison, l'entreprise devra réaliser une inspection caméra des réseaux
(E.U. et E.P.) pour contréler les travaux réalisés avec remise d'un rapport d’inspection (papier et vidéo sur
DVD) & la maitrise d’ceuvre.

Les anomalies constatées lors de cette inspection seront reprises et une nouvelle inspection caméra sera
réalisée jusqu’a la réalisation satisfaisante des travaux.

5.8.2.7. HYDROCURAGE DES RESEAUX
Le curage des canalisations et des regards sera assuré au moyen d'un matériel hydrodynamique adapté.

Si un probléme apparait lors du curage, U'entreprise devra en informer services techniques.
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5.8.3. OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE
5.8.3.1.  TRAITEMENT ANTI-TERMITE

L'entreprise exécutera, sous l'ensemble de l'emprise au sol du batiment, un traitement anti-termite par
film polyéthyléne basse densité type TERMIFILM, ou équivalent, épaisseur 150 microns.

Application de TERMIGRANULS, ou équivalent, au droit des pénétrations (canalisations, fourreaux...]) et des
joints de dilatation, dans une proportion minimale de 10% de TERMIGRANULS pour 90% de remblais :
application sur un rayon de 15cm et une profondeur de 30cm.

Ce traitement sera réalisé par un applicateur agréé, avec certificat de traitement et garantie décennale.
5.8.3.2, CUVETTE D’ASCENSEUR
- Béton de propreté ou gros béton.
- Dalles et voiles en béton armé.
- Cuvelage sur dalle et parois.
- Dalle de protection et d'ancrage en béton armé.
- Réservations diverses

5.8.3.3.  GROS BETON
- Gros béton coulé jusqu’au bon sol.
- Attente HA le gros béton et les fondations.

Compris sujétions de blindage des fouilles permettant de soutenir les parois des fouilles.

5.8.3.4. FONDATIONS SUPERFICIELLES

Semelles filantes et isolées en béton armé et vibré,
Sujétions :
- Nettoyage et curage soigné des fonds de fouilles.
- Béton de propreté.
- Puits en gros béton coulés en pleine fouilles jusqu’au bon sol compris le ferraillage et attente.
- Coffrage ordinaire, armatures HA.

- Attentes HA pour les poteaux et voiles.

Localisation : suivant plans du BET

5.8.3.5. LIBAGES ET FUTS
En béton armé et vibré,
Compris :
- Armatures HA.
- Attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques.
- Parements élémentaires pour les faces cachées, courant pour les faces vues.
- Dimensions suivant plans GO.

- L'entrepreneur devra toutes les réservations et calfeutrements au droit du passage des
canalisations.

Localisation : suivant plans du BET

Phase DCE Ind 0 - Octobre 2024 Page 47 sur 55



CCTP Lot n°01 - Désamiantage / Démolition / Gros ceuvre

5.8.3.9.1.

5.8.3.9.2.

5.8.3.6. VENTILATION BASSE

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des gaines de ventilation enterrées et des cours anglaises

pour ventilations et amenées d'air.

Radiers en béton armé avec pente, et siphon de sol raccordé au réseau pour les cours anglaises.

Parois en béton armé y compris, pour les cours anglaises, sujétion de feuillure en partie supérieure

destinée a recevoir une grille du type caillebotis.

Dalles de couverture en béton armé pour les gaines enterrées.

Localisation : suivant plans architecte et BET.

5.8.3.7. CARNEAU ENTERRE POUR AMENEE D’AIR FRAIS

Réalisation d’un carneau enterré en béton armé destiné a 'amenée d’air frais d'amenée d'air frais.
Compris :

- Fouilles en tranchée a partir de la plateforme.

- Béton de propreté.

- Armatures HA

- Radier, voiles verticaux et dalle de couverture en béton armé, épaisseur 20 cm.

- Etanchéité.
Localisation : suivant plans techniques

5.8.3.8. LONGRINES B.A
Longrines coulées en place ou préfabriquées en béton armé.
- Coffrage pour parement fin brut de décoffrage,
- Armatures HA, compris attentes,

- Réservations diverses.

Localisation : suivant plans BET

5.8.3.9. PLANCHER BAS REZ DE CHAUSSEE
ISOLATION THERMIQUE SOUS PLANCHER BAS DU RDC

Fourniture et pose de l'isolation thermique, en panneau de polystyréene.
La Résistance thermique et épaisseur selon calcul RT.

Epaisseur = 15 cm.

Compris : isolation verticale entre le mur en facade a conserver et le projet (empochement dans

'existants).

Localisation : suivant plans - sous le Plancher bas RdC

DALLE PORTEE BA

Dalles réalisées en béton armé et vibré.

- Armatures HA/TS selon calculs,

- Incorporation de gaines et fourreaux divers (électricité, conduites d’eau, etc.], la fourniture et la pose

de ces différents éléments sera a la charge des lots techniques,
- Pose de siphons de sol fournis par le lot plomberie,
- Réservations diverses, décaissés pour formes de pente, et caniveaux,
- Forme de pente en pointe de diamant vers les siphons de sol,
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- Finition balayée pour les patios.

Compris :
- Un coffrage biodégradable de 10 cm d’épaisseur sur toute la surface du RdC.

5.8.4. OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
5.8.4.1.  VOILES EN FACADES

Voiles en béton armé coulé en place ou préfabriqués.
- Epaisseur selon plans
- Armatures HA/TS selon efforts, compris attentes,
- Stabilité au feu assurée sans traitement complémentaire,
- Coffrage pour parement trés soigné sur les faces restant apparentes,
- Incorporations diverses a la charge des lots concernés,
- Réservations diverses,

- Feuillures au droit des ouvertures intérieures.

Certains voiles fonctionnent en poutres voiles et en console, ils sont a calculer et armer en conséquence.

Nota : le cOté intérieur des ouvertures devra étre réalisé avec des chanfreins pour les chambres + patios
(voir plans architecte).

Localisation : suivant plans BET et Architecte

5.8.4.2. VOILES INTERIEURS

5.8.4.2.1. VOILES DROITS

Voiles en béton armé coulé en place ou préfabriqués. Le bétonnage, la vibration, le décoffrage et les
reprises seront a traiter avec les plus grands soins.

- Armatures HA/TS selon efforts, compris attentes,

- Stabilité au feu assurée sans traitement complémentaire,

- Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,
- Coffrage pour parement soigné sur les faces restant apparentes,

- Coffrage pour parement courant ailleurs,

- Incorporations diverses a la charge des lots concernés,

- Réservations diverses.

Certains voiles fonctionnent en poutres voiles et en console, ils sont a calculer et armer en conséquence.

Localisation : suivant plans BET et Architecte

5.8.4.2,2, VOILES COURBES

Voiles en béton armé coulé en place ou préfabriqués. Le bétonnage, la vibration, le décoffrage et les
reprises seront a traiter avec les plus grands soins.

- Armatures HA/TS selon efforts, compris attentes,

- Stabilité au feu assurée sans traitement complémentaire,

- Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,
- Coffrage pour parement soigné sur les faces restant apparentes,

- Coffrage pour parement courant ailleurs,

- Incorporations diverses a la charge des lots concernés,

- Réservations diverses.

Localisation : suivant plans BET et Architecte
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5.8.4.3. PoTEAUXB.A
Poteaux ou tétes de murs en béton armé, comprenant :
- Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,
- Coffrage pour parement soigné sur les faces restant apparentes,
- Coffrage pour parement courant ailleurs,
- Attentes HA selon efforts, compris attentes,
- Chanfreins,

- Stabilité au feu assurée sans traitement complémentaire.

Localisation : suivant plans BET

5.8.4.4. POUTRES / LINTEAUX B.A

Poutres, poutres voiles et linteaux coulés en place ou préfabriquées en béton armé.
- Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,
- Coffrage pour parement soigné sur les faces restant apparentes,
- Coffrage pour parement courant ailleurs,
- Armatures HA, compris attentes,

- Réservations diverses.

Localisation : suivant plans BET

5.8.4.5. PLANCHERS COURANTS-DALLES PLEINES
Dalles réalisées en béton armé et vibré.
- Coffrage pour parement soigné des sous-faces restant apparentes,
- Coffrage pour parement courant ailleurs,
- Armatures HA/TS selon calculs,

- Incorporation de gaines et fourreaux divers (électricité, conduites d’eau, etc.], la fourniture et la pose
de ces différents éléments sera a la charge des lots techniques,

- Pose de siphons de sol fournis par le lot plomberie,

- Réservations diverses et décaissés pour formes de pente.

Localisation : suivant plans BET

5.8.4.6. NOTE IMPORTANTE SUR LES PAREMENTS BETON « VUS »

Eléments concernés : voiles, poteaux, trumeaux, alléges, linteaux, poutres, dalles (dont la sous face est
«vue » / pas de faux plafond prévu), escaliers (volées et paliers)...

Aucun nid de cailloux ne devra étre apparent et tout ragréage sera strictement interdit.

Les parements ne devront présenter aucun des défauts suivants: arétes mal dressées ou épaufrées,
empreintes de panneaux de coffrage, traces de laitance dues a des déformations de coffrage, fissures,
bulles d’air apparentes, reprises visibles de bétonnage...

Les joints de prédalles visibles seront traités par bandes armées et enduit de jointoiement, aprés poncage,
brossage, dépoussiérage et humidification du support.

Phase DCE Ind 0 - Octobre 2024 Page 50 sur 55



CCTP Lot n°01 - Désamiantage / Démolition / Gros ceuvre aec
]

5.8.5. MACONNERIE

- Les parois seront en blocs pleins ou creux d'agglomérés, de béton de granulats lourds hourdés au
mortier de ciment et de chainages horizontaux et verticaux en béton armé, épaisseur suivant plans,

- Epaisseurs 20 cm et 10 cm (suivant plans).

- Jointement vertical et horizontal en téte de cloison pour paroi coupe-feu.
Compris :
Toutes sujétions de réservation pour passage de gaines et canalisations, scellements des huisseries,
découpes, raccordements avec les voiles.

Chainages, renforts et linteau BA

- Des chainages horizontaux en téte de tous les murs agglomérés de ciments et des intermédiaires
horizontaux pour tous les murs dont la hauteur les rend nécessaires.

- Des chainages pour les angles rentrants et saillants et chainages verticaux intermédiaires tous les
5m.

- Linteaux en béton armé coulé sur place ou préfabriqué a prévoir au-dessus des toutes les
ouvertures.

Localisation : suivant plans architecte et BET.

5.8.6. ENDUITS
Enduit au mortier de ciment M1, en 2 couches sur gobetis, finition lissée, épaisseur 2 cm.

Il sera parfaitement dressé et taloché fin, avec les arétes bien droites et d'aplomb, y compris gorges
verticales et horizontales en sol.

Les parements seront destinés a recevoir une peinture.

Les conditions d'exécution suivantes seront respectées :

- Les enduits intérieurs ne seront entrepris qu’'aprés mise en place des canalisations encastrées par
les divers corps d'état et rebouchage des saignées a la charge de ces derniers.

- Laprotection des angles saillants sera assurée par baguettes métalliques non oxydables sur 2.00 m
de hauteur minimum.

- Les bourrages exécutés entre les cloisons ou murs et les ouvrages qui y sont incorporés tels que
chassis, huisseries, etc. seront exécutés au mortier et suffisamment en retrait pour réserver
'exécution des enduits.

- La planéité sera « absolue » (conforme au D.T.U. n°26).

Localisation : Enduit 2 faces - suivant plans architecte.

5.8.7. OUVRAGES DIVERS
5.8.7.1.  ESCALIER DROIT BA

Escalier en béton armé. Les marches, paillasses et poutres paliéres seront coulées en place ou
préfabriquées.
Sujétions :

- Coffrage soigné pour parement soigné de la sous face et des joues vues,

- Volée avec des marches sur les deux faces, dessus et dessous, pour les escaliers intérieurs,

- Attentes HA,

- Finition lissée,

- Insertion de bandes antidérapantes en PVC dans le nez des marches pour les escaliers extérieurs.

Localisation : suivant plans de U'Architecte et du BET
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5.8.7.2. ESCALIER HELICOIDAL BA

Escalier préfabriqué en béton armé hélicoidal, avec marche et contremarche. Y compris armatures HA,
armature de liaison et attentes éventuelles.

Compris réalisation de palier de repos dans la continuité des volées et poteaux centraux toutes hauteurs
pour report des charges aux fondations.la finition des escaliers intérieurs seront parfaitement soignées.
Sujétions :
- Crochets de levage pour mise en place. Réservations diverses. Prise en compte des recalages de
niveaux, afin de s'adapter aux différents complexes techniques mis en ceuvre ;

- Compris arrondi en coordination avec le lot Revétement de sol et traitement particulier des nez de
marche conformément aux exigences d’'accessibilité handicapés. Compris réservation pour passage
des doublages contre les élévations de facades afin de limiter les ponts thermiques ;

- Les escaliers devront respecter les exigences de réglementations handicapées,

- Les volets des escaliers seront désolidarisés des élévations afin de réduire la transmission des
bruits solidiens.
Localisation : suivant plans de U'Architecte et du BET

5.8.7.3. ESCALIER BALANCE BA

Escalier balancé préfabriqué en béton armé avec marches et contremarches. Ensemble parfaitement
ragréé, pouvant recevoir tout type de revétement .

Compris :

Acier HA, armatures de liaison et attentes éventuelles.
Sujétions :

Crochet de levage pour la mise en place, réservations diverses.
La finition sera parfaitement soignée.

Les escaliers seront désolidarisés des élévations afin de réduire la transmission des bruits.

Localisation : suivant plans de U'Architecte et du BET

5.8.7.4. RELEVES — ACROTERES BA

Réalisation des acrotéres et relevés en béton armé, compris toutes sujétions :
- Coffrage pour parement identique a la facade concernée,
- Coffrage courant ailleurs,
- Armatures HA/TS.
- Epaisseurs selon plans
- Engravures,
- Joints de fractionnement et leur traitement.
- Supports pour relevés d'étanchéité au pourtour des sorties de désenfumage ou VMC.
- Arase supérieure lissée et en pente vers l'intérieur.

5.8.7.5. JOINTS DE DILATATION

Réalisation des joints de dilatation visitables et non visitables selon les prescriptions du DTU 20.1y compris
les relevés béton. Finition trés soignée pour les faces restantes apparentes,

Vide soigneusement nettoyé, mise en place d'un fond de joint en profil rond a base de néopréne et d'un
joint plastique.

En facade et sur tous les ouvrages extérieurs vus, l'extrémité du joint de dilatation sera protégée par un
couvre-joint aluminium clipsé sur la maconnerie (ce couvre-joint sera mis en ceuvre par l'entreprise qui
aura a sa charge le traitement de finition des facades).
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5.8.7.7.1.

5.8.7.7.2.

5.8.7.6. MASSIFS SUPPORTS DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Mise en ceuvre de massifs en béton armé, armatures HA, coffrage parement soigné reposant sur un
complexe anti vibratile.

Compris :
Toutes sujétions pour réservations ou incorporation des corps techniques.
Les dimensions sont définies par le matériel équipé suivant lots techniques.

Localisation : suivant plans des lots techniques

5.8.7.7. STABILITE DEFINITIVE

La stabilité définitive des murs existants conservés sera assurée par profilés métalliques et empochement
en BA avec des goujons ponctuels.

EMPOCHEMENT -SCELLEMENT

Réalisation des empochements, des scellements et calfeutrements dans les murs existants liaisonnés par
des goujons ponctuels avec le batiment neuf.

Compris évacuation des gravois.

Localisation : suivant plans techniques.

PROFILES METALLIQUES

Mise en ceuvre des profilés métalliques de type corniéeres, fers plats pour fixer les murs existants avec la
nouvelle structure.

Compris toutes sujétions de fixations (tiges, résines ...}, pieces d’assemblage...

Localisation : suivant plans techniques.

5.8.7.8. CANIVEAUX

Fourniture et pose de caniveaux de drainage constitués d'une partie supérieure en inox perforé « trapeze »,
en forme de U renversé venant s'intégrer dans la partie inférieure en acier inoxydable, en forme de U
également permettant de diriger l'eau vers un point d'évacuation.

Largeur 160 mm au minimum.
Les caniveaux devront étre fixés et non détachables.

Localisation : suivant plans architecte et technique.

5.8.7.9. EMMARCHEMENT EXTERIEUR

Des marches a créer en béton armé.

Localisation : suivant plans architecte et technique - entre le projet et le batiment existant « pole
économie ».

5.8.7.1. RUPTEURS THERMIQUES ( SANS OBJET SELON L"ETUDE THERMIQUE)
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5.8.8. FINITIONS
5.8.8.1.  CORNICHES

Fourniture et pose de corniches en béton préfabriqué en béton armé, y compris toutes sujétions de mise
en place (acier en attente, crochets de levage, etc...).

Réalisées conformément aux plans et détails établis par l'architecte.

Localisation : suivant plans architecte (facades Est et Nord).

5.8.8.2, RECHARGES = CHAPES DE RATTRAPAGE

Mise en ceuvre de recharges en béton armé ou de chapes de rattrapage (suivant épaisseur a rattraper)
pour mise a niveau des dalles.

Localisation : suivant plans BET.

5.8.8.3. REPRISES DIVERSES
A la charge du présent lot :
Reprise de toutes les zones impactées par les travaux et la base vie.
- Fourniture et poses des bordures a l'identique que U'existant.
- Remise en état d’enrobé et finitions extérieures, compris raccordement avec les existants.
- Remise en état du parking mis a disposition par le CH.

- Remise en état a l'identique de toutes les surfaces.

5.8.8.1. CALFEUTREMENTS

Les planchers et les voiles comporteront les trémies, réservations, etc. nécessaires aux ouvrages du
batiment et aux installations techniques.

Apres passage des canalisations, tous les percements et réservations seront rebouchés par l'entrepreneur
du présent lot. Le présent lot devra également la recharge des fonds des gaines techniques jusqu’au niveau
des traverses basses des portes.

D’'une maniere générale, U'entrepreneur devra tous les calfeutrements au pourtour des menuiseries
extérieures, ainsi qu'au pourtour des menuiseries intérieures incluses dans ses ouvrages.

L'ensemble des calfeutrements réalisés devra reconstituer les résistances mécaniques, les isolements
thermiques et acoustiques, l'étanchéité a l'air et les degrés coupe-feu égaux a ceux des planchers et parois
traversées.

5.8.9. FERMETURE DE CHANTIER-NETTOYAGE
5.8.9.1.  FERMETURE DE CHANTIER

Le présent lot aura a sa charge la fermeture quotidienne, a clé, du site, en période d’inactivité / chantier
fermé (soirs, WE, vacances, etc..], pendant toute la durée du chantier.

Cette fermeture de chantier devra se faire en étroite collaboration avec les entreprises qui interviennent
sur le site.

Cette prestation comprend également la fermeture des portes d'accés au batiment et des fenétres, des
lors que celles-ci seront posées.
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5.8.9.2. NETTOYAGE DE CHANTIER ET ENTRETIEN DE VOIRIES

Le titulaire du présent lot devra un nettoyage général tous les 15 jours jusqu'a la fin du chantier.

5.9.P.S.E
5.9.1. P.S.E 01.01 - AMENAGEMENT DE L'UNITE 3 LITS

L’entreprise réalisera en PSE 01 les travaux de la réserve fonciére les travaux suivants :
- Maconnerie de 10 cm d’épaisseur (§ chapitre 5.8.5).
- Enduits (§ chapitre 5.8.6 ).

- Sciage et démolition de recharge, compris évacuation.

Localisation : suivant plans BET et architecte.

5.9.2. P.S.E 01.02 - ISOLATION DES SOUBASSEMENTS

L'entreprise réalisera l'isolation vertical des soubassements a haute densité , 15 cm au-dessus du TN
et enterré au méme niveau de l'isolant de la dalle basse du RdC.

- Produit sous un avis technique validant 'emploi.

Localisation : en périphérie du batiment.

5.10. HORS LOT GO

Sont hors lot :

- Dévoiement des réseaux existants (VRD + lots concernés).

- Les terrassements en masse (Lot VRD).

- Les plates formes du chantier +essais a la plaque (lot VRD).

- La charpente pour toutes les toitures (compris la zone couverture zinc).
- Rampe + escaliers métalliques (lot VRD).

- Poteaux métalliques.

- Ecrans anti-racines (lot VRD).

- Dalle pour livraison - acceés logistique (lot VRD).

- Tous les ouvrages du local eau glacée (fondations, dalle basse, ....).

- Couvres joints des voiles par Uintérieur ( lot menuiseries intérieures)
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