CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°11 ASCENSEURS

de(

Quantité

PU en € HT

Total en € HT

2.1

ASCENSEURS

FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes

Installations de chantier

Etudes d'exécution

Etudes de synthése

DOE

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2
222

MONTE PERSONNES - 630 KG
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales

Total MONTE PERSONNES - 630 KG

2.3
234

MONTE MALADE - 1 275 KG
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales

Total MONTE MALADE - 1 275 KG

24
241

242

AUTRES PRESCRIPTIONS

Essais, réceptions, mise en service, garantie, entretien
Essais, réceptions

Entretien

Entretien

Total AUTRES PRESCRIPTIONS

25
251

252

253

254

GARANTIE DES INSTALLATIONS
Garantie de parfaite réalisation
Garantie de parfaite réalisation
Garantie de bon fonctionnement
Garantie de bon fonctionnement
Garantie du matériel

Garantie du matériel

Obligations de I'entrepreneur pendant la période de
garantie
Obligations de I'entrepreneur

Total GARANTIE DES INSTALLATIONS
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CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°11 ASCENSEURS

de(

Quantité

PUen € HT

Total en € HT

Montant du Lot N°11 ASCENSEURS en € HT
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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