
Centre Hospitalier de Cadillac
Reconstruction de l'Unité Trélat à Cadillac-Sur-Garonne (33)

    

                   
Décomposition du Prix  Global et Forfaitaire     

Lot N°01-Désamiantage-Démolition-GO               

Art Désignation des ouvrages U Qté
Prix unitaire 

HT
Prix Totaux HT

3 GENERALITES
3.1 Installation de chantier ens
3.3 Constats d'huissier ens
3.4 Étude d'exécution ens
3.5 Dossier des ouvrages d'exécution (DOE) ens

Sous-total  - Généralités

5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

5.2.1 Protection des existants ens

5.2.2 Nettoyage du terrain m²

5.2.3 Reglage de plates formes m²

Sous-total  - Travaux préparatoires

5.3
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE -BATIMENT EXISTANT (sans 

objet) - réalisé par le MOA préalablement

5.4 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DES RESEAUX ENTERRES
Amenée et repli matériel ens

5.4.2.1 Plan de retrait ens
5.4.2.2 Installation de chantier et EPI spécifique ens
5.4.2.3 Dépose de produits amiantés ml
5.4.2.4 Mise en décharges tonne

Sous-total  - Travaux désamiantage des réseaux enterrés

5.5 STABILITES PROVISOIRES
Massifs en béton armé m³
Profilés métalliques Kg

Sous-total  - Travaux stabilité provisoire

5.6 TRAVAUX DE DEMOLITION

5.6.3 Démolition des existants m²

5.6.4 Enlèvement des décombres m³

5.6.5 Nettoyage du chantier ens

Sous-total  - Travaux démolition

5.7 TRAVAUX DANS L'EXISTANT

5.7.1 Piquage des enduits m²

5.7.2 Engravure en façade m²

5.7.3 Linteau de reprise Kg

Sous-total  - Travaux dans l'existant

5.8 TRAVAUX NEUFS

5.8.1 Terrassements

5.8.1.3 Implantation ens
5.8.1.2 Terrassements complémentaires m³
5.8.1.5 Terrassements en rigoles et en trous m³
5.8.1.7 Remblais m³
5.8.1.9 Enlèvement aux décharges publiques m³

Sous-total  - Terrassements
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5.8.2 Réseaux enterrés

Réseaux EU ml
Réseaux EV ml
Réseaux EP ml
Fourreaux ml

5.8.2.4 Drainage ml
regard U

5.8.2.5 Siphon de sol U
5.8.2.6 Inspection des réseaux ens
5.8.2.7 Hydraocurage des réseaux ml

Sous-total  - Réseaux enterrés
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5.8.3 Ouvrages en infrastructure

5.8.3.1 Traitement anti-termite m²
5.8.3.2 Cuvettes d'ascenseurs

Radier m²
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

Voiles m²
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg
Cuvelage  étanche vertical m²
Cuvelage étanche  horizontal m²
Dalle BA de protection m²

5.8.3.3 Gros béton m³
5.8.3.4 Fondations superficielles

Semelles isolées
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg

Semelles filantes
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg

5.8.3.5 Libages et futs
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg

5.8.3.6 Ventilation basse
Dalle m²

Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

Voiles m²
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

5.8.3.7 Carneau enterré
Dalles m²

Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

Voiles
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

5.8.3.8 Longrines BA
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg

5.8.3.9 Planchers bas RdC
5.8.3.9.1 Isolation thermique sous plancher bas RdC m²
5.8.3.9.2 Dalle portée BA

Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

Sous-total  - Ouvrages en Infrastructure
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5.8.4 Ouvrages en superstructure

5.8.4.1 Voiles en façades
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

5.8.4.2 Voiles intérieurs
5.8.4.2.1 Voiles droits

Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

5.8.4.2.1 Voiles courbes
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

5.8.4.3 Poteaux BA
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg

5.8.4.4 Poutres/linteaux BA
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg

5.8.4.5 Planchers courants -dalles pleines
Coffrage m²
Béton m³
Aciers HA kg
Aciers TS kg

5.8.5 Maçonnerie

Maçonnerie ép. 20 cm m²
Maçonnerie ép. 10 cm m²

5.8.6 Enduits m²

Sous-total - Ouvrages en Superstructure

5.8.7 Ouvrages divers

5.8.7.1 Escaliers droit BA m²
5.8.7.2 Escaliers hélicoïdal BA m²
5.8.7.3 Escaliers balancé BA m²
5.8.7.4 Relevé - Acrotères m²
5.8.7.5 Joint de dilatation

Verticaux ml
Horizontaux ml

5.8.7.6 Massifs supports des équipements techniques m²
5.8.7.7 Stabilité définitive

5.8.7.7.1 Empochement -Scellement avec goujons ponctuels ml
5.8.7.7.1 Profilés métalliques kg
5.8.7.8 Caniveaux ml
5.8.7.9 Emmarchement extérieur m²

Sous-total - Ouvrages divers
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5.8.8 Finitions

5.8.8.1 Corniches BA m³
5.8.8.2 Recharges - chapes de rattrapage m²
5.8.8.3 Recharges - chapes de rattrapage

Fourniture et pose bordures ml
Remise en état d'enrobé m²
Remise en état du parking m²

Sous-total - Finitions

5.8.9 Fermeture de chantier - Nettoyage

5.8.9.1 Fermeture de chantier ens

5.8.9.2 Nettoyage de chantier -entretien des voiries jour

Sous-total - Fermeture de chantier -Nettoyage

TOTAL  BASE  H.T

TVA 20 %

TOTAL T.T.C

5.9 P.S.E

5.9.1 PSE N°01.01 -Aménagement de l'unité 3 lits

Maçonnerie ép. 10 cm m²
Enduits m²
Sciage et démolition des recharges m²

Sous-total - P.S.E N°01.01

TOTAL BASE + PSE N°01.01 H.T

TVA 20 %

TOTAL T.T.C

5.9.2 PSE N°01.02 - Isolation des soubassements m²

Sous-total - P.S.E N°01.02

TOTAL BASE + PSE N°01.02 H.T

TVA 20 %

TOTAL T.T.C

TOTAL BASE + PSE N°01.01 + PSE N°01.02 H.T

TVA 20 %

TOTAL T.T.C

NOTA:

 L'entreprise remettra dans son offre  une note décrivant les dispositions envisagées pour garantir une étanchéité à 

l'air performante cf  au CCTC,
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