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1.

DISPOSITIONS GENERALES

1.1.1. Objet des travaux

Le présent CCTP a pour objet de définir les spécifications, conditions de fabrication
et de mise en ceuvre des matériaux et produits nécessaires a la réalisation des
travaux de VRD pour le projet de reconstruction de l'unité Trélat sur le centre
hospitalier de Cadillac (33).

1.1.2. Consistance des travaux

Les travaux a la charge du présent lot comprennent les prestations suivantes :

v Les démarches administratives nécessaires pour I’exécution de ses travaux.

v Les Dossiers d’Exécution des Ouvrages nécessaire a ses travaux (Plans,
Note de calcul, Fiches techniques)

v Plans de ses installations de chantier et de phasage.
v Mise en place et repli de ses installations de chantier

v Les sondages de reconnaissance des sols et des réseaux nécessaires a ses
travaux.

v Les protections, signalisations et balisages de ses zones de travaux de jour
comme de nuit.

Entretien des abords et voies d’accés pendant la durée de ses interventions

v
v Les implantations et piquetage des ouvrages
v Les essais et contrbles

v

La maintenance, pieces et main d’ceuvre, des ouvrages, réseaux et matériels
mis en place par ce lot jusqu’a la date de réception.

v Arrachage et évacuation des arbustes et arbres non conservés dans
’emprise des travaux

v Protection des arbres conservés

v Terrassements et évacuation dans terrain de toutes natures
v Réseaux d’assainissement EP,

v Réseaux d’assainissement EU,

v Fournitures pose de bordures béton

v Construction de chaussée et cheminements

v Revétements en enrobés

v Revétement en béton finition balayée



v Signalisation horizontale et verticale

v Tranchées pour les réseaux de chauffage dévoyés,
v Infrastructures pour réseaux télécom,

v Infrastructures pour réseaux électricité,

v Réseaux d’adduction en eau potable,

NOTA : Les travaux sont décrits plus en détail dans leurs chapitres respectifs.

1.1.3. Caractéristique du terrain

Altitude : de 13,50 m a 17,50 m NGF
Topographie du terrain : déclivité moyenne
Région pluviométrique : Zone |l

Contexte environnement :  Travaux hors circulation, en cohabitation avec les autres
corps de métier.

1.1.4. Contraintes environnementales

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place des possibilités
d’approvisionnement et de stockage des matériaux en fonction des contraintes
d’environnement.

1.1.5. Etude de sol
Le site a fait 'objet d’une étude géotechnique de conception G2 Phase PRO, réalisée
par ANTEAGROUP référencé A124601/B en date de juillet 2023.

Pour [|'établissement de ses prix et pour les sujétions d'exécution des travaux,
I'entrepreneur a tenu compte du rapport de reconnaissance des sols.

L'entrepreneur peut néanmoins procéder lui-méme, a ses frais, a des enquétes et
sondages complémentaires, s'il en estime la nécessité. |l ne pourra prétendre a
aucune plus-value pour toutes les difficultés qui pourraient résulter de I'état de la
nature du sous-sol.

1.2.1. Définition des tranches

Il N’y a pas de tranches prévues pour la réalisation des travaux, qui seront réalisés
suivant le planning mis au point par le coordinateur.

1.2.2. Définition des intervenants

Dans le présent document :



- Les termes Entrepreneur ou Entreprise désignent la personne ou la société
attributaire du présent lot.

- Les termes Maitre d’Ouvrages ou Maitrise d’Ouvrage désignent la Personne
Responsable du Marché ou son représentant.

- Les termes Maitre d’CEuvre ou Maitrise d’CEuvre désignent le représentant du
Maitre d’CEuvre ou de la Maitrise d’CEuvre.

1.3.1. Chiffrage

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire, déterminé a partir des documents
et descriptifs remis lors de I'appel d’offre.

Les documents remis au soumissionnaire dans le dossier de consultation sont
destinés a l'aider a remettre son prix dans les meilleures conditions et ne peuvent en
aucun cas étre considérés comme « bon pour exécution ». Le soumissionnaire, par
ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser. En
cas de doute sur l'interprétation de certains éléments du dossier, I'entrepreneur est
tenu de demander au profil acheteur les explications nécessaires dans un délai au
avant la date limite de remise des offres fixé au CCAP.

L'entrepreneur s’engage sur les quantités et ne pourra prétendre a aucune
rémunération supplémentaire pour une prestation qui figure sur les pieces du dossier
de consultation.

Au document du dossier de consultation s'accompagne une note explicative séparée.

En cas de non-respect de cette disposition, l'attributaire supporterait les charges
financieres et le cas échéant, les responsabilités judiciaires correspondantes.

Pour effectuer la remise de son prix dans les meilleures conditions, il est demandé
aux soumissionnaires de se rendre sur place afin de pouvoir constater de visu les
éventuels aléas concernant les travaux (état du terrain, condition d’accés, possibilités
de stockage). L'attention des soumissionnaires est attirée sur ce point précis : aucun
entrepreneur ne pourra arguer ultérieurement a la remise des prix de plus-value
résultant d’'une méconnaissance de I'état existant.

En aucun cas, il ne sera admis de travaux supplémentaires ayant pour origine une
sujétion de condition de travail, de méconnaissance du site ou qui n’auraient pas fait
I'objet d’un ordre de service du Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans ses prix de toutes sujétions de
fournitures, d’approvisionnement, de délai, de matériel adapté, de main d’ceuvre
qualifiées, d’énergie, de transports, de manutention, d’étude d’exécution,
d’organisation de chantier, de compte prorata, d’incidences liées au phasage, etc.,
pour une réalisation compléte des travaux décrits sur les pieces du présent dossier
de consultation.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas alléguer que des erreurs ou omissions le
dispense d’exécuter dans le cadre du prix forfaitaire convenu, I'ouvrage



conformément a I'objet du projet, aux réglementations en vigueur et aux regles de
Iart.

L’entreprise adjudicataire pourra sous-traiter les parties d’'ouvrage pour lesquelles
elle n’a pas les compétences requises. Le sous-traitant devra alors étre déclaré et
agréé par le maitre d’ouvrage avant toute intervention.

Les prix de I'entreprise integrent les contréles de réception, de réalisation, et du
produit fini.

1.3.2. Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet

1.3.3. Calendrier d’exécution

Le calendrier joint au DCE est un planning enveloppe qu’il conviendra de réduire au
maximum.

Un calendrier sera proposé par I'entreprise a la remise de son offre.

L’entrepreneur devra planifier le personnel et le matériel nécessaires pour respecter
I’'avancement des travaux.

Les délais d’approvisionnement des équipements tels que séparateur, est inclus
dans ce planning enveloppe.

Les délais a respecter avant de réaliser les marquages et résines sur I’enrobé neuf,
sont inclus dans le calendrier proposé.

1.3.4. Regles et normes
Les normes, D.T.U., réglements, lois, arrétés, décrets et régles techniques a utiliser
seront les derniers édités a la date de signature du marché.

Le soumissionnaire devra prendre connaissance de la réglementation propre a la
région du site concerné auprés des administrations communales, départementales,
régionales et nationales compétentes.

Les travaux devront étre conduits dans le respect des normes et réglements en
vigueur.

Liste non exhaustive des principaux documents de référence :
- Les fascicules applicables aux marchés publics de travaux,
. Les fascicules ministériels relatifs aux travaux a réaliser,

« Les reglements sanitaires départementaux et les différentes circulaires s'y
rapportant ou les modifiant,

+ Le Cahier des Clauses Techniques Générales,

Les DTU et les documents ayant valeur de DTU



Les regles professionnelles, cahiers des charges et prescriptions techniques ou
recommandations acceptées par 'AFAQ

- Tout document rendu obligatoire par les assureurs pour la couverture en
décennale des ouvrages

- Les réglements publics pour les diverses administrations concessionnaires
relatifs a leurs réseaux,

Toutes les normes et réglements francais et européens.

1.4.1. Responsabilité de I’entrepreneur

Ce domaine comprend :

- La qualité, le bon fonctionnement des ouvrages, le respect des performances
précisées dans le présent document.

- Le bon déroulement des travaux, l'entretien et la sécurité du chantier
(Notamment en premiéere phase des travaux, avant l'intervention du gros oeuvre
et la mise en place des infrastructures de chantier).

- La responsabilité judiciaire et financiére de tous les dégats causés sur le site ou
ses environs par lui ou un représentant de son entreprise.

De plus, I'entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et
permanente sur chantier auprés de la Maitrise d’ceuvre, du contrbleur technique
(CT) et du contrble SPS. Cette représentation responsable permet d’engager
I’entreprise pour des décisions urgentes a prendre lors des réunions hebdomadaires
ou exceptionnelles a la demande de I'un des intervenants précités.

L’entreprise devra préciser les noms et coordonnées de cette personne dés le
démarrage de chantier et éventuellement son remplacant en cas de force majeure.

L’Entreprise doit :

- Effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et la
sélection des matériaux, matériels et équipements nécessaires afin de
respecter les qualités et performances indiquées dans ce document.

- Porter a la connaissance de la Maitrise d’CEuvre tout élément qui lui apparaitrait
susceptible de compromettre la tenue ou le bon fonctionnement des ouvrages.

1.4.2. Qualité des ouvrages

Dans leurs choix et conceptions, I'Entrepreneur tiendra compte de la nature des
charges et surcharges liées aux conditions climatiques, géotechniques,
hydrogéologiques et au phasage du chantier.



1.4.3. Coordination entre les différents lots

La liaison entre les différentes Entreprises participant a la réalisation du projet devra
étre constante et parfaite. Chaque Entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu
avec les lots et marchés dont les travaux sont liés aux siens. Ces contacts ont pour
but d’obtenir tous les renseignements qui sont nécessaires a lI'ensemble des
acteurs afin d’assurer une parfaite exécution de I'ouvrage avec un parfait respect du
planning des travaux.

1.5.1. Avant tout commencement des travaux

Tout démarrage des travaux sans accord écrit de la Maitrise d’ouvrage ou maitrise
d’ceuvre sur ces documents se fera sous I'entiere responsabilité financiére et pénale
de Entreprise.

1.5.2. Procédures administratives

L’Entreprise doit avoir obtenu :

L’approbation de la Maitrise d’CEuvre sur son plan d'aménagement du chantier
qui doit mentionner les zones d'intervention, d’atelier, de stockage et de
circulation des ouvriers et des engins,

L'approbation par la maitrise d’oeuvre et d’ouvrage sur ses sous-traitants
éventuels

Les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux) aupres de
tous les concessionnaires susceptibles de posséder des ouvrages dans
I'emprise ou aux abords du projet, afin d’effectuer le repérage des réseaux et
déterminer les modalités d'exécution particuliéres,

Les autorisations administratives nécessaires avant d'occuper les terrains
publics, les autorisations de passage, d’'occupation temporaire ou définitive,

Les autorisations sur les servitudes liées aux terrains privés avant de les
occuper,

Prévenir dix jours au préalable toutes les personnes ou services intéressés
avant utilisation ou prise de possession des lieux,

Procéder a un constat des lieux contradictoire avec les riverains et les
concessionnaires intéressés, délimiter physiquement les zones d'intervention,
de stockage et de circulation,

1.5.3. Le Dossier d’Exécution des Ouvrages

Le dossier comprend :
« Les notes de calculs relatives a chaque chapitre,



+ Les plans d'aménagement du chantier, cléture, signalisation, ainsi que les
modalités d’acces au chantier et ce pour chaque tranche de travaux,

+ Les plans et schémas d’exécution,

+ Les plans de détails si nécessaire,

+ Les fiches techniques des matériel et matériaux mis en ceuvre,
+ Les certificats de conformité pour les matériels réglementés,

+ Le planning de travaux.

Les documents graphiques seront établis en 2 exemplaires, plus 1 sous informatique
(format DWG).

2 exemplaires seront soumis pour visa a la maitrise d'ceuvre, 1 exemplaire lui
sera ré-envoyé validé ou avec annotations.

Il est prétendu inclus dans le forfait la reprise des plans d'exécution et note de calcul
autant de fois que nécessaire, jusqu'a obtention de I'accord de la maitrise d'ceuvre et
du bureau de controle.

1.5.4. En phase chantier

L'Entreprise doit :

- Se conformer aux conditions que les administrations, services
concessionnaires, la maitrise d'ceuvre ou reglements des voies communales
jugeraient nécessaires, tant au point de vue de la sécurité que pour éviter des
troubles de fonctionnement.

- Prendre toutes mesures pour assurer :
> Le bon déroulement des travaux,
> La sécurité,

» L'entretien et le nettoyage des zones concernées par les travaux, le
stockage et les baraquements,

> Réduire les génes imposées par le chantier aux usagers et aux voisins,

» Se soumettre aux contraintes de l'organisation générale du site et du
planning général de l'opération.

1.5.5. Documents exigibles a tout moment

lls sont :

- Les autorisations de travaux et d'occupation des sols obtenues aupres des
administrations, Les constats des lieux contradictoires dressés avec les
riverains et/ou les propriétaires et les concessionnaires,

« Les pieces justificatives de la bonne qualité des matériaux, matériels utilisés,
ainsi que celles attestant la conformité aux normes francaises ou avis
techniques,



« Les documents confirmant la bonne marche des matériels de travaux tels que

camions, engins, grues et les preuves de leur contrGle permanent par un
organisme de sécurité,

1.5.6. Documents a fournir aprées exécution

L’entreprise doit fournir les Documents des Ouvrages Exécutés (DOE) par ses soins.
lIs seront remis a la Maitrise d’ceuvre sur format informatique (DWG et PDF) (4CD),
plus 3 exemplaires papiers. lls comprennent :

- Tous les plans et notes de calculs des ouvrages réellement exécutés,
« Toutes les notices d’entretien des matériels installés, en langue francaise,
« Tous les essais réalisés sur l'installation,

- Tous les certificats de conformité par organisme de contréle agréé.

Toutes les alimentations et évacuations ainsi que les raccordements sont réalisés dans

le respect des cahiers des charges et prescriptions des différents concessionnaires et
services publics.

L’Entreprise doit coordonner ses interventions avec celles des concessionnaires et des

services publics pour toutes les limites de prestations et modalités concernant les
raccordements sur les réseaux publics.

VRD 01 : Plan des natures de surfaces au 1/200,
VRD 02 : Plan assainissement EU/EP au 1/200,
VRD 08 : Plan réseaux secs au 1/200.

VRD 04 : Plan Espaces verts au 1/200



Installations de chantier

Constat d'huissier pour état des lieux

Gros-ceuvre / TCE

Installations communes Gros-ceuvre
Cléture de chantier Gros-ceuvre
Signalisation sur la parcelle Gros-ceuvre
Mise en place et évacuation réguliere des bennes - compte prorata (hors VRD) Gros-ceuvre
Plateforme base vie y compris évacuation en fin de chantier VRD
Installations « plomberie » des installations de chantier : alimentation en eau de la base vie. Gros-ceuvre
Installation intérieure et branchement des cabines préfa Gros-ceuvre
Canalisation EU/EV jusqu’au regard de la base vie Gros-ceuvre
Raccordement EU/EV base vie depuis le regard VRD Gros-ceuvre
Alimentation de chantier (avec compteur électricité), depuis le TGBT du site y compris buses
k?étqn avec potegux b.oi,s, fiIirjs tendeurs, fourreaux dq protect.ion jusqu'é la grue !e cas Gros-ceuvre
échéant (protection différentielle + compteur MID + cable d'alimentation y compris adaptation
et extension du TGBT existant)
Eclairage du chantier : base vie et extérieur Gros ceuvre
Cablage et raccordements électriques des installations du chantier (bungalows, sanitaires,
grues, ...), des coffrets de chantier, de I'éclairage normal et de sécurité... Gros cauvre
Maintien et modifications des installations électriques en phase d'évolution de chantier Gros-ceuvre
Réseaux
Adduction d’eau potable (hors compteurs) depuis le réseaux existant en limite de propriété VRD
jusqu’a I'entrée dans le batiment
Réservation AEP de 1m en sortie de batiment Plomberie
Essais pression et potabilité VRD
Tranchées réseaux clim y compris remblais VRD
Dalle béton pour Groupe Froid 1m50x1m50 VRD
Reseaux de clim jusqu’a l'intérieur du batiment y compris sable et grillage avertisseur. CcvC
Evacuation EU/EV depuis les sorties de batiment jusqu’a I'exutoire en domaine public. VRD
Réservation de 1m EU/EV en sortie de batiment Gros-ceuvre
Raccordement des descentes de toitures EP depuis le pied de batiment VRD
.Tranchéesﬂe.t fourreaux pour Ig réseau électrique depuis le futur coffret en limite de propriété VRD
jusqu’au batiment(1 m de sortie)
Attente de 1m des fourneaux pour alimentation électrique en sortie du batiment Gros-ceuvre
Fourniture, pose et raccordement des cables d'alimentation électrique entre le coffret et le Electricité

batiment.




Fourniture et pose du coffret électrique en limite de propriété

Tranchées et fourreaux pour le réseau téléphone depuis la chambre de tirage existante en

Electricité / ENEDIS

limite de propriété jusqu’aux sorties du batiment (Attente de 1m en sortie du batiment au lot VRD
chcgj)rniture et pose du céble d'adduction Téléphone depuis le réseau téléphone en domaine —_
public jusqu'a la réglette téléphone dans le local serveur. Electricite
Création infrastructure réseaux IRVE VRD
Terrassements

Terrassement plateforme batiment (3m de déport par rapport a I'emprise du batiment) VRD
Terrassements complémentaires pour fondations batiment Gros-ceuvre
Réglage de la pateforme avant coulage Gros-ceuvre
Terrassement plateforme extérieure (voirie, parking, cheminements, espaces verts) VRD
Terrassement des galeries techniques dans I'emprise du batiment Gros-ceuvre
Entretien des plateformes batiment y compris pompage des eaux Gros-ceuvre
Réglage de terre a 5cm du niveau fini espaces vert VRD

Apport de terre végétale 5cm

Espaces vert

Abattage, dessouchage, élagage et protection des arbres conservés Demolition
Plateformes

Structure GNT sous batiment VRD

Réglage de la pateforme avant coulage Gros-ceuvre

Raccordement TN aux abords des batiments VRD

Plateforme local vélo, local clim et plateforme déchet VRD

Nettoyage chantier avant mise en place de la terre végétale

Compte prorata hors

VRD
Voiries
Construction des chaussées, cheminements, bordures VRD
Signalisation VRD
Aménagements extérieurs

Terrassement pour plantation et fosses d’arbres VRD
Plantation et engazonnement VRD
Clotures VRD
Portillon VRD
Terrasses extérieures - Chambres et personnel C6té Sud VRD

Terrasses dans patio

Gros-Oeuvre




2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX

2.1.1. Provenance

Tous les matériaux et matériels employés dans la construction des ouvrages seront
fournis par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur soumettra a lI'agrément de la Maitrise d’CEuvre les provenances des
matériaux, matériels et produits qu'il aura présélectionnés ainsi que leurs
caractéristiques et performances.

Aprés agrément, ces choix ne pourront en aucun cas étre modifiés sans un accord
écrit du Maitre d’CEuvre.

2.1.2.Qualité

Les matériaux et matériels seront certifié¢s NF ou CE.

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir a la demande de la Maitrise d’CEuvre tout
échantillon et/ou prélevement qui serait jugé utile par cette derniére.

L'Entrepreneur sera également tenu de communiquer a tout moment a la Maitrise
d’CEuvre ou a son représentant toutes les factures, bons de livraison, de décharge et
certificats de contréle pour vérification de la conformité des matériels et matériaux
utilisés.

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas demander une rémunération pour toutes ces
opérations.

2.1.3. Controle des travaux

L’Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux,
de la performance de ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages
réalisés.

Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :

Vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maitrise
d’CEuvre la qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages, ainsi
que la qualité de la réalisation et de la mise en ceuvre.

Maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire.

Pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions
d'utilisation des matériaux.

Si la Maitrise d’CEuvre constate une insuffisance ou une défaillance dans les
mesures de contrble de I'Entrepreneur, elle se réserve le droit de faire exécuter des
essais et contrbles contradictoires par un laboratoire de son choix aux frais de
’Entrepreneur.



Les essais sont réalisés en présence de la Maitrise d'Ouvrage (ou de son
représentant) et/ou du bureau de contréle.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu
d'effectuer a ses frais et dans les délais qui lui seront impartis toutes les
modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Tous les frais d'essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

2.2.1. Sables de remblais en tranchée

Les sables d’enrobage des différentes canalisations devront provenir de sites
diment identifiés. Une fiche d’identification faisant apparaitre les caractéristiques
granulométriques et chimiques sera fournie a 'agrément du maitre d’ceuvre.

La provenance du sable de riviere devra étre soumise a l'agrément du Maitre
d'Ouvrage avant approvisionnement et sur présentation d'échantillon.

Ce doit étre du sable roulé de granulométrie 0/4, expurgé de toutes traces
organiques et chimiques, soigneusement lavé et chimiquement neutre.

2.2.2.Canalisations

2.2.2.1.Eaux pluviales et eaux usées

Les tuyaux utilisés seront en P.V.C série assainissement de la classe CR8. Les
canalisations seront en PVC CR16 ou fonte si la couverture des canalisations est
insuffisante.

Les tubes P.V.C non plastifié rigide compact pour assemblage par collage (TEC),
ou a bague d’étanchéité (TAJ) doivent répondre aux normes de référence NF P
16-352 et NF EN 1401.

Les tubes en P.V.C non plastifié rigide a parois structurées pour assemblage a
joint serti par bague ( TASJ ) doivent répondre a la norme de référence XP
16-362.

Tous les tubes devront étre marqués de facon indélébile, au moins tous les
metres, selon la séquence suivante :

Le nom ou le sigle commercial du fabricant,

Le numéro d’agrément du site de production,

La marque d’un organisme de certification (exemple la marque “NF ),

Le groupe d’application,

La matiere constitutive,

Le diameétre nominal,

La classe de rigidité,

La date et heure de fabrication.



Les conditions de fourniture et de pose seront conformes a celles des articles 7 a
12 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

2.2.2.2.Eau Potable

Cette prestation inclus les coudes avec leur butée béton. Angle maximum des
coudes : 45°

Canalisation en PEHD conforme a la norme NFT 54.063 (tubes en PEHD pour
réseaux de distribution d'eau potable) et titulaires des marques de qualité PF 512
et 514 pour la haute densité (HD).

Pour les caractéristiques chimiques courantes les normes sont NFT 54-070 pour
la HD.

Ces tuyaux sont de couleur noire avec inclusion de filets de couleur bleue répartis
€galement sur la circonférence. Les raccordements seront réalisés par raccords
manchons électro soudés.

Gamme de pression PN16 ou PN25.

2.2.3. Regards de visite et regards a grille

lIs sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits)
ou titulaires d’un avis technique favorable pour les regards qui n’entrent pas dans le
champ des normes en vigueur.

Les regards en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme
NF P 16-342 ou d’une certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d’une
certification CSTB associée a un avis technique favorable en cours de validité ou
d’une certification européenne équivalente pour les regards qui n’entrent pas dans le
champ de la norme NF P 16-342.

Le diamétre intérieur de la cheminée est 800mm, pour les regards de visite.
Compte tenu des hauteurs de regard, il n’est pas prévu de dispositif de descente.
Les tétes de regards sont constituées de dalles réductrices.

Les dispositifs de fermeture des regards sont en fonte de classe de résistance 250
sous accotement et cheminements piétons, et 400 sous voirie.

Pour les grilles, elles seront conformes au décret 2006-1658 du 21/12/2006
concernant I'accessibilité aux espaces publics des personnes a mobilité réduite.

2.2.4.Caniveaux a grille

Les caniveaux a grille de largeur intérieure 150mm et 200mm seront en béton
polyester avec feuillure fonte intégrée.

Le caniveau sera conforme a la norme NF-EN 1433, en éléments de 1 métre. Sa
surface intérieure sera traitée pour étre étanche sur toute la hauteur. Le caniveau et
la grille seront en fonte de classe de résistance 250 sous accotement et
cheminements piétons, et 400 sous voirie.



Les caniveaux seront a pente intégrée.

Les grilles en fonte ductile de longueur 50 cm seront encastrées et boulonnées dans
les feuillures.

Les grilles seront conformes au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant
I’accessibilité aux espaces publics des personnes a mobilité réduite.

® Localisation : suivant plan

2.2.5. Fourreaux TPC

Les fourreaux pour passage de céble seront en TPC annelés, lisses a l'intérieur.

lIs seront posés sur lit de sable de 10 cm minimum et enrobés dans 20 cm de sable
dans toutes les directions. Un grillage avertisseur sera posé a 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure. Les fourreaux seront bétonnés si leur couverture est
insuffisante.

Tous les fourreaux seront aiguillés. Les fourreaux laissés libre seront bouchonnés.
® Localisation, nombre et diamétre : suivant plan

2.2.6.Chambre Telecom

Les chambres de tirage et dérivation seront préfabriquées en béton, et auront a
minima les caractéristiques suivantes :

« De type L1T a L4T suivant plans,

- Dispositif de fermeture en fonte de classe de résistance 250 sous accotement et
cheminements piétons, et 400 sous voirie.

@® Localisation : suivant plan

2.2.7. Mortiers et bétons

2.2.7.1.Généralités

Tous les bétons mis en ceuvre seront, sauf spécification contraire, des bétons
préts a I'emploi. Les bétons seront conformes a la norme NF EN 206-1. La classe
d'exposition des bétons sera XS1. Les granulats doivent provenir de roches
stables, inaltérables a l'air, a I'eau et au gel.

lls doivent étre propres, ne pas contenir d'impuretés invisibles. L'utilisation du
sable ou d’eau de mer est interdite.

Les lieux de stockage des liants devront étre secs, clos et couverts.

Tous les ouvrages enterrés ou en contact permanent avec la terre seront réalisés
avec des ciments de type CEM Il / C (CLK).

Le béton ne peut étre transporté que dans des camions malaxeurs. Il doit étre
mis en place avant tout début de prise et toute dessiccation.

Le délai maximal entre la fabrication et la mise en place du béton est de 2 heures.



Au-dela de ce délai, la viscosité du béton est soigneusement contrélée et le
coulage est arrété des l'augmentation brutale de celle-ci. Le béton est alors
évacué a la décharge.

Tout apport d'eau apres malaxage est interdit.
Sont interdits :

- Les coffrages en matériaux absorbants,
- Les coffrages en polystyrene expansé,

- Les coffrages perdus abandonnés dans les fouilles sauf autorisation de la
Maitrise d’CEuvre.

Le décoffrage pour I'enrobage des canalisations peut intervenir 24 heures apres le
coulage du béton. Le décoffrage des piédroits ou voiles non soumis a surcharge
peut intervenir apres 48 heures.

Dans le cas d'ouvrages soumis a des charges ou surcharges, la mise en service
de l'ouvrage ne peut étre réalisée avant 28 jours.

Pour s'assurer de la qualité des bétons mis en ceuvre, la Maitrise d’CEuvre peut
procéder aux contrdles et essais cités ci-apres, ceux-ci n'étant pas limitatifs :

- Contr6le du bordereau de livraison du béton fabriqué en usine,
- Contréle sur le béton frais,

- Contrdle de résistance sur éprouvette (a 7 et a 28 jours),

- Contrdle de résistance des bétons en place.

Les bons de livraison devront mentionner la quantité, la désignation du béton,
I’'heure de fabrication les adjuvants éventuels. Ceux-ci devront étre conformes aux
normes en vigueur.

Usage du béton Nat:re ?t classe Granulométrie Consis’tance Fg:ifeils:'tai: gelz ?:':r‘:lt:::t;?::
u ciment du béton 2 28 jours (MPa)

OUVRAGES D’ART
Béton de propreté CPJ-CEM II/A 32,5 0/20 S1 C 15/20
Béton de fondation CPJ-CEM II/A 42,5 0/20 S3 C 20/25
Béton en élévation CPJ-CEM II/A 42,5 0/20 S3 C 25/30
OUVRAGES DE VOIRIE ASSISES ET FONDATIONS DE :
Bordures et caniveaux CPJ-CEM 1I/A 32,5 0/25 S2 C 20/25
Caniveaux coulés CPJ-CEM II/A 42,5 0/25 S2 C 20/30
Caniveaux préfabriqués | CPJ-CEM II/A 42,5 0/25 S2 C 20/30
ASSISES DE FONDATIONS DE REVETEMENT D’AIRES CARRELEES
Hors trafic routier CPJ-CEM II/A 42,5 0/15 S3 C 25/30
Sous trafic routier CPJ-CEM II/A 42,5 0/15 S3 C 25/30
OUVRAGES D’ART
Hors trafic routier CPJ-CEM II/A 42,5 0/15 S3 C 25/30
Sous trafic routier CPJ-CEM II/A 42,5 0/25 S3 C 25/30
Trafic poids lourd CPJ-CEM II/A 42,5 0/25 S3 C 25/30
OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
('?iigfsrds’ ouvrages CPJ-CEM II/A 42,5 0/25 S3 C 25/30




2.2.7.2.Granulats

De granulométrie comprise entre 5 et 25 mm, ces granulats seront propres et
exempts de toute trace de détritus.

Les granulats répondent a la norme de fabrication des bétons préts a 'emploi.

2.2.7.1.Ciment

Les ciments utilisés devront répondre aux spécifications du fascicule 3 du CPC.

2.2.7.1.Sable

Les sables pour mortiers et béton ne devront pas contenir plus de 5% de grains
passant au tamis de module 20. Il devra passer complétement au tamis de module
38.

L’équivalent de sable sera > 80 et les matieres extra fines ne devront pas excéder
2% en poids.

2.2.8. Bordures et caniveaux béton

Les bordures seront en béton répondant aux normes NF EN 1340 et NF P 98-340/
CN pour leur fabrication, leur contrdle, leurs caractéristiques géométriques et
mécaniques. Elles seront de classe de résistance mécanique U et de classe de
résistance aux agressions climatiques D.

Elles seront fabriquées en éléments de 1 metre pour les trongons droits, et de 33 cm
pour les courbes.

Les bordures ne doivent pas présenter de défaut tels que fissuration, déformation et
leur face vue doivent avoir un aspect homogeéne sans flache ni bosse. Leurs arétes
doivent étre réguliere et nettes.

Les joints seront propres et sans bavures sur les bordures.
2.2.9. Béton finition balayée

2.2.9.1.Granulats

Conforme a la norme NFP 15.301 de juin 1994
Rapport gravier/ sable compris entre 1,8 et 2,3

La granularité et la couleur seront définies a la commande en fonction de I'aspect
final recherché.

2.2.9.2.Ciment

Conforme a la norme NFP 18.103
La nature et la classe seront définies au vu d’échantillon de produit fini.



2.2.9.3.Fabrication

Fabrication en centrale avec dosage a 350 kg, la consistance devant étre de
plastique a ferme.

2.2.9.4.Contrébles

Controle a I'arrivée du camion malaxeur, sur le bordereau de livraison et controle
visuel de la consistance.

2.2.9.5.Aspect

Aspect au choix de I'architecte. Validation sur présentation d’échantillon

2.2.9.6.Bétonnage par temps chaud et/ou temps sec

Le béton, avant mise en place, est a une température inférieure a 30 °C. Si la
température ambiante est supérieure a 20 °C ou si I'hygrométrie est inférieure a
50 %, deux précautions particuliéres doivent étre prises :

L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de
réaction du ciment utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a
I’hydratation du ciment ne se produise au moment des fortes chaleurs,

La cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour
les conditions courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particulieres
de protection du béton sont prises.

2.2.9.7.Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la
température ambiante est inférieure a 5 °C tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y
a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton, des
protections particulieres sont mises en place apres acceptation du maitre d’ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier sera
inférieure a 5 °C.

Le béton endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé aux frais de
I’entrepreneur.

2.2.9.8.Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers
sont approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et de maintenir
les bords en place.

En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton est suspendue.

En cas de pluies violentes, le chantier est arrété. Si le béton est trées dégradé, il
doit étre immédiatement remplacé aux frais de I'entrepreneur.



2.2.9.9.Bétonnage par grand vent

Dans le cas d'un vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée
jusqu’a un dosage double de celui prévu dans les conditions courantes.

2.2.9.10.Approvisionnement du béton

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton doit
faire I'objet d’'un suivi permanent par I'entreprise avec consignation sur un registre
spécial.

2.2.9.11.Mise en place du béton

Le béton doit étre réparti de fagon homogeéne.
La vibration du béton est obligatoire afin d’obtenir des résistances optimales.

Le mode de vibration est choisi en fonction des résultats des planches d’essais et
sera soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette
vibration sans remontée de laitance excessive.

Dans le cas d’'une mise en ceuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de
béton, une fois vibrées, devront étre lissées a la regle.

2.2.9.12. Talochage et lissage du béton

Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse,
fermée, exempte de cavités et de vagues. L'emploi d’'une lisseuse large a grand
manche est fortement recommandé.

2.2.9.13.Joints

Joints de retrait/flexion

lIs sont réalisés en créant, dans le revétement, une saignée ou une entaille qui
matérialise un plan de faiblesse selon lequel le béton est amené a se fissurer sous
l'action des contraintes de traction et de flexion. Ces joints doivent avoir une
profondeur comprise entre 1/4 et 1/3 de I'épaisseur du revétement et une largeur
comprise entre 3 et 5 mm.

L'espacement des joints dépend des propriétés de retrait du béton, des
caractéristiques de friction de l'infrastructure et de I'épaisseur du revétement.
Toutefois, I'expérience et la pratique ont permis d'établir une corrélation directe
entre l'espacement des joints et I'épaisseur du revétement.

Le tableau ci-dessous présente les espacements recommandés en fonction des
épaisseurs de la dalle

Epaisseur de la dalle (cm) 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Espacement des joints (m) | 3.00 | 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00




Les joints de construction

lls sont réalisés aprés chaque arrét de bétonnage supérieur a une demi-heure. La
dalle est retaillée a 90°, pour obtenir un bord franc, et solidarisée avec la coulée
de béton suivante, a l'aide de goujons d'un diametre de 30 mm, placés dans le
sens longitudinal et espacés de 0,75 metre. Dans le cas ou un revétement est mis
en ceuvre en plusieurs bandes, un joint de construction doit correspondre a un
joint dans la bande adjacente.

Les joints de dilatation

lls servent a compenser les variations dimensionnelles des dalles, dues
essentiellement a I'élévation de température. lls constituent une interruption totale
du revétement. La saignée est remplie d'une fourrure en matiere compressible
dont I'épaisseur est de 10 a 20 mm d’épaisseur, placée sur toute I'épaisseur de la
dalle.

Quand les joints de retrait sont correctement espacés, comme il a été précisé plus
haut, des joints de dilatation ne sont pas requis, sauf dans des cas particuliers.

lls sont utilisés alors pour séparer complétement la dalle de certains équipements
fixes comme les regards d'égouts, les socles de lampadaire, les batiments, les
approches d'ouvrages d'art, les virages a faible rayon de courbure ; ceci afin
d'empécher que le revétement n'y exerce une poussée. Un soin particulier doit
étre accordé a la réalisation de ces joints. Il est parfois recommandé d'utiliser un
systeme de transfert de charge au droit de ces joints (goujons).

2.2.10.Géotextile

Le géotextile sera de classe 6 définie par le Comité Francais des Géotextiles et
Géomembranes. Il devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

> masse surfacique : 500 g/m?

> épaisseur sous 100 kPa : 3,2 méme

» charge a la rupture sens longitudinal : 12 kN/m

» charge a la rupture sens transversal : 20 kN/m

» allongement a la rupture sens longitudinal : 140%
> allongement a la rupture sens transversal : 100%
» résistance au poingconnement : 2,0kN

> transmissivité sous 100kPa : 6.10-6 m2/s

> permittivité : 1,3 s-1

> porométrie : 170 m

2.2.11.Couche de forme

Les matériaux utilisés pour la couche de forme seront des matériaux granulaires 0/60
ou équivalents, insensibles a 'eau.



lIs pourront étre issus du recyclage d’élément béton sous réserve de I'acceptation de
leur fiches techniques et du contrdle de production de ces matériaux.

2.2.12.Grave ciment

Grave ciment dosée a 4% ; produit fabriqué en centrale agréée par le Maitre
d‘ceuvre.

Ses caractéristiques seront conformes aux prescriptions de la NF P 98.116, en
particulier :

Granulométrie 0/20 classe 1
Granulats conforme a la P 18.540
Performance mécanique : Classe G3
Ciments : conforme a la NF P 15.301

Le liant sera soit un ciment de classe 42,5 conforme a la norme NF P 15-301, soit un
liant spécial routier ayant fait I'objet d'un Avis Technique, soit un laitier conforme a la
norme NF P 98-106. Si le laitier utilisé est un laitier granulé, il doit étre de classe 2 ou
supérieure.

Le type et la provenance du liant doivent étre précisé dans l'offre de l'entreprise.
L'approvisionnement simultané par différentes usines est interdit. Le changement
éventuel de provenance ou de liant doit correspondre a des phases de chantier
nettement séparées et identifiées et doit se faire avec l'accord du Maitre d'ceuvre
apres une nouvelle étude de formulation aux frais de I'entrepreneur.

L'utilisation de retardateur de prise est obligatoire si le délai de maniabilité est
inférieur a 10 heures, il devra étre conforme a la norme EN 934-2 (NF P 18-342).

L'eau utilisée pour le malaxage et I'arrosage sera conforme a la norme NF P 98-100,
elle sera de type 1 (eau destinée a la consommation humaine). Elle ne devra pas
contenir plus de zéro virgule un pour cent (0,1%) de matiéres organiques. L'eau de
type 2 peut étre utilisée aprés une étude de formulation montrant que les
performances mécaniques ne sont pas altérées.

2.2.13.Revétement Bi-couche

Le répandage de liant, du gravillon, le cylindrage ainsi que la nature des matériels
seront exécutés conformément aux dispositions de la Directive de Novembre 1978
éditée par le S.E.T.R.A. et le L.C.P.C. pour la réalisation des enduits superficiels.

L'entrepreneur répandra sur les surfaces définies par le maitre d’ouvrage les liants
hydrocarbonés par pulvérisation d'une émulsion cationique de bitume dilué a 65 % et
de gravillons dioritiques, en 2 couches y compris cylindrage :

- 1ére couche : 2.2 kg d'émulsion a raison de 10 a 11 litres de gravillons 6/10
- 2éme couche : 1.8 kg d'émulsion a raison de 7 a 8 litres de gravillons 4/6
La composition définitive sera indiquée au moment de l'exécution.

Chaque couche sera cylindrée et le rejet de la deuxieme couche balayé.



Elimination du rejet

Un enduit correctement exécuté ne doit donner qu'un rejet négligeable (de l'ordre de
5 %).

Le rejet devra étre éliminé par aspiration dans les quarante huit heures apres la mise
en service de la chaussée. Si nécessaire, un deuxieme balayage, plus appuyé€, aura
lieu une semaine plus tard.

Sur les voies stationnées, le deuxiéme balayage aura lieu aprés changement du c6té
de stationnement.

2.2.14.Matériaux discontinus

Les matériaux discontinus pour la structure d’infiltration seront issus de carrieres de
roches massives. lls seront de catégorie C-lll-a-IC1i00e et conforme a la norme P18
540.

lIs présenteront un indice de vide supérieur a 40%.

2.2.15.GNTA

La GNT A au sens de la norme NFP 98-129 sera constituée de granulats de
catégorie C Il b. Elle ne pourra pas provenir d’installations de recyclage de béton et
produits de démolition.

Leur teneur en eau a la mise en ceuvre devra étre comprise entre -1 et +2% de la
teneur en eau de I'optimum Proctor Modifié.

2.2.16.GB3

Les graves bitumes de classe 3 auront fait I'objet d’'une étude de niveau 2 réalisée
selon la norme NF P 98-150 et présenteront des caractéristiques mécaniques
conformes a la norme NF P 98-138.

- QGranulats : Les caractéristiques minimales intrinséques et de fabrication des
granulats seront Cllla et leur angularité Ic=100%. (norme XP P 18-540)

+ Fines : Elles seront de catégorie F2 au sens de la norme XP P 18-540

« Liant : Bitume pur 35-50 répondant aux spécifications de la norme NF EN
12-591, ou bitume modifié pour augmenter les performances mécaniques.

- Agrégats :Provenant de fraisage d’enrobés, de surplus de centrales ou de
démolition d’enrobés, conformément a la norme XPP 98-135, leur emploi peut
étre envisagé en dosage inférieur a 10%, sous réserve d’un stock homogéne
caractérisé par une fiche technique Agrégat d’Enrobés. Au dela d’'un dosage de
10%, et dans la limite de 40%, une vérification des caractéristiques mécaniques
du mélange doit étre faite.



- Fabrication :Elles seront fabriguées en centrale de classe 2 au sens de la
norme NF P 98-150, a une température comprise entre 150 et 170° selon le
grade du bitume. La centrale aura 'agrément AQP

2.2.17.BBM 0/10

Les BBM auront fait I'objet d’'une étude de niveau 2 réalisée selon la norme NF P
98-150 et présenteront des caractéristiques mécaniques conformes a la norme NF P
98-132.

- Granulats : Les caractéristiques minimales intrinseques et de fabrication des
granulats seront Bllla et leur angularité Ic=100%.

+ Fines : Elles seront de catégorie F2 au sens de la norme XP P 18-540

« Liant : Bitume pur 35/50 répondant aux spécifications de la norme NF EN
12-591, ou bitume modifié pour augmenter les performances mécaniques.

« Agrégats :Pas d’agrégats pour ce type de formulation
- Fabrication :lls seront fabriqués en centrale de classe 2 au sens de la norme

NF P 98-150, a une température comprise entre 145 et 170° selon le grade du
bitume. La centrale aura I'agrément AQP.

2.2.18.Peinture

Tous les produits utilisés ainsi que les microbilles utilisées en saupoudrage pour la
rétroflexion devront étre conformes a l'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification
de conformité des produits de marquage des chaussées soit au titre du référentiel
NF1, soit au titre du référentiel NF2. lls devront étre certifiées NF1 ou NF2 —
Equipements de route par TASQUER ou certifiés selon les normes équivalentes pour
les produits provenant d’autres états membres de I"'Union Européenne.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a I'emploi
devront obligatoirement porter I'étiquetage prévu au cahier de certification.

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi porteront, en plus
de leur dénomination, le numéro d’homologation et, dans l'ordre, la date de
fabrication ainsi que le temps limite de conservation apres brassage.

La durée de vie de ces produits est garantie par I’entrepreneur pour les durées au
moins égales aux valeurs ci-dessous :

Peinture solvantée : 24 mois

Peinture en solution aqueuse : 24 mois

Produits de marquage temporaire : 3 mois

Enduit a froid projeté a deux composants : 36 mois
Enduit a froid avec barrettes : 36 mois

Enduit a chaud projeté : 36 mois

2.2.19.Panneau de signalisation routiere

La fourniture comprend les matériels suivants :



- Les douilles,

- Les supports,

- Les panneaux et panonceaux,

- Les colliers,

- Les ferrures pour fixation,

- Les cheuvilles,

- Le feuillard en inox,

- La protection des cerclages,

- Les bétons ou mortiers pour la réalisation des scellements,
- Les matériaux de réfection sauf carrelage ou pavés,
- Les bandes de contraste,

Tous les éléments constructifs de la signalisation verticale de directionnelle devront
étre certifiés NF Equipements de la route par 'ASQUER ou posséder les
caractéristiques équivalentes. Tous les éléments seront conformes aux prescriptions
de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére définie par I'arrété du 24
Novembre 1967 et par les textes qui I'ont modifié. Les matériaux, matériels et
fournitures employés pour leur fabrication devront provenir exclusivement d’usines
proposées par I'entrepreneur et agréées par le maitre d’oeuvre et garantis 10 ans.

2.2.19.1.Caracteristiques des produits

Les panneaux de signalisation devront étre de gamme normale en profilé
d’aluminium. Le revétement sera obligatoirement de classe 2. lls seront montés
sur des supports de section rectangulaire 8/4 cm en acier galvanisé d’une
épaisseur de 1,5 mm.

La longueur du support devra permetire le montage du panneau et tenir compte
de son implantation a 1.00 ml du sol sous panneau (hors agglo) ou 2.30 ml maxi
(agglo) ou 0.50 a 1.00 ml pour les balises J5 et les panneaux B21.
2.2.19.2.Description des panneaux et mats

- Panneaux et cartouches

Les panneaux et cartouches seront exclusivement en alliage aluminium.
Le décor de la face active utilisera des revétements rétro réfléchissants de
classe Il selon les indications fixées dans le bordereau des prix.

Les panneaux seront réalisés conformément aux plans de décor joint au
marché.

lls seront conforment aux circulaires en vigueur et au cahier des charges
de certification des panneaux de signalisation.

. MAts

Ces supports auront des formes simples, de section cylindrique. lls seront
posés de maniere désaxée mais non traversant par rapport aux panneaux
gu’ils supportent. Les méats seront réalisés en alliage d’aluminium anodisé.



Les mats, a I'exception éventuellement des plus petits, devront permettre
’ajout d’'un panneau sans changer tout I'ensemble. A cette fin, ils seront
constitués d’'un fit fixé au sol et d’'une partie coulissante ou seront fixés
les panneaux.

Les méats supportant une signalisation au gabarit de 2,30 m seront fixés au
sol a l'aide d’une plaque d’appui métallique percée de trous destinés a
recevoir les tiges de scellement.

L'extrémité du mat sera obstruée par un chapeau pour éviter les
infiltrations d’eau a l'intérieur des ensembles.

Les tiges de scellement, le gabarit de pose et le chapeau seront fournis
systématiquement avec chaque mat.

- Dispositif de fixations

Il doit y avoir au moins un point de fixation sur chaque support en haut et
en bas de chaque panneau, sauf en ce qui concerne les cartouches.

- Boulonnerie
Les boulons d’assemblage devront étre :

- Soit des boulons en acier inoxydable Z6 CN 18-8 ou 18-10 définis par
la norme NFA 35572,

- Soit des boulons en alliage d’aluminium 70-75 anodisés au bichromate
de potassium et imprégnés a la lanoline.

Les boulons qui assembleront les piéces participant a la résistance
d’ensemble de la structure devront avoir un diamétre supérieur ou égal a
douze (12) millimétres.

- Tiges d’ancrages

Les tiges d’ancrage seront en acier défini par le titre | du fascicule 4 du
Cahier des Prescriptions Communes et auront un diametre minimal de
vingt deux (22) millimétres.

L'utilisation d’aciers normalisés par ’TAFNOR et non définis ci-dessus sera
soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les tiges entiérement filetées sont proscrites.

- Caractéristiques et revétement des signaux

Les films utilisés pour la rétro-réflexion devront faire apparaitre en filigrane
la marque du fabricant et devront étre conformes aux spécifications du
certificat NF.

- Caractéristiques

Toutes les caractéristiques de la signalisation directionnelle, aussi bien en
ce qui concerne les dimensions des dessins, lettres et signaux eux-
mémes, que leur emplacement seront rigoureusement conformes aux
dessins joints au présent dossier et aux instructions citées ci-dessus.
L’entrepreneur pourra proposer un dimensionnement a lames qui tient
compte de ses modules de fabrication, étant entendu que ces dimensions



devront étre les plus proches possibles de celles figurant aux plans du
décor.

- Fixation des panneaux

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports
doivent permettre leur positionnement définitif par déplacement horizontal
et vertical des points de fixation.

- Identification

L'apposition du numéro de certification NF est obligatoire et doit étre
effectué au dos du panneau.

Cette marque devra étre indélébile.
- Préparation et livraison

Le fournisseur devra procéder a 'emballage des éléments, celui-ci devra
les garantir contre tous risques de détérioration au cours du transport et
pendant la manutention.

Les emballages devront porter de fagon claire et lisible les références de
la commande. Le mode de transport de l'usine au lieu de livraison est
laissé a la discrétion de I’entrepreneur.

2.2.20.Terre végétale

La terre végétale mise en place aura les caractéristiques décrites ci-dessous :

Les terres enrichies de déchets urbains sont interdites, ainsi que les terres
maraichéres et toutes terres présentant des déchets non dégradables.

La terre végétale fournie devra étre exempte de cailloux et de morceaux de verre.
Elle sera exempte de débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc.

L’entrepreneur devra justifier de I'origine pédologique du site d’extraction.

La terre a fournir devra étre franche, homogene, exempte de pierres et de corps
étrangers. L'entreprise sera tenue de faire connaitre et accepter par le maitre
d’ceuvre avant la fourniture : le lieu d’extraction, la profondeur maximale
d’extraction (0,30 m en général, 0,40m dans les cas exceptionnels), les conditions
de dépbt.

2.2.21.Végétaux

2.2.21.1.Caracteristiques des végetaux

L’entreprise devra soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre la ou les pépiniéres
retenues pour la fourniture des végétaux. Elle sera tenue, sauf dérogation
spéciale, de prendre les arbres, arbustes, plants forestiers et plantes diverses
dans une pépiniere située de préférence dans la région ou un département
limitrophe, et soumise au contréle périodique du service de la protection des
végétaux.



2.2.21.2.Normes applicables

Les plantes seront fournies dans la meilleure qualité et répondront aux criteres
définis par les normes suivantes :

Norme Produits Spécifications

- NFV 12-051 Arbres et plantes de pépinieres Générales
- NFV 12-055 Arbres d’alignement et d’ornement Particulieres
- NFV 12-057 Arbustes a feuilles caduques ou persistantes Particulieres

- ... ainsi que les textes relatifs au commerce des semences, plants et
boutures d'essences forestiéres et d’alignement.

- Pour le cas particulier des plantes vivaces, celles-ci sont décrites par la taille
du godet. Lors de la livraison, les plantes auront un minimum de six mois de
culture, périodes de repos de végétation exclues. Les plantes seront
correctement formées et le chevelu racinaire présent dans le volume complet
du conteneur.

2.2.21.3.Qualite

Les végétaux satisferont aux normes expérimentales AFNOR. Le maitre d’ceuvre
se réserve la possibilité d’effectuer un contrdle préalable en pépiniére, ce qui ne
’empéchera pas de procéder a un examen nouveau, pendant et aprés la
plantation, et ainsi de refuser éventuellement les plantes qui ne lui paraitraient pas
conformes.

Les plantes devront étre de qualité loyale et marchande, c'est-a-dire :

Ne pas présenter d'anomalies dans la forme de la tige et des racines ;
Ne pas étre desséchées en totalité ou en notable partie ;

Ne pas étre atteintes a la partie aérienne ou aux racines soit de nécrose due a
la gelée, soit de blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un
animal ou un végétal nuisible (les plaies dues a la coupe d'une ou plusieurs
fleches en surnombre ne sont toutefois pas considérées comme des
blessures) ;

Etre pourvues d'un bourgeon terminal sain ;

Pour certaines variétés, il est indiqué des cultivars que I'Entreprise est tenue de
respecter.

Tous les plants élevés en pleine terre seront livrés fraichement arrachés. lls seront
mis en jauge si besoin est, en particulier si en raison des conditions climatiques
(gel, temps sec et venté...), un délai supérieur a cing jours s’écoule entre
I’arrachage et la plantation.

Nota 1 : 'entreprise devra éliminer les especes invasives visibles avant plantations.

Nota 2 : Les espéces plantées seront :

Non invasives ;



Peu allergénes : l'introduction d’espéces allergénes est évitée en particulier les
allergénes classés a risque 4 et 5 ;

Adaptées au climat et au terrain ;
S’appuyant sur des strates végétales diversifiées.

2.2.22.Graines de gazon

Les graines seront de premier choix et leur provenance devra étre soumise au Maitre
d’ceuvre et Maitre d’ouvrage pour validation avant leur mise en ceuvre.

Si cela s’avérait nécessaire, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a
des contrdles par un organisme de son choix, au frais de I'entrepreneur.

L’entrepreneur reste responsable de la réussite des semis

2.2.23. Traitement des terres

L’ensemble des produits d’'amendements et d’engrais devra étre soumis a I'agrément
du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur inclura dans sa prestation toutes les analyses
préalables et nécessaires pour le traitement.

2.2.24. Tuteurs

Nature : Pin ou épicéa ;
Diamétre : @ 6/8 cm pour les arbres inférieurs a 16/18

Longueurs : le tuteur aura une taille de 3,00 m. 'enfoncement en terre sera de 50 cm
dans le fond de forme ;

Qualité : Tuteur tourné, épointé, traité aux sels de cuivre en autoclave classe IV.

La piéce de bois sera de nature et de qualité identique, elle aura une section demi-
circulaire @5 cm et sera vissée ou clouée (clous a vrille) aux tuteurs. Sa longueur
correspond a I’écartement entre deux tuteurs, soit env. 50 cm dans la plupart des
cas.

Les colliers auront les caractéristiques suivantes :

Soit un collier en plastique moulé avec fil inclus dans le collier, de type TOLTEX ou
équivalent.

Soit un collier en mousse de caoutchouc noir et un fil de fer galvanisé avec plaque
métallique assurant la protection extérieure du collier.

Soit une bande a clouer avec ceillet de type RAINBOW ou équivalent.

Sont proscrits :

Les colliers garnis de mousse de nylon claire. Les liens plastiques de type
“chainette”.



3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1.1. Lieux de dépbét et stockage

L’Entrepreneur, a ses frais, dressera et aménagera les aires de stockage et de
rangement des matériaux et matériels.

Le rangement sera réalisé de maniére a ne pas pouvoir confondre ces matériaux ou
matériels avec d'autres ayant déja fait I'objet d’'une réception.

Tous les dépbts de matériaux et matériels sont interdits contre les murs ou clétures
riveraines sauf autorisation écrite des principaux intéressés.

Les lieux de dépét et stockage seront soumis pour avis a la maitrise d’ceuvre.
Ces lieux seront remis en état au frais de I'entrepreneur en fin de chantier.

3.1.2. Protection contre les eaux

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de
maniére a le protéger contre les eaux de toute nature.

Il prendra toutes les mesures utiles et nécessaires pour I'évacuation de ces eaux
et la protection des ouvrages (fossés, drains, fosses, busage, exutoires, pompage,
dessablage, rabattement de nappe, etc....).

3.1.3. Intervention dans les emprises publiques

Les interventions ou travaux a exécuter dans les emprises publiques ou en limite de
celles-ci, font l'objet de la part de I'entrepreneur, de demandes d'autorisations
réglementaires auprés des administrations ou services concessionnaires dont
dépendent ces emprises ou bien des ouvrages qui s'y trouvent.

Aucune intervention ne sera commencée sans I'accord écrit de I'administration ou du
service concerné.

L’entreprise doit apprécier et tenir compte dans sa soumission (répartie dans les prix
unitaires ou sur un poste spécifique) et dans l'organisation de ses interventions,
des sujétions liées au site, aux concessionnaires, a la nature des ouvrages, au
fonctionnement de I’environnement, aux contraintes de phasage.

Toutes interventions, involontaires ou du fait des travaux devront faire I'objet
d’'une concertation avec le Maitre d’ouvrage et sera a la charge exclusive de
I’entreprise.

Travaux en limite de propriété (idem pour les limites de chantier sur une méme
propriété). Avant exécution des travaux, I'entreprise fera réaliser a ses frais des
procédures contradictoires et constats d’huissier pour préciser I'état des
mitoyens.

Respect des circulations publiques et privées jouxtant la zone chantier.



Cette derniére disposition implique que la circulation publique des voies
périphériques au chantier ne sera jamais interrompue.

L’entreprise devra assurer la protection des revétements et des réseaux et ne jamais
entraver leur fonctionnement. L'entrepreneur doit faire parvenir au Maitre d’ceuvre le
programme détaillé des mesures prises par son entreprise pour la protection contre
les nuisances émanant du chantier.

Ce programme devra notamment préciser les mesures contre le bruit, la poussiére,
les salissures de la voirie par le choix des engins, du mode d’abattage, les
horaires de travail, etc.... qui devront faire I'objet d’'un soin tout particulier :

- Emission de poussiére limitée par arrosage des abords,

- Utilisation du matériel exclusivement conforme au décret relatif a
I'insonorisation des engins de chantier,

- Evacuation réguliére des gravois qui ne devront pas étre stockés sur
chantier.

L'émission de poussiéere devra étre minime afin de ne pas occasionner de dégéats sur
les terrains alentour.

L’entrepreneur est tenu de maintenir toujours propres les abords du chantier, et de se
conformer aux prescriptions des services publics de voirie concernant en particulier
I'arrosage anti-poussiére de ses camions, le décrottage de ceux-ci et le lavage des
roues, le nettoyage des chaussées qu'il aura sali, I'itinéraire obligatoire a emprunter.

3.1.4. Hygiene et sécurité

L’entreprise reste seule responsable des conditions de travail et d’hygiene de son
personnel. Pour I'exécution des travaux décrits dans le présent CCTP, elle devra
prévoir toutes les sujétions liées au respect du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
modifié par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, complétées éventuellement par les
prescriptions du PGC.

Les matériels utilisés sur les chantiers ainsi que les conditions de leur utilisation
doivent étre conformes a la réglementation et tenir compte de I'environnement.

Les horaires seront en accord avec le Code du Travail, la législation sur
I'acoustique et le réglement de la collectivité locale.

3.1.5. Réseaux existants / Sondage

Avant tout démarrage de travaux I'Entreprise doit obligatoirement :

- Avoir les formations AIPR nécessaires et a jour pour le bon fonctionnement
du chantier aupres des réseaux

- Faire un repérage des réseaux en place (par sondage mécanique, par radar
et par caméra d’inspection),

- Se rapprocher des concessionnaires et de la maitrise d'ceuvre afin de bien
appréhender les réseaux en service ou abandonnés,

- Se rapprocher de la Maitrise d'Ouvrage, afin de vérifier que tous les

ouvrages sont bien ceux répertoriés sur les plans qui ont servi de base a
I'étude et qu'ils sont compatibles avec la réalisation des travaux,



+ Reporter sur les plans d’exécution le fruit des sondages.

« Fournir les Plans d’Exécution des Ouvrages (PEO) complémentaires a ceux
de la consultation. Les équipements publics ne peuvent étre utilisés sans
I’accord de leurs propriétaires.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour la préservation des
réseaux existants.

Toutes les dégradations occasionnées par le présent lot sur les ouvrages existants
ou créés ainsi que leur remise en état sont entierement a la charge du titulaire du
présent lot.

Les terrassements effectués a I'aide d’engins mécaniques seront arrétés a quelques
décimetres des canalisations, cables, regards, etc... pour étre achevés
manuellement.

L'entreprise est tenue de prendre toutes dispositions, afin de s'assurer que les
réseaux rencontrés sont bien mis hors service et ne présentent plus de dangers, ou
bien prendre les précautions qui s'imposent dans le cas ou ceux-ci seraient encore
en usage ou présenteraient un danger ou une nocivité quelconque.

3.1.6. Implantation - Piquetage

L'implantation des ouvrages est a la charge de I'Entreprise du présent marché, a
partir des voies, ouvrages et reperes existants sur place.

Limplantation exacte des ouvrages projetés est déterminée en accord avec la
Maitrise d’CEuvre.

L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de
leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

Pour toutes les conduites et ouvrages réalisés non repérables visuellement,
I'entreprise établira un plan de repérage, en X - Y - Z. Le Z étant pris sur le dessus
des canalisation, fourreaux, cables,... .

Ce document sera a diffuser a tous les intervenants sur le site (ou consultable en
permanence) afin que l'attention de chaque entreprise soit attirée sur le fait de
I'existence des ouvrages.

Tous les travaux supplémentaires a effectuer qui proviendraient de ses erreurs sont
a la charge de l'entreprise du présent lot et ceci quelle qu'en soit leur importance et
sans que ces travaux puissent donner lieu a plus-valueSysteme altimétrique et
planimétrique

Il est précisé a I'entreprise que, sur tous les documents, le nivellement est en
systeme IGN-NGF69, le systéme planimétrique est en Lambert 93 CC50.

3.1.7.Laboratoire de chantier

Les essais et contrbles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou
de garantie des ouvrages sont dus et sont entierement a la charge de I'Entreprise.

La nature des essais, leurs fréquences et les tolérances sont fixés dans les
documents généraux cités en référence.



L’Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux,
de la performance de ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages
réalisés.

Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :

Vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maitrise
d'ceuvre de la qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages,
ainsi que la qualité de la réalisation et de la mise en ceuvre,

Maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,

Pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions
d'utilisation des matériaux.

3.1.8. Environnement / Gestion des déchets

L'entrepreneur devra prendre en compte les contraintes liés a I'environnement et
transmettra au maitre d’ceuvre les mesures qu’il prendra pour limiter les nuisances
(bruit, poussiéres, pollution, sécurité des riverains et usagers, gestion des
déchets...).

Les déchets seront triés et évacué en décharge agréée. Dans le cas de canalisation
contenant de l'amiante, I'entrepreneur disposera sur site du kit amiante et ces
déchets seront évacués en décharge agréée.

3.1.9. Installations de chantier

L'Entrepreneur sera tenu d'avoir en permanence sur site une installation de chantier
conforme aux normes d'hygiéne et de sécurité réglementaires et décrites au PGC.

Les alimentations en énergie et fluides, I'évacuation des effluents, les démarches
administratives, les clbtures, le gardiennage, la signalisation, sont a la charge du
présent lot.

Ces prestations sont dues par I'Entrepreneur et entrent dans la composition de ses
prix unitaires. Les évacuations sont effectuées en tri sélectif.

3.1.10.Constat d’état des lieux

Préalablement a la prise de possession du terrain, I'Entreprise doit prévoir a sa
charge l'organisation et I’établissement d’'un constat d’état des lieux. Il est réalisé
par huissier, en présence des représentants de la Maitrise d'Ouvrage et de la
Maitrise d’ceuvre.

Il comportera un état du terrain et des voies avoisinantes, des ouvrages existants
implantés aux abords et dans I'emprise des travaux.

Un état des lieux contradictoire sera réalisé au début et a la fin de chaque phase
d'intervention de l'entreprise.



4. TRAVAUX PREPARATOIRES / TERRASSEMENTS

Aprés la réalisation des travaux préalables, I'Entreprise effectuera les travaux de
terrassement.

Avant tout démarrage des travaux, |'Entrepreneur devra signaler a la Maitrise
d’CEuvre toutes les anomalies constatées sur le terrain (apparition d'eau, poches de
matériaux a purger) de nature a nuire au projet.

La réalisation des travaux sera menée conformément au guide des réalisations des
remblais et des couches de forme :

- Fascicule 2 : Guide technique — Principes généraux ;
- Fascicule 3 : Guide technique — Annexes techniques ;

Les fonds de forme en déblais seront compactés de maniére a obtenir sur une
épaisseur de 30 cm minimum une densité supérieure ou égal a 95 % de 'OPM.

Les tolérances de réglage sont de 5 cm en planimétrie et de 2 cm en altimétrie a la
regle de 3 metres.

4.1.1. Terrassements et assise des ouvrages

Les terrassements de tous ordres font partie des travaux de voirie, de plateforme
batiment, de pose des canalisations, de réalisation des caniveaux enterrés, des
réseaux, des ouvrages particuliers, tels que regards, boites de branchement,
chambres diverses, etc.

Ces terrassements comprennent les matériaux d'apport et I'’évacuation aux
décharges des excédents.

L’Entreprise doit vérifier que les sols d'assise présentent les qualités nécessaires
pour qu'il ne se produise pas de tassement préjudiciable aux constructions.

L'entreprise doit s'assurer que les ouvrages reposent sur le sol d'origine décapé de
sa terre végétale ou limon ou détritus divers.

Si le sol d'origine ne présente pas les caractéristiques satisfaisantes, il doit étre
procédé a des travaux préparatoires tels que, par exemple :

- Enlévement des matériaux impropres,

« Remplacement des matériaux enlevés par des produits naturels sains
incompressibles ou béton maigre

« Mise en ceuvre d’un géotextile.
+ Apport de matériaux sains, insensibles a I'eau.

Dans tous les cas les fonds de fouilles sont dressés horizontaux et soigneusement
compactés. lls doivent étre débarrassés des eaux de toutes natures.



L'entreprise doit veiller a la qualité du terrain, lorsque celui-ci a été remanié, soit
par des remblais généraux anciens ou récents, soit par des travaux ponctuels, tels
que remblais périphériques autour des batiments, croisement (ou proximité) avec
d'autres canalisations.

Sont a la charge du présent lot les terrassements compris toutes sujétions pouvant
étre rencontrées , notamment les fondations des batiments démolis au préalable.

Ces travaux font partie des aléas normaux d'établissement des ouvrages et ne
donnent pas lieu a rétribution supplémentaire.

4.1.2.Les travaux concernent

Les terrassements sont réalisés :
Pour la création de la Plate forme batiment (fini a -0,50cm/fini),

Pour la création de parking au Nord, la reprise de voirie a I'est et la zone de
logistique,

Pour les cheminements piétons. (Au nord, a l'ouest avec rampe d’acces et
escaliers d’entrée.)

Pour les zones espaces verts ( Patios intérieurs, autour terrasses extérieures, a
I'est et Ouest du batiment et au nord entre les zones de parking.

4.1.3. Les travaux comprennent

L'implantation et le piquetage,
Les pistes de chantier circulables par les camions.
Le nettoyage des roues des camions et engins en sortie de chantier

Le balayage des chaussées en sortie de chantier autant de fois qu’il sera
nécessaire pour qu’elles restent praticable et sécurisées

Toutes les purges nécessaires, notamment avant comblement de fossés et de
trous d’arbres arrachés.

Les terrassements en déblais et remblais pour mise a la cote des fonds de
forme des plateformes,

Le compactage et le nivellement des fonds de formes,

Le dressage et habillage en terre des talus,

La mise en place d’un géotextile en fond de décaissement,

La fourniture et la mise en place d’'une couche de forme,

La fourniture et la mise en place de fourreaux en traversée des voiries,

L’évacuation des volumes excédentaires, gravats et détritus a la décharge
suivant tri sélectif effectué,

Les dispositifs de protection des plates-formes contre les eaux de toutes
natures,



Les essais de laboratoire et de performances des plates-formes,
Les documents des ouvrages exécutés.

4.1.4. Démolitions

Démolition et évacuation en centre de tri et de traitement :

- Des produits béton, graves, canalisations fourreaux et cables situés dans
I’'emprise des travaux

- Des regards dans I'emprise des travaux, y compris consignation et obturation
des réseaux.

- Des bordures et voiries

4.1.5. Protection d’arbres existants

Fourniture, mise en place et entretien pendant toute la durée des travaux d’une
protection des arbres existants comprenant :

- Repérage de I'arbre a protéger (voir plan de masse architecte)

- Fourniture et mise en place autour du tronc d’un feutre géotextile,

- Fourniture et mise en place autour du tronc sur une hauteur de 3.00m de fourreaux
en polyéthylene annelé, maintenus en place par 4 madriers en bois verticaux,

- Les madriers sont ensuite solidarisés par des ligatures en fil de fer tous les 0.60m
environ ou par des cerces en acier galvanisé.

- Maintien et entretien de la protection pendant la durée des travaux a proximité du
sujet protégé,

Dépose de la de la protection aprés travaux, compris chargement et évacuation de
I'emprise du chantier.

4.1.6. Abattage et débroussaillage
Les arbres, haies situées sous les futures voiries, trottoirs ou plateformes diverses et
situé a moins de 2,00m des réseaux seront abattus et dessouchés.

Les souches et I'ensemble des déchets verts seront évacués en décharge
spécifique.

Les vides laissés par ces dessouchages seront purgés et comblés en GNT ou en
terre de remblai saine suivant sa localisation.

4 .1.7. Terrassement en déblais et déblais/remblais

Terrassements en déblais nécessaires pour dressage des pentes définitives de la
voirie, des cheminements piétons et des plateformes batiments.

Enfouissement sur site des déchets impropres au remblais sous voirie et batiments.



Les terrassements sont dU en terrain de toutes nature et comprend I'utilisation de
matériel adapté. (BRH,...)

L'entrepreneur exécutera les terrassements, les plates-formes et talus conformément
aux plans d’exécutions visé par la maitrise d’ceuvre.

Ces travaux permettront la réalisation compléte du projet et tiendront compte des
revétements et ouvrages a réaliser.

En cas de sur profondeur accidentelle, le remblaiement nécessaire sera exécuté
conformément aux modalités prescrites par la Maitrise d’CEuvre.

Les talus doivent étre purgés de matériaux qui ne sont pas parfaitement adhérents
ou incorporés au terrain en place ainsi que des rochers ébranlés dont la stabilité
serait incertaine.

Les pentes des talus sont déterminées par le géotechnicien et respectées par
I'Entreprise. Pendant la durée de travaux il sera mis en place un film de polyane afin
d’éviter I’érosion des talus par les conditions climatiques.

Si, les pentes des talus du terrain naturel lors de la prise de possession par
I’Entreprise ne sont pas conformes aux préconisations de I'étude géotechnique ou s'il
apparait un risque d’instabilité I'Entrepreneur doit prévenir la Maitrise d’CEuvre et
prendre les mesures nécessaires.

Tous les sols impropres ou de faible portance devront étre purgés et remplacés par
des matériaux d’apport.

L'entrepreneur devra, en outre, prévoir des fossés ou rigoles provisoires dans les
autres parties du terrain pour éviter la stagnation des eaux. Les eaux seront
recueillies par gravité ou par pompage, si cela est nécessaire.

Ces sujétions sont comprises dans les aléas normaux de l'entreprise et ne feront pas
l'objet d'une rétribution spéciale.

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles pour que les
transports de matériaux n'apportent aucun dommage aux formes préparées pour
recevoir les fondations ainsi qu'aux plates-formes nivelées.

Aprés réception des terrassements, seuls les engins a pneumatiques seront
autorisés a circuler sur les formes.

4.1.8. Couche de forme
Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile classe 6 de 240gr/m2 et d’'une couche de
forme en GNT 0/60 sur une épaisseur minimum de 0.35 m.

La couche de forme sera réalisée avec une sur-largeur de 0.40 m pour les voiries et
de 0,20 m pour les cheminement piétions.

La prestation comprend le drainage de protection nécessaire.

Compactage jusqu'a obtenir une densité seche au moins égale a 98% de la densité
seche de I'OPN sur toutes les plates-formes.

Contrdle du compactage par essai a la plaque par l'entrepreneur et a ses frais sous
les chaussées, parkings, plateforme batiment et acces chantier.



Performances EV2 > 50 MPa et EV2 / EV1 < 2.
Couche de forme pour les plates formes voiries, parkings.

Seuils
Couche de forme (GNT)

EV2 > 50 MPa (Westergaard > 50MPA/m)
EV2/EVi<2

Technique de réception

Essais a plaque EV2

4.1.9. Plateforme batiment

Il est attendu du lot VRD des plateformes avec les caractéristiques suivantes:

Aprés décapage du niveau végétalisé, dessouchage soigné et mise a niveau
des plateformes, il sera mis en ceuvre au minimum 0,40 m d’un remblai
noble, mis en place sur un géotextile classe 4, compacté suivant la norme et
ayant des capacités drainantes,

Niveau fini des plateformes : suivant plan et validation du lot GO (-50 cm du
niveau fini). Déport de 3 metres par rapport aux batiment

Seuils
Couche de forme (GNT)

EV2 > 50 MPa (Westergaard > 50MPA/m)
EV2/EV1<2

Technique de réception

Essais a plaque EV2

4.1.10.Fouilles en tranchées

4.1.10.1.Généralités

La pose des canalisations ou fourreaux est exécutée en tranchées a ciel
ouvert, les caractéristiques a appliquer sont indiquées ci-aprés. En cas
d’imprécision seule s’applique la norme NFP 98 331.

L'entrepreneur doit étayer a ses frais toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur
approfondissement. Cet étayage sera adapté aux caractéristiques (largeur,
profondeur, nature du terrain) et a la technologie utilisée pour réaliser les travaux.

Il a la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a l'assainissement des chantiers, de fagon que les ouvrages soient
exécutés a sec.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune
indemnité, en raison de la géne ou de linterruption de travail, des pertes de
matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux
provenant du sol ou consécutives aux phénomeénes atmosphériques.

Les tranchées a réaliser sont réalisées par tout procédé au choix de
I'Entrepreneur, explosifs exclus. Elles sont dues en toutes natures de terrains
rencontrés.



4.1.10.2.Réalisation des tranchées

« Ouverture de fouilles, compactage du fond et dressement des parois,
- Lit de pose en sablon compacté de 0,10 m,
- Pose de fourreaux aiguillés ou canalisations,
- Remblaiement et calage en sablon jusqu'a + 0,20 m de la génératrice
supérieure,
- Pose du grillage avertisseur a :
- 0,20 m de la génératrice supérieure en géneral
- 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure pour les réseaux téléphone
« Remblaiement complémentaire :
- En grave ciment sous voirie, parkings et trottoirs,
- En terres extraites sous espaces verts
- En matériaux insensibles a 'eau ailleurs
- Réfection des voiries et trottoirs y compris bordures
. Evacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- Le grillage avertisseur sera :
- Conforme ala norme NF T 54 080,
- De couleur adaptée au fluide ou énergie transporté,
- De 0,40 m de largeur minimum.

Nota : en terrain aquifére, le lit de pose, le calage, le remblai de protection et le
remblai complémentaire seront constitués de matériaux sablo-graveleux ou graves
sans fines et géotextile. S’il est nécessaire, il sera disposé un drain en fond de
fouille.

Pour les tranchées des canalisations assainissement, réseaux divers humides,
réseaux divers secs, éclairage, vidéo.

4.1.10.3.Hauteurs et charges minimales sur canalisations

Les hauteurs de charge minimales considérées a partir de la génératrice
supérieure sont les suivantes :

Tout réseau (hors assainissement) :

- Sous trottoir, accotements ou espaces verts :

Courants faibles : 0,60 m
Courants forts : 0,80 m
Eau:1.10m
- Sous voirie : 1,00 m pour I'ensemble des réseaux sauf EAU a 1,10m

Assainissement :
- 0,60 m s'il n'est pas prévu de charges roulantes,
0,80 m dans le cas de charges roulantes
4.1.10.4.Les distances entres réseaux et avec la végétation

Les distances entre réseaux et a proximité des plantations (Arbres et arbustes)
seront conforme a la norme NF P98-332.



4.2.1. Généralités

Les essais et contrbles, lorsque qu’ils s’avereront nécessaires, sont dus et réalisés
par I'entrepreneur. lIs seront conformes au mode opératoire officiel du LCPC ou aux
normes européennes.

4.2.1.1.ldentification et classification des sols et matériaux

Les analyses granulométriques,
Les équivalents de sable,

Les limites d'ATTERBERG,

Les teneurs en eau.

4.2.1.1.Contréle des résultats

Les essais Proctor (Normal ou Modifi€),

Les mesures de teneur en eau,

Les mesures de densité.

Les mesures de déformabilité d'une plateforme
Les mesures au pénétromeétre dynamique

4.2.1.1.Fréquence des essais
3 essais minimum ou 1 essai tous les 300 m3 de matériau mis en place pour les
contréles suivants :

Granulométrie,

Equivalent de sable,

Limites d'ATTERBERG,

Teneur en eau,

Densité.

1 essai minimum ou 1 essai tous les 300 m3 de matériaux mis en place pour les
contréles suivants :

Proctor Normal,
Proctor Modifié.

1 essai tous les 200 m2 de plate-forme pour les contrdles suivants :
Déformabilité des plates-formes.

1 essai au pénétromeétre dynamique pour 50ml de tranchée

Le remblaiement des tranchées se fera par couches successives de 20 cm
d’épaisseur méthodiguement compactées. Les performances a obtenir sont les
suivantes :

Compacité > 96% de 'OPN
Portance : EV2 50MPa avec K<2 sous voiries,
Dynaplaque R 0,49



5. ASSAINISSEMENT

5.1.1.Les travaux concernent :

La réalisation de réseaux d’assainissement de type séparatif.

5.1.1.1.Eaux Usées

Dévoiement des réseaux usées existant a I'ouest,

Création d'un réseau eaux usées, suivant les prescriptions du CCTG fascicule
70,

Raccordement sur les sorties en attente (réalisées par le lot Gros CEuvre) par le
biais d’'un tabouret diamétre 315,

Fourniture et pose de la canalisation principale, avec une pente > 1%,
Raccordement a I'exutoire y compris réfection des voiries,

5.1.1.2.Eaux pluviales

Dévoiement des réseaux pluviales existant a I'ouest et au sud-ouest,

Création d'un réseau eaux pluviales suivant plan de principe. L'entreprise
soumettra un plan d’exécution au maitre d’oeuvre avant travaux, pour validation
des tracés et répartition des tuyaux,

Raccordement des sorties batiment en attente par le biais d'un regard 300x300
ou par un regard de type tabouret, raccordement aux réseaux existants,

Mise en ceuvre de regard de visite, de regard a grille pour récupération des
eaux de voirie avec dispositif siphoide pour contenir les impuretés avant de les
canaliser vers les réseaux existant,

5.1.2.Les travaux comprennent

L'implantation et le piquetage,

L'ouverture de fouilles en tranchée manuellement ou a I'engin mécanique, Les
étaiements, les blindages et les épuisements d’eaux,

Les sujétions pour terrassement a proximité de canalisations existantes et dans
un terrain susceptible de contenir des réseaux existants,

La fourniture et pose de canalisations,
Le lit de pose, l'enrobage, le calage et le remblaiement complémentaire,

L'enrobage béton ou le changement de nature de la canalisation (au choix de la
maitrise d’ceuvre) en cas de faible profondeur et la finition conformément au
revétement extérieur de la zone,



La réalisation de regards de visite et de branchements ainsi que leur
raccordement aux canalisations,

La réalisation de culottes ou tulipes de branchement,

La fourniture et mise en place des équipements complémentaires tels que :
plagues, tampons, échelons, échelles etc...,

La réalisation des raccordements des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
existants,

Les remises a niveau en fin de chantier,

L'évacuation des terres excédentaires et gravats a la décharge,
Les essais et contrdles,

Les documents des ouvrages exécuteés,

Nota : tous ces travaux seront réalisés conformément aux directives du fascicule 70
(décret n°92.72 du 16 janvier 1992 et a ses annexes) et la norme NF EN 752.

5.1.3. Produits préfabriqués

lIs sont conformes aux normes NFP 16342 pour les regards de visite, NFP 16343
pour les regards de branchement et EN 124 pour les éléments de fermeture.

5.1.4.Canalisations

5.1.4.1.Circulaires en béton armé

Pour réseaux d'eaux pluviales : série 135 A (D > 400 mm).

5.1.4.2.Circulaires en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC)

Pour réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées : classe CR8 (& < 400 mm).

De classe CR16 ou en fonte dans le cas d'une couverture de réseau insuffisante.

5.1.4.1.Circulaires en PVC C HTA-E

De classe CR16 ou en fonte dans le cas d'une couverture de réseau insuffisante.

5.1.5. Regards de visite

lls sont réalisés en béton armé et vibré ou en éléments préfabriqués pour les
réseaux eaux pluviales et usées. Les regards en maconnerie de blocs seront
interdits.

Dimension minimale intérieure :

800 mm pour les réseaux eaux usées



« 1 000 mm pour ceux situés sur des canalisations < 1 000 mm de diametre
intérieur.

« 1 500 mm ou plus pour ceux situés sur des canalisations > 1 000 mm de
diametre intérieur.

Dimension de l'ouverture d'accés : 600 mm
Hauteur maximale entre paliers : 5,00 m

lls comprennent un dispositif de fermeture et d'accés comportant un cadre un
tampon d'obturation, crosses et échelles.

Les chutes de plus de 0,80 m dans les regards sont canalisées ou guidées par un
dispositif approprié, avec ouverture permettant le nettoyage et I'entretien. Autant que
faire se peut, elles seront réalisées a l'extérieur des regards.

Les cunettes préfabriquées utilisées comme radier des regards, comportent des
emboitements avec bagues d'étanchéité, prévues a la fabrication, modele
SOTUBEMA, BLARD ou similaire.

Si ces emboitements n'existent pas, I'entreprise doit les confectionner elle-méme par
un manchon ou une manchette a joints souples scellés a chaque orifice de lI'ouvrage.
L’ensemble des tampons sera en fonte de type remplissable sous trottoirs béton, et
en fonte 400kN sous voirie

5.1.6. Regards de branchements
lls sont réalisés en béton armé et vibré ou en éléments préfabriqués pour les
réseaux eaux pluviales et usées.
Leur dimension intérieure est fonction de leur profondeur :
» Section carré 500x500 pour une profondeur < a 0.60m
» Section carrée (0,60 m x 0,60 m) pour une profondeur de 0,60 ma 1,20 m

» Section circulaire (g 1,00 m) pour une profondeur supérieure a 1,20 m Leur
dimension est toujours supérieure a celle des tuyaux.

5.1.7.Regard a grille

Fourniture et mise en oeuvre de regard a grille 40cmx40cm ou 50cmx50cm avec
tampon fonte de classe adapté a la circulation.

Les regards devront étre fondés pour éviter les désordres liés a des tassements.

Y compris forme de cunette soignée.

Y compris remise a niveau des tampons en phase finale avant mise en place de la
couche de finition. Les regards ont une décantation de 800L.

Y compris lestage au béton, ancrage, rehausse des trous d’homme avec tampon
fonte et raccordement.

Y compris siphon avant diffusion dans les structures infiltrantes

Nota : la grille sera conforme aux normes handicapées.



5.1.8. Regard de descente EP

Fourniture et pose de regard 300x300 intérieur avec tampon fonte sous voirie ou
plague béton ailleurs.

Le regard sera placé devant la gouttiere et non dessous.
La gouttiére sera prolongée avec des éléments comportant des joints élastomeres.
Mise en place d’un coude et pénétration dans le regard.

5.1.9. Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes

Les dispositifs de fermeture des grilles avaloirs ou tampons de regards seront en
fonte de type remplissables sous cheminements béton et adaptés en classes et
charge de ruptures suivant la norme EN 124.

Les tampons des regards de visite seront circulaires, articulés, et couvriront un
passage libre de @ 600 mm minimum.

Les regards réalisés avant les remblais sont obturés provisoirement par un platelage
positionné a un niveau inférieur par rapport au sol fini.

La remise a niveau sera effectuée en phase finale des travaux avant application du
revétement définitif.

L'entrepreneur fournira un plan de calepinage des tampons suivant le plan de
revétement des sols. Ce plan sera a faire valider par 'architecte.

5.1.10.Tulipes de branchement
Elles sont utilisées uniquement pour les raccordements sur canalisations existantes
en place.

Le percement de la canalisation principale sera réalisé sans percussion, par découpe
mécanique circulaire avec des outils appropriés.

La tulipe sera scellée de maniére a ce qu'il n'y ait aucune saillie a l'intérieur de la
canalisation principale et que I'étanchéité soit assurée.

5.1.11.Raccordement sur les canalisations

L'utilisation de regards borgnes est interdite.

L'utilisation de culotte de raccordement pour le réseau EP est interdite.

5.1.12.Elimination des venues d'eaux

L'Entrepreneur du présent lot doit tous les moyens et équipements nécessaires pour
I'évacuation des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de
source ou provenant de fuites de canalisations, nappe phréatique, etc.), ainsi que le
maintien des écoulements.



Il prend toutes les mesures utiles pour que ces travaux ne soient pas préjudiciables
aux autres ouvrages du projet ou aux riverains.

Si nécessaire, I'Entrepreneur doit réaliser sous les lits de pose des drainages
temporaires. lls pourront étre réalisés :

Par drains entourés d'une épaisseur suffisante de matériaux drainant,
Par une couche de matériaux drainant,
Par fosse périphérique.

Ces drainages seront obturés ou maintenus en fin de travaux suivant le choix de la
Maitrise d’ceuvre.

5.1.13.Pose des canalisations et de leurs accessoires

5.1.13.1.Manutention et stockage des tuyaux

Les tuyaux sont manipulés et stockés dans des conditions susceptibles de ne pas
les détériorer et conformes aux stipulations du fabricant.

» L’élingage par l'intérieur des tuyaux est interdit,
o Les produits PVC et PEHD sont stockés a I'abri du soleil.

5.1.13.2.Pose des canalisations en tranchée

Les éléments sont posés d'aval en amont apres vérification de la vacuité des
canalisations.

Les assemblages se font au moyen de dispositifs adéquats selon la nature et la
dimension des canalisations ainsi qu'en fonction de I'effluent véhiculé.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux sont provisoirement obturées.

Les tuyaux sont posés entierement entre deux regards consécutifs avant que le
remblaiement ne soit entrepris.

5.1.13.3.0uvrages réalisés en place

lIs sont réalisés a partir de matériaux conformes aux normes en vigueur et font
l'objet de plans détaillés qui sont remis avant exécution, a la Maitrise d’CEuvre
pour approbation.

5.1.13.4.Canalisation principale

L’entreprise fournira les notes de calcul pour le dimensionnement du réseau EP.
« 200 minimum pour le réseau EP

5.1.13.5.Branchements

Caractéristiques:
e O intérieur minimum = 110 mm



e longueur maximum = 15 ml

5.2.1. Dimensionnement hydraulique
Le document a utiliser pour le dimensionnement des ouvrages est l'instruction

technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire
77-284/INT) et la norme NT EN 752.

5.2.2. Tenue mécanique des ouvrages

Calculs a établir en fonction du chapitre Ill du fascicule 70.

5.2.1. Implantation des ouvrages de contrble et de visite

Les regards visitables sont prévus a chaque changement de direction, de pente ou
de diametre. Distance maximum entre les regards de visite : 70 m.

5.3.1. Tolérances sur les dimensions d'ouvrages terminés

Les tolérances sur les dimensions et le tracé des ouvrages sont fixés par I'article 39
du fascicule 65 du C.C.T.G.

5.3.2. Essais sur les matériaux de remblaiement

Essais a réaliser sur chaque matériau mis en place

5.3.3. Essais du réseau et épreuves des canalisations
Les canalisations et les regards seront éprouvés et essayées suivant les
prescriptions du chapitre VI du fascicule 70.

Avant le remblaiement des tranchées, il sera procédé a des essais d'étanchéité des
canalisations et des regards. Ces essais sont exécutés a l'eau. lls sont opérés par
trongons de canalisations allant d'un regard au suivant et par regard.

Pour I'essai a I'eau, la pression sera au maximum de 0,5 bars pendant 30 minutes.



Tout essai révélant des fuites entrainera la réfection des joints défectueux, la
réparation des fissures et un nouvel essai jusqu'a ce que soit obtenue I'étanchéité.

5.3.4. Inspection télévisée

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur du présent lot doit un contrdle par
inspection télévisée des canalisations, il comprend :

l'inspection des canalisations posées par le présent lot

I'amenée et le repli des matériels

I'inspection proprement dite

la fourniture des résultats sous forme d'un rapport papier en 3 exemplaires
la remise de deux DVD couleur

Une seconde inspection sera réalisée juste avant I'application du revétement de
surface des voiries et trottoirs.



6. RESEAU AEP

6.1.1.Les travaux concernent :

Le dévoiement du réseau existant au sud-ouest,
L’alimentation du batiment dans le local technique, au sud-ouest.

6.1.2. Généralités

Les canalisations ne seront en aucun cas posées sous bordure ou sous caniveau. La
vitesse maximale autorisée est de 2 m/s.

Chaque point bas sera muni d'un dispositif de vidange, chaque point haut d'une
ventouse.

6.1.3. Exécution des fouilles

La profondeur des tranchées du niveau du sol au niveau de la génératrice supérieure
extérieure de la canalisation, sera, conformément a l'article 47 du fascicule 71, de
1,00 m.

Le fond de tranchée est dressé soigneusement ou corrigé a I'aide de sable de fagon
a ce qu’il n’y ait ni ondulation, ni irrégularité. Des niches seront aménagées pour la
confection des joints si la nature de ceux-ci I'exige.

Si le fond de fouille était noyé, les canalisations ne pourront étre posées avant
I’épuisement total de I'eau.

6.1.4. Pose des tuyaux

Les tuyaux doivent étre posés en file bien alignés et bien nivelés. La pente doit étre
constante entre les points de changements de pente prévus. Une légére pente est
indispensable en terrain horizontal (0,5 % de pente).

Les tuyaux ne devront pas étre posés sur des tasseaux. lls seront calés uniquement
a l'aide de sable ou de gravette type 4/6 mm, sur un lit de pose d’'une épaisseur de
10cm minimum.

Le remblaiement se fera au moyen de sable jusqu’a une hauteur de 20 cm au
dessus de la génératrice supérieure du tuyau ou par de la gravette de type 4/6 mm.

Désignation des essais Fréquence minimale
Analyse granulométrique 1 pour 200 m3
Limite d'ATTERBERG 1 pour 200 m2
Equivalent sable 1 pour 200 m3
Teneur en eau 1 par jour
Essais Proctor 1 pour 200 m3




Au-dela, le remblaiement devra étre conforme aux prescriptions de l'arrété ou de la
permission de voirie, que ce soit pour le type de matériaux a employer ou les indices
de compactage a obtenir.

Les changements de direction ne peuvent étre réalisés qu’au moyen de coudes ou
de pieces spéciales a I'exclusion de tout autre procédé.

Dans le cas particulier des conduites en polyéthylene, I'entrepreneur devra tenir
compte de la dilatation linéaire trés élevée pour ces matériaux et éviter de procéder
aux raccordements des troncons de conduites a des températures élevées.

Les pieéces de raccord doivent étre butées par des massifs en béton capables de
résister aux efforts qui s’exercent sur les coudes et toutes les piéces ou appareils qui
subissent des efforts tendant a les déboiter. Pour chaque butée réalisée, un contrdle
de I'exploitant ou du maitre d’'ouvrage devra avoir été effectué avant remblaiement.
Une dérogation spéciale aux butées béton pourra étre mise en ceuvre par 'emploi de
joint verrouillé mais sur présentation de la note de calcul justifiant la pose de ces
types de joints.

6.1.5. Canalisations

L’ensemble des matériaux employés devront étre conformes aux normes en vigueur
pour I'eau potable, notamment normes ACS et NF.

Les spécifications des matériaux a utiliser pour les canalisations d’eau potable sous
pression sont les suivantes :

« Tuyaux en fonte ductile 2GS ou similaire, a joints automatiques flexible avec
revétement intérieur centrifugé a base de ciment ou résine polyuréthane. Les
raccords a utiliser avec ces tuyaux seront en fonte ductile. Ces tuyaux et
raccords devront étre conformes aux normes établies par le CCTG, fascicule
71, soit NFA 32-101, NFA 32 -201 et NF EN 545.

« Tuyaux en PVC-U. Ces tuyaux devront étre conformes aux normes établies par
le CCTG, fascicule 71 soi aux normes NF T 54-016 et NF T 54-086. Les pieces
de raccord seront exclusivement en fonte.

« Tuyaux en PEHD jusqu’au diametre 63 mm. Ces tuyaux seront essentiellement
utilisés pour les branchements ou des petites antennes et devront répondre a la
qualité NF T 54. lls devront obligatoirement présenter des bandes bleues dans
I'alignement du tuyau. Jusqu’au diamétre 40 mm, les tuyaux en PEHD devront
étre mis sous fourreaux type TPC 90 mm de couleur bleue.

Pour toutes les canalisations, un grillage avertisseur (détectable sur le PEHD) sera
déroulé dans le sens longitudinal a une hauteur de 20 cm au dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation.

Dans le cas de la réalisation jusqu’a I'intérieur d’une habitation, le fourreau TPC doit
soit étre arrété avant la traversée du mur ou perforé sur la génératrice inférieure
avant de traverser le mur de la maison afin d’éviter un drainage des eaux par le
fourreau TPC vers I'habitation et éviter des infiltrations d’eaux.

D’une maniére générale, ces canalisations devront étre éprouvées, branchements
ouverts, afin de répondre a un besoin minimum de 16 bars de pression.

Alimentation géneéerale AEP : PEHD DN 63, voir plan réseaux secs



6.1.6. Fourreaux
Fourniture et pose de fourreaux en traversée de chaussé en TPC bleu Diam 160
pour les PEHD DN 50 ou plus.

Fourniture et pose de TPC bleu diam. 90 sur toute la longueur de la canalisation pour
les PEHD DN 40 ou inférieur.

6.1.7. Robinetterie et accessoires

6.1.7.1.Généralité

La pression nominale est choisie en fonction de la pression maximale du réseau.

Les pieces de fonderie, les pieces mécaniques, les systemes d'étanchéité et la
protection anticorrosion intérieure et extérieure devront étre choisis en fonction
des parameétres physico-chimiques du fluide véhiculé, de la nature du terrain et de
I'ambiance corrosive, humide ou autre.

Il est précisé que dans tous les cas, les revétements intérieurs devront étre de
qualité alimentaire.

Nota : Dans le cas de canalisations devant étre rétrocédées a un concessionnaire,
les matériels a mettre en place seront conformes aux désidératas du
concessionnaire.

A défaut de précision il sera utilisé les matériels indiqués ci-apres

6.1.7.2.Robinets vannes

lIs sont utilisés comme organes de fermeture, par tout ou rien, mais ne sont jamais
utilisés pour effectuer des réglages.

lls sont & commande manuelle, sens de fermeture "inverse horloge".

Le gabarit des brides de raccordement devra étre u type GN 10.

Les robinets vanne seront a opercule caoutchouc a passage direct et pouvoir
supporter une pression maximale de 16 bars.

6.1.7.3.Robinets de branchement

Elle comprend :
+ Le collier de prise en charge

« Un robinet quart de tour a corps en bronze, a fermeture anti-horloge, équipé
d’un carré de manceuvre.

6.1.7.4.Bouches a clé

Diamétre intérieur minimal de 1 000 mm. Le diameétre sera adapté en fonction de
la taille de la conduite d’eau.

Il est demandé qu’une hauteur minimale de 30 cm soit respectée entre le niveau
du fond de regard et I'appareillage installé. Les fonds de regards des ventouses
seront en matériaux drainants. Le trou d’homme du regard devra étre positionné



afin de permettre, dans la mesure du possible, la manceuvre des vannes depuis la
voirie avec une clef de manceuvre.

Elles comprennent :

« 1 tabernacle (en fonte pour branchements < a 40 mm ou magonnerie avec
couverture en dalle fonte pour les autres cas)

- 1 tube allonge (en PVC rigide ou fonte avec embout)

- 1 téte type PAMCO n°5, 6 ou 7 selon leur position et chapeau a verrouillage
double

6.1.7.5.Purge

Toute vidange devra étre visible et accessible.

Les émissaires des purges seront installées sous des bouches a clés réglables
avec une téte de forme carré (pour la vanne de purge et pour la remonté de

purge).
Elles seront mise en place a chaque extrémité de réseau et raccordées dans un
regard sans fond servant de puisard ou raccordé sur le réseau assainissement.

6.1.7.6.Protection contre la corrosion

Toutes les parties susceptibles d'étre attaquées, brides, contre brides, colliers de
prise, boulons d'assemblage, doivent étre efficacement protégées contre la
corrosion aussi bien pour les canalisations que pour les branchements.

S'il est nécessaire, il sera réalisé une protection cathodique.

6.1.7.7.Branchements

Les branchements de petit diameétre (o extérieur < 40 mm) doivent étre exécutés
en pression et avant I'épreuve de la canalisation afin que leur étanchéité puisse
étre contrblée conjointement avec celle de la canalisation

6.1.7.8.Massifs et butées

Les poteaux ou bouche incendie, les bouches de lavage ou d'arrosage et les
robinets vannes sont posés sur des massifs bétons.

Sauf stipulations particulieres, les massifs et buttées pour les coudes, réductions
et té sont calculés en fonction de la pression, du diamétre de la canalisation et de
la nature du terrain.

Les conduites en fontes posées avec une trop forte pente sont calées par des
massifs d'ancrage.

6.1.7.9.Les regards pour appareils de robinetterie ou de régulations

Dimensions adaptées a I'exploitation. Il est demandé qu’une hauteur minimale de
30 cm soit respectée entre le niveau du fond de regard et I'appareillage installé. Le



regard doit étre étanche et disposer d’un fond béton. Le raccordement au réseau
pluvial sera réalisé si possible.

6.1.7.10.Tampons de regards pour 'AEP

La qualité des tampons de fermeture est conditionnée par la définition des lieux
d’utilisation (série 125 KN ou 400 KN voir 600 KN le cas échéant). Les tampons
seront préférentiellement du type REXEL ou équivalent articulable, et identifié
AEP, non verrouillé. Le choix sera soumis a I'agrément du délégataire de service
public.

6.1.7.11.Les compteurs

Les compteurs et sous compteur devant chaque batiment seront fournis et installé
respectivement par le concessionnaire et le lot plomberie.

6.1.7.12.Mise en service

Avant la mise en service des installations, I'Entrepreneur doit, a ses frais, la
désinfection des réseaux de distribution conformément aux réglements sanitaires
locaux ainsi qu'aux directives des compagnies de distribution locales et leur
ringage prolongé.

Les travaux de désinfection sont réalisés conformément aux instructions
actuellement en vigueur et, en particulier, aux circulaires relatives a la Santé
Publique.

Le désinfectant utilisé sera, soit le chlore, soit le permanganate de potassium.

Les résultats seront contrblés par le Laboratoire agréé par le concessionnaire et la
désinfection poursuivie jusqu'a ce que I'Entreprise ait obtenu le procés-verbal
attestant la réussite de I'opération.

6.2.1. Généralité

Avant toute mise en service des essais de pression devront avoir été réalisés pour la
canalisation principale y compris les branchements ouverts et bouchonnés aux
extrémités.

L'entreprise devra tenir informé le représentant du Maitre d’oeuvre des dates et
heures des essais 48 heures a l'avance afin qu’il puisse venir prendre I'essai de
réception.

Lors des opérations de rincage et de désinfection des conduites, I'entreprise doit étre
en mesure d’estimer le volume d’eau consommée sur le chantier et de le transmettre
au Maitre d’oeuvre en fin d’opération.



6.2.2. Epreuve hydraulique des canalisations

L’épreuve hydraulique est obligatoire pour réception des canalisations. Le
raccordement au réseau et la pose des compteurs ne s’effectuerons qu’apres
réception des pieces nécessaires a I'établissement du certificat de conformité de la
CCPG : Plans de récolement et résultats des I'analyse bactériologique.

Conformément au CCTG, fascicule 71, la durée de I'épreuve sera, au minimum, de
30 minutes et la diminution de pression ne devra pas étre supérieure a 0,2 bars et
respectera le mode opératoire suivant :

Le polyéthyléne flux sous la contrainte : il se déforme, puis se stabilise. Lors de
I'essais, le fluage entraine une chute de la pression qu’il convient de compenser.

La procédure est la suivante :

- Tester des trongons de longueur inférieure a 500m,

- Appliquer une pression d’épreuve égale a la pression maximale de service de la
conduite, et au moins égale a 6 bar, et la maintenir 30 minutes en pompant pour
I’ajuster,

« Ramener la pression a 3 bar, a l'aide de la vanne de purge. Fermer la vanne
pour isoler le trongon a essayer,

+ Enregistrer ou noter les valeurs de la pression aux temps suivants :

entre 0 et 10 minutes : 1 lecture toutes les 2 minutes (5 mesures)
entre 10 et 30 minutes : 1 lecture toutes les 5 minutes (4 mesures)
entre 30 et 90 minutes 1 lecture toutes les 10 minutes (6 mesures)

- Les valeurs successives doivent étre croissantes puis éventuellement stables,
par la suite de la réponse viscoélastique du polyéthylene. On obtient
normalement une bonne indication en 90 minutes.

6.2.3. Nettoyage, désinfection et prélevements

L'ensemble des opérations de nettoyage et de désinfection est a la charge de
I’entreprise qui pose le nouveau réseau ou branchement.

Aprés avoir été éprouvées, les conduites neuves ou remaniées sont désinfectées,
rincées intérieurement au moyen de chasse d’eau ou autres procédés adéquats.

Ces lavages sont répétés si nécessaires afin que la turbidité de I'eau soit inferieure
au maximum admis par la réglementation en vigueur pour la qualité des eaux
destinées a la consommation humaine.

Le rincage des conduites d’eau devra étre effectué sur une prise d’eau du réseau
d’eau potable en service avec l'installation d’'un compteur a demander au délégataire
de service public. Ce compteur permettra uniquement de comptabiliser I'eau utilisée
sur le chantier afin de déduire ce volume d’eau des calculs de rendements.

La procédure est la suivante :

« Veiller a ce que le trongon d’eau concerné ne soit pas alimenté en eau par le
circuit usuel.



Désinfecter les pieces de raccord des joints et des extrémités des tuyaux
existants au moyen d’un pulvérisateur (eau de javel a 48° ou eau oxygénée a
3%).

Curer et nettoyer trés soigneusement les surfaces a désinfecter.

Introduire le désinfectant (en dose adéquat, voir tableau ci-dessous) d’amont en
aval dans la conduite isolée de I'adduction publique.

Remplir la conduite avec de l'eau potable en utilisant une concentration
suffisante en produit de désinfection.

Laisser un temps de contact de 12 heures minimum.
Rincer la conduite avec un volume d’eau donnée par le tableau.

Effectuer un prélevement pour I'analyse bactériologique et I'envoyer dans un
laboratoire agrée.

DESINFECTION RINCAGE

Diameétre nominal de la
conduite (mm)

Eau de javel a 48° (Litre)

Granules HTH a dissolution
Immédiate (Gramme)

Volume d’eau (m3)

40 480

0,5

5

2

100 & 150

1

10

6

200. a 300

2

20

20

350 & 400

4

30

40

500

6

40

60

600

9

100

90

Lorsque la conduite a été rincée, des prélevements de contrble sont effectués par
I'entreprise pour vérifier la potabilité du réseau posé. Les analyses doivent étre
effectuées par un laboratoire agréé et les résultats présentés au concessionnaire

avant raccordement définitif au réseau d’eau potable.

Si les résultats sont défavorables, les opérations de rincage et désinfection sont

renouvelées jusqu’a obtention d’'une analyse conforme.




7. RESEAUX CFO/CFA

Les travaux concernent :

- Dévoiement des réseaux existants.

« La création d’'un nouveau réseau par la pose de fourreaux et création de
regards de visite ou/et tirage.

Les cables et matériels électriques seront fournis et mis en place par le titulaire du lot
électricité. Le présent lot ne comprend que la fourniture et pose en tranchée des
fourreaux TPC rouges annelés, intérieur lisses, aiguillés. Prévoir des attentes de 1
metre de longueur en sortie de sol pour les alimentations diverses, ainsi qu’en limite du
batiment.

Les gaines seront toutes posées en tranchées avec une couverture minimale de 80 cm.
Elle seront posées sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur minimale et seront enrobés
de sable sur 15 cm. En cas de tranchées communes, les gaines électriques seront
distantes d’au moins 20 cm de tout autre réseau. La nappe de grillage avertisseur sera
adaptée au nombre de fourreaux posés.

La position des réseaux électriques sera géo référencée ; un plan spécifique sera établi
pour le DOE.

7.1.1. Fourreaux

Mise en place de fourreaux TPC pour lalimentation en BT du béatiments.
Implantation, nombres et dimensions suivant plan réseaux secs.

7.1.2.Chambre de tirage

Construction de regard de tirage avec ouverture intégrale en 250kN ou 400 kN
suivant 'emplacement provisoire et définitif.

« Chambre L2T, L1T suivant plan
« Chambre 500x500 Dimension intérieur 500mmx500mm suivant plan
- Regard branchement télécom 30x30 suivant plan



8. VOIRIE ET CIRCULATIONS

8.1.1. Les travaux concernent

Création de parkings et cheminements piétons,

Les raccordements aux voiries existantes,

8.1.2. Les travaux comprennent

Les contréles et réception des fonds de forme,

Les implantations et piquetages,

La réalisation des voiries, parking et acces chantier, etc.

La fourniture et pose des bordures y compris leur fondation,
La signalisation horizontale et verticale,

Le raccordement aux voiries existantes,

Les finitions de fin de travaux,

Les essais et contrdles,

Les documents des ouvrages exécutés.

8.2.1. Hypothéses de calcul

Les constitutions définies ci-aprés concernent toutes les voies et circulation pour les
véhicules. Les épaisseurs et constitutions ci-aprés sont comprises apres réglage et
compactage du fond de forme.

Les enrobés et graves bitumes seront appliqués aprés mise en ceuvre d’une couche
d’accrochage.

8.2.2. GNT

Le matériel et mode opératoire de mise en ceuvre et de compactage sont définis par
I’entrepreneur dans son PAQ pour obtenir une compacité supérieure a 95% de 'OPM
pour 95 % des mesures ou égale a 97% de 'OPM pour au moins 50% des mesures.

Elle sera mise en ceuvre avec un débord de 40 cm par rapport au bord fini de la
chaussée avec une tolérance de 0 a +10 cm. Les tolérances de nivellement est de 2
cm pour au moins 95 % des points mesurés.

Les portances au niveau de la GNT doivent donner EV2 > 50 MPa avec K < 2.



8.2.3. Voirie et parking en enrobé

8.2.3.1.Composition

COMPOSITION EPAISSEUR
Géotextile
Couche de forme en GNT 0/60 25cm
Couche de base enGNT 0/31,5 20 cm

Couche d’accrochage
Enrobé BBSG 5cm

TOTAL 50 cm

8.2.3.2.Couche d’accrochage sous-produit bitumineux

Le liant hydrocarboné pour couche d’accrochage (ou couche d’'imprégnation) sera
une émulsion cationique de bitume pur dosée a soixante-cing pour cent (65 %) de
bitume, de Ph supérieur a quatre (Ph > 4) et a rupture rapide conforme a la norme
NF T 65-011.

La couche d'accrochage pour enrobés sera dosée a 500 g/m? de bitume résiduel.
La mise en ceuvre de la couche d'accrochage sera réalisée juste avant la mise en
ceuvre des enrobés conformément au fascicule 26 du C.C.T.G. La température
superficielle de la chaussée devra étre supérieure ou égale a cinq degrés ( 5°C)

8.2.3.3.Béton Bitumineux Semi-Grenu - BBSG

Le support devra étre rigoureusement préparé, nettoyé, reprofilé et balayé avant le
démarrage de la mise en ceuvre des enrobés.

La mise en ceuvre sera mécanique au finisseur a table extensible avec finitions a
la main avec compactage par cylindre lisse et compacteur a pneus.

La température de répandage ne pourra étre inférieure a 140°, quelles que soient
les conditions climatiques de mise en ceuvre. Le répandage sous la pluie ou avec
des températures au sol inférieures a 5°, ou avec un vent froid important est
déconseillé. L'atelier de compactage devra conduire a I'obtention de teneurs en
vides comprises entre 5 et 10%.

Les hauteurs au sable devront étre supérieure a 0,80 en tout point.

Les zones grenaillées feront I'objet d’'une attention particuliére quant a la qualité
de la mise en ceuvre (éviter les raccords manuels), des joints de reprise (joints a
chaud obligatoirement) et du compactage, pour obtenir un uni de surface
irréprochable aprés grenaillage.

La mise en ceuvre des enrobés ocres sera assurée avec du matériel exempt de
toute trace de bitume noir ; la centrale d’enrobés devra étre nettoyée par tout
moyen avant la fabrication des enrobés clairs.



8.2.4. Cheminement ou terrasse en béton balayé

COMPOSITION EPAISSEUR
Géotextile
Couche de fondation en GNT 0/31,5 30 cm
Couche de roulement en béton balayé 12cm
TOTAL 42 cm

Le béton balayé sera fabriqué en centrale a béton. Les joints de dilatation seront
réalisés tous les 5 métres maximum a l'aide de réglette en PVC. Les bords d’allées
seront coffrés en I'absence de bordures.

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre
les dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, forte chaleur ou gel.

8.2.5. Bi-couche sur cour sud

Dans la cour au Sud, les reprises de revétements seront finis par la réalisation d’'un
enduit bi-couche :

« L'émulsion de répandage a 65 % gravillons 6/10 - 4/6 a raison de 18 litres/m2,
liant a raison de 2,2 kg/m2

« La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre de I'émulsion
cationique de bitume.

+ La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable.

Il sera compris dans la prestation les balayages avant et aprés réalisation pour préparer le
support et enlever les cailloux a refus dans les 48h aprés la réalisation de I'enduit.

8.2.6. Boulodrome et cheminement en calcaire

La zone de boulodrome sera délimitée par la mise en place de madriers en bois
massif, essence pin maritime, traité autoclave classe 4 pour un usage horizontal a
I'extérieur, finition rabotée, section : 45 x 145 mm et de longueur : 4.00 ml
minimum

Compris toutes mise en oeuvre et fixations invisibles sur les gabions, coupes,
découpes, assemblage et écartement des madriers par chevrons en sous-face,
tous détails et toutes sujétions.

COMPOSITION EPAISSEUR
Géotextile
Couche de réglage en calcaire 0/20 15cm
Couche de finition en calcaire 0/6 5cm
TOTAL 20 cm




8.2.7.Bordures et caniveaux bétons

Les bordures et caniveaux sont constitués d'éléments préfabriqués en béton.
Les sections normalisées sont conformes a la norme NFP 98 340/CN.
- Classe de résistance mécanique : U
- Classe de résistance aux agressions climatique : D
Ces éléments seront en béton, préfabriqués, de profils normalisés.
Dans les alignements droits, des éléments de 1 m de longueur seront utilisés.

Ces longueurs seront réduites a 0,50 m pour la confection de courbes dont le rayon
est compris entre 8 m et 5 m, et 0,33 m de longueur pour les courbes de rayons
inférieurs.

Les bordures devront obligatoirement porter la désignation du fabricant, la
classe, la date de fabrication.

Dans le cas ou les produits ne proviendraient pas d'usines titulaires d'une marque
de conformité, 'Entreprise doit fournir les essais attestant de leur bonne qualité.

Ceux-ci sont exécutés aux frais de l'entrepreneur par un laboratoire agréé.

La fondation et le calage sont réalisés en béton dosé a 250 Kg/m3 de CEM Il / C
(CLK). Les bordures et caniveaux sont posés sur bain de mortier.

Les joints sont réalisés au mortier et tirés au fer. Leur largeur est comprise entre 0,5
cmet1cm.

L'Entreprise comprend :
Fondation en grave GNT 0/31,5 : mise au profil, compactage soigné,

Semelle en béton de gravillon BCN - B20 - 0/25 ferme, épaisseur : 15 cm,
dessus taloché,

Pose de bordures, caniveaux, blocage par solin continu au béton de gravillon
dosé a 250 kg et jointoiement soigné,

Sujétions de pose en courbe ou en surbaissé, de coupes et de raccordements
entre bordures de natures différentes, incluses,

8.2.8. Signalisation Horizontale

Les peintures doivent étre appliquée sur un support sec parfaitement lavé et nettoyé.
Les travaux sont interrompus lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C.
Le marquage au sol sera en enduit a froid

La signalisation sera de taille et de type normalisée

8.2.8.1.Place de parking VL

Bande continu largeur 2U
Localisation : Parking VL



8.2.8.2.Logo

Réalisation de logo en rive de la place de parking pour PMR,

Dimension normalisée. A défaut la taille réglementaire des logos PMR sera
retenue pour les autres logos.

8.2.8.3.Ligne de guidage PMR

Largeur 0,10m en résine avec gravillonnage a I'axe des cheminements piétons.
Coloris et granulat suivant choix architecte
Localisation : entre les cheminements piéton et la place PMR (voir plan)

8.2.9. Signalisation Verticale

La signalisation verticale sera fixé sur un mat en acier galvanisé encré dans le sol a
I’aide d’'un socle béton. Le socle béton devra étre enterré au minimum de 20 cm sous
la surface du terrain naturel. La distance minimale entre la chaussée et I'extrémité du
panneau doit étre de 0,70 m.

Localisation suivant plan. Les panneaux seront de taille normale :

Triangle Disques Octogone Carrés

1000 mm 850 mm 800 méme 700 méme

Les panneaux concernant les places PMR sont normalisés : B6d associé au
panonceaux M6h.

8.3.1. Généralités

Tous ces essais seront conformes au mode opératoire officiel du LCPC.

8.3.2. Controle des constituants

Un contrGle par matériau et par jour.
8.3.3. Contrble de la conformité du matériau

8.3.3.1.Méthode

Pour les matériaux fabriqués en centrale, il sera réalisé par systeme
d'acquisition de données, par fourniture de fiches d'enregistrement de la centrale.



8.3.3.2.Fréquence

Pour les matériaux traités aux liants : un contréle par matériau et par jour.
8.3.4. Contréle du compactage

8.3.4.1.Compacité

« Pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou non, le taux de compactage
doit étre :

97 % de la densité séche a I'OPM pour au moins 50 % des mesures, 95 %
des mesures doivent étre supérieurs a 95 % de cette densité séche.

- Pour les enrobés le taux de compacité doit étre :
Supérieur ou égal a 100 % de la compacité DURIEZ LCPC.

8.3.4.2.Frequence

Pour les revétements en béton bitumineux : 1 contrble .

8.3.5. Contrbles géométriques

Les écarts des tolérances comprises par rapport au profil théoriques de référence
sont définis dans les tableaux ci- dessous.

8.3.5.1.Nivellement (profil en long)

Tolérance (cm)
Nature de la couche
Profil de référence Autre profil
Sous-couche ou fondation +2,5 +3
Base +1,5 +2
Roulement +1 +1,5

Dans le cas des dalles béton préfabriqué la tolérance sera de 0,5cm entre deux
dalles.

8.3.5.2.Profils en travers

Nature de la couche Tolérance %
Sous-couche ou fondation +1,5
Base +1

Roulement +0,5




8.3.5.3.Surfacage

Les valeurs maximales des flashes par rapport a la regle de 3,00 m sont fixées

dans le tableau ci-dessous :

Tolérance (cm)
Nature de la couche
Profil en long Profil en travers
Sous-couche ou fondation 2 3
Base 1 1,5
Roulement 0,3 0,5

8.3.5.4.Fréquence

Nivellement : 1 mesure tous les 10 m, Profil en travers : 1 mesure tous les 10 m,

Quantités moyennes de matériaux

Surfagage : 1 profil tout les 20m.

1 mesure tous les 100 m de voirie.



9. ESPACES VERTS

9.1.

1. Les travaux concernent

La fourniture et la plantation des végétaux prévus dans les zones d’espaces verts du
projet.

9.1.

9.1.

2. Les travaux comprennent

Limplantation et le piquetage,

La réalisation des fosses de plantation,

La réalisation des cuvettes d’arrosage,

La fourniture et la mise en ceuvre de la terre végétale en fond de fouille,
La fourniture, la mise en place et le calage de I'arbre dans la fosse,

Le tassement et le régalage des terres y compris la fourniture et pose du tuteur
et colliers

Plantation des arbres de moyen développement 8-10-12,

Plantation des arbustes en containers,

Plantation des godets, et jeunes plants,

Plantations des grimpantes, y compris accroches par cables galvanisés,
La mise en place des tuteurs,

La mise en oeuvre des paillages

L’engazonnement des zones d’espaces verts libres de plantation

Les essais et contriles,

Les documents des ouvrages exécutés.

3. Définition des termes

Les arbustes a feuilles caduques ou persistantes sont classés selon leur diametre
moyen ou leur hauteur.

Les tiges sont des arbres présentant un fut cylindrique surmonté d'un ensemble de
plusieurs branches (téte ou couronne). Suivant la hauteur que doit avoir le tronc
des végétaux commercialisés, on distingue les arbres, a courte. tige et haute tige.
lIs sont classés en fonction de la circonférence de leur tronc mesurée a 100 cm du
sol (ex : 6/8, 8/10, 18/20 puis 25/30, 30/35...).

Les vivaces sont fournies en godets.



9.1.4.Essence des végétaux

Les haies le long des facades seront composées en alternance harmonieuse :
- Photinia
- Abelia
- Eleagnus
Les massifs plantés seront :
- Des lavandes ou plantes méditerranéenne dans la zone du boulodrome
- Des rosiers sans entretien ou plantes méditerranéenne a 'ouest
Les arbres équipés de pare racine :
- Un olivier
- Un citronnier
- Un bougainvillier
Les plantes grimpantes (au pied de la cléture de 3m) en alternance harmonieuse :
- Jasmin
- Bignonne
- Glycine
- Chévrefeuille
L'entreprise soumettra un aménagement paysager avant la réalisation.

9.1.5. Qualité des végétaux

9.1.5.1.Conditions a répondre.

Les végétaux devront étre de premier choix, saines, bien constitués, exempts de
toutes maladies, sans mousse ni gercures, les racines seront sans écorchures,
bien ramifiées, pourvues d'un chevelu abondant et conservées, autant que
possible dans leur intégralité. Les sujets ététés en pépinieres ne seront acceptés
que s'ils ont développé de nouvelles branches et s'ils sont bien conformes.

Les tailles, forces et modes de culture des sujets faisant I'objet du présent marché
sont définies au devis quantitatif estimatif

9.1.5.2.Provenance

Les plants proviendront de pépinieres choisies par I'entrepreneur dans les
conditions définies a l'article 1.1.4.1., section |, chapitre | du fascicule 35 du
C.C.T.G. Dans un délai de sept jours (7) a compter de la date de notification de
l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
demander l'agrément de toutes les pépinieres auxquelles il compte
s'approvisionner. L'accord pour le choix des végétaux ne pourra étre prononcé
qu'apres leur visite par le Maitre d'CEuvre aux frais de I'entreprise.

L'entreprise devra faire connaitre, dans sa soumission, la ou les pépiniéres
retenues pour la fourniture des végétaux. Elle sera tenue de prendre des arbres,



arbustes et plantes diverses, dans les pépiniéres soumises au contréle périodique
du service de la protection des végétaux.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de choisir ceux-ci sur place, avant
déplantation, par le biais d’une visite sur site, dont les frais seront compris dans
I’offre de I'entreprise.

Les plants proviennent de pépinieres choisies par I'entrepreneur. Toutefois, celles-
ci seront choisies en accord avec le maitre d’ceuvre dans des conditions de climat
et de sol identiques au dit terrain ou plus rudes qu’elles. Les plants devront étre de
premiére qualité et correspondre aux normes AFNOR V- 12051 a 12059 et a la
catégorie | de ces normes.

Les végétaux d’origine étrangere devront satisfaire aux normes phytosanitaires en
vigueur et le recours aux dites pépiniéres ne sera qu’exceptionnel et autorisé par
le maitre d’ceuvre et le représentant du maitre de I'ouvrage lorsque le titulaire du
marché aura attesté de I'impossibilité de trouver les végétaux demandés dans les
pépinieres francaises. Dans les cas d’insuffisance quantitative disponible, seule la
qguantité manquante pourra éventuellement provenir de I’étranger.

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du maitre d’ceuvre la ou les
pépinieres retenues pour la fourniture des végétaux. Celles-ci seront
obligatoirement soumises au contrdle phytosanitaire du service de la protection
des végétaux. Pour chaque plante, il sera demandé un certificat garantissant
I’exactitude de son origine et son essence.

Le maitre d’ceuvre demande a l'entreprise une présentation ou une visite de
pépiniere préalable a I'acceptation des végétaux.

Les végétaux proviendront de régions au climat similaire a la région dans laquelle
ils seront mis en ceuvre.

L’Entreprise est tenue de respecter scrupuleusement la liste des essences,
variétés, cultivars, et ce, dans les tailles et conditionnements décrits dans le
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Cette liste ne sera en aucun
cas modifiée du fait de I'Entreprise. En cas d’impossibilité absolue d’obtenir
certaines essences, variétés, cultivars ou encore certaines tailles, la décision de
remplacement de végétaux, de modification de taille ou de report éventuel de
période de plantation sera prise par le seul Maitre d’Ouvrage, en collaboration
avec le Maitre d’CEuvre.

Les végétaux sont éventuellement repérés et choisis en pépiniere par le
représentant du Maitre d’ouvrage (les éventuels frais de déplacement du
représentant du Maitre d’ouvrage sont a la charge de I'Entreprise et réputés inclus
dans le présent marché). Les sujets choisis sont identifiés par un dispositif
indélébile et inaltérable, qui pourra étre facilement contrélé lors de livraison sur le
chantier.

Les plantes seront de premier choix, saines et bien constituées, exemptes de
maladies, sans mousses ni gercures et présenteront toutes les caractéristiques
d’une végétation rigoureuse. Elles répondront aux criteres définis par la Norme
francgaise.

Les racines seront nombreuses, réparties pres du collet de fagcons uniformes et
garnies d’un abondant chevelu racinaire.



Tous les plants seront livrés fraichement arrachés.

L’arrachage des plants dans les pépinieres s’effectuera avec toutes les
précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines et selon les
techniques appropriées pour conserver le chevelu racinaire et éviter de fendre,
d’écorcher ou de blesser le plant.

lls seront mis en jauge si besoin est, en particulier si un délai supérieur a 2 jours
s’écoule entre I'arrachage et la plantation, ou en cas d’intempéries interdisant la
plantation, en cas de gel ou de temps sec et venteux pouvant provoquer le
desséchement.

Les arbres auront un tronc bien droit, sans nodosité, ni plaie, ni traces de
ligatures. Tous les arbres seront fléchés, porteront un nombre suffisant de
branches charpentieres et présenteront une silhouette équilibrée. Le chevelu
racinaire, abondant, ne devra pas étre desséché. Un plombage a I'eau sera fait
pour tous les végétaux des leur plantation et ce quelles que soient les conditions
climatiques du moment. L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne
venue des végétaux, dont la garantie de reprise est de 1 an pour les arbres, pour
les arbustes et rosiers.

9.1.5.3.Livraison

Les approvisionnements ne pourront commencer avant que l'agrément des
pépinieres et le choix des végétaux aient été notifiés a I'entrepreneur.

Les livraisons des plants devront obligatoirement étre effectuées durant les jours
ouvrables entre 8 heures et 17 heures.

L'entrepreneur devra étre en mesure de justifier a tout moment que les matériaux
et végétaux livrés proviennent de lieux ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre.

9.1.5.4.Réception

Tous les plans devront étre réceptionnés par le Maitre d'CEuvre. Les plants devront
étre parfaitement sains sans défectuosité sur la motte, le tronc ou les racines et
sans blessure.

Les especes et variétés ainsi que leurs dimensions devront obligatoirement
correspondre a celles indiquées au quantitatif.

Les dimensions sont celles des plants de premier choix existants habituellement
sur le marché.

La formation des sujets devra étre réguliere, reflétant des allongements normaux
pour les parties aériennes comme pour les parties souterraines. Les arbustes
devront étre contre plantés, leurs racines seront toujours vigoureuses comportant
au minimum trois racines maitresses. Les bois seront vigoureux et bien aoltés.
Tout sujet de second ordre, ou ne correspondant pas a l'espéce, ou la variété
demandée, ou n'ayant pas les dimensions demandées, ou ne répondant pas aux
normes existantes, sera rebuté et devra étre évacué du chantier dans les 48
heures qui suivent la notification du procés-verbal de rebut de I'entreprise.

Pour chaque lot d’arbres ou massifs d’une essence déterminée, une étiquette
attachée a une fiche, facilement contrélable lors de la livraison sur le chantier,



donne, par une inscription nette indélébile, la spécification du plant (genre,
espece, variété et nombre de plants identiques).

L'exposition de I'appareil radiculaire des plantes au soleil sera formellement
interdite (perte de croissance les trois premieres années). Le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de refuser tous végétaux ayant subi cette action prolongée et qui
aura été diment constatée.

Le contrdle préalable qui pourra étre effectué dans les pépiniéres n’empéchera
pas de procéder a un examen sur le lieu de la plantation et, pour chaque végétal,
il pourra étre demandé un certificat garantissant I'exactitude de son essence.

9.1.6. Fosse de plantation

9.1.6.1. Fosse pour arbres de moyen développement

Création de fosses de 0,5m3, y compris décompactage du fond.

L’entrepreneur effectuera un décaissement d’épaisseur variable jusqu’au fond de
forme pour la réalisation des fosses de plantation.

La terre éventuellement décapée sera stockée sur place par I'entreprise, sur une
surface dégagée et désignée par le maitre d’ceuvre. L'andain ne devra pas
excéder 1,50 m de haut et 2 métres de large, et sera protégée par une béache
avant reprise de la terre.

L’entreprise réalisera le nettoyage des fonds de fosses. Les terres extraites seront
soit mises en décharge, soit stockées de la méme maniére que les terres de
surfaces, en andain, selon les besoins en terre sur le site.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir,
de tous les dommages que pourraient subir les batiments, les ouvrages existants
sur le terrain ainsi qu’aux arbres, revétements et canalisations de toutes sortes,
des accidents qui pourraient arriver sur le chantier ou aux abords du chantier du
fait de ces travaux y compris les accidents occasionnés par des écoulements
d’eaux superficielles ou d’eaux provenant d’ouvrages souterrains et des accidents
de la circulation qui pourraient survenir du fait de la saleté des voies.

9.1.6.2.Ecran anti-racine

Les fosses d’arbres auront une protection anti-racine du type ROOTCONTROL ou
équivalent.

Les caractéristiques et propriétés de la protection anti-racines sont les suivantes :
- Ecran de polypropylene non tissé 100% - Robuste et souple - Poids : 32 g/m2

- 100% étanche - 100% recyclable - Durable et imputrescible - Résistance aux
produits chimiques - Résistant aux bactéries et acides

Dimensions : - Rouleau de 1 m x 50ml La jonction des surfaces anti-racines seront
faites avec une bande bitumineuse aux dimensions suivantes 25 mm x 5.6 ml



9.1.6.3.Fosse pour massif arbustifs

Les dimensions minimales des fosses et des tranchées seront les suivantes :
Massifs de graminées : Surface x 0,25 m
Surface engazonnée : surface x 0,05 m

Le décaissement pourra étre fait a la main ou par engins mécaniques. Aucun trou
ne devra étre rebouché avant que le maitre d’ceuvre n’ait constaté I'évacuation
des terres impropres et réceptionné la conformité des dimensions.

Le fond des fosses de plantation sera décompacté sur 0,10m de profondeur.

Toutes les fosses ouvertes de plus de 24 h devront faire I'objet d’'une signalisation
particuliere de sécurité empéchant le franchissement.

En cas d’accident I'entrepreneur sera tenu pour responsable et devra en assumer
toutes les conséquences aupres des assurances et des tiers accidentés

9.1.7. Tuteurage

9.1.1. Mise en place

Tuteur bipode et hauban double, en pin traité, écorcé, diamétre 6/8 y compris
colliers de protection en mousse

Le tuteurage double consiste en deux tuteurs fichés de part et d’autre de la motte
de l'arbre, et reliés entre eux par une piece de bois, a une hauteur de 1,50 a 2,00
selon les cas. L'arbre est ensuite attaché par un collier a cette piéce de bois.

Les tuteurs devront étre fichés dans la terre ferme du fond de forme et étre
parfaitement alignés (tuteurs + tronc).

Aprés la mise en place de l'arbre, le collier sera mis en place de fagon a :

+ Maintenir fermement I'arbre tout en permettant la croissance prévisible du
tronc pendant un an. Eviter tout frottement du tronc sur le tuteur, en tout
point.

« Permettre un ajustement ultérieur du collier lors des travaux d’entretien.

Aprés les premiers tassements, les tuteurs seront recoupés a la méme hauteur,
notamment dans le cas des plantations d’alignement.

9.1.1.1.Protection du tronc

Les troncs seront recouverts de toile de jute, afin de préserver les arbres des
surchauffes d’été. La toile de jute sera enroulée autour du tronc, de 20cm du sol,
jusqu’aux premieres branches.

9.1.1.2.Accroche des plantes grimpantes

Les plantes grimpantes seront conduites sur les murs et sur les poteaux, par des
systemes de crochets, implantés sur les supports et des cébles en inox tendus
entre ces crochets



Fourniture et pose de paillage au niveau des massifs arbustifs en BRF ou copeaux de
bois broyé. Provenance locale, bois libre, épaisseur de pose de 7cm, disposé sur la
bache.

Le produit biodégradable, devra étre exempt d’agents pathogénes ou de substances
phytotoxiques. Le collet des plants doit étre dégagé pour éviter de 'endommager par
les éventuelles fermentations. L'entreprise est tenue de réutiliser, en priorité, le broyage
de la végétation réalisé par le lot protection et abattage.

Bachage en béache de feutre type thorenap 300g ou équivalent, pour les talus les plus
marqués, ou le paillage ne peut tenir seul.

9.3.1. Les travaux concernent

La fourniture et la mise oeuvre de terre végétale dans les zones d’espaces verts du
projet.

9.3.2. Les travaux comprennent

Reprise des terres mises en stock sur site pour remblais et renappage des fonds
de forme laissé a -20cm du fini par le lot VRD

Apport d’amendement en compost et terre végétale pour enrichissement des
parties plantées, a savoir :

Remplissage des fosses de plantation des fosses d'arbres par de la terre
végétale (le calcul du foisonnement est a la charge de I'entreprise) 0,7m3 en
moyenne

Remplissage des fosses de plantation des massifs arbustifs par de la terre
végétale (le calcul du foisonnement est a la charge de I'entreprise) - 5cm de
profondeur moyenne

Amendement pour surfaces engazonnées sur 2cm
9.3.3. Mise en oeuvre

9.3.3.1.Terre végétale en place et déplacée

La terre végétale mise en place par I'entreprise de terrassement nécessitera un
apport de matiéres organiques afin d'atteindre 1,7 %.

L'entrepreneur est invité a se rendre sur place pour constater par lui-méme la
nature de la terre en place, qui sera stockée sur la parcelle ou sur une parcelle
voisine par I'entreprise VRD



Dans tous les cas, le remblaiement des fosses de plantation des gros sujets et
des arbustes est prévu en terre végétale d’apport.

Les substrats a planter et fosses de plantations seront obtenus a partir de ces
fonds de forme par une incorporation du mélange terre végétale / compost en
apport, associé a la terre du site repositionnée par le lot VRD.

L'entrepreneur ne pourra justifier a aucun moment une mauvaise venue des
plantations par une quelconque médiocrité de la terre végétale.

9.3.3.2. Terre vegetale d'apport

La terre végétale d'apport devra étre soumise a l'agrément du Maitre d'Oeuvre.
Une analyse physique et chimique de la terre proposée pourra étre exigée par le
Maitre d'Oeuvre. La terre d'apport doit avoir une texture homogéne, une
composition équilibrée en argile sable humus et calcium et ne devra pas contenir
plus de 5 % d'éléments pierreux ou de corps étrangers d'un diamétre supérieur a
deux centimeétres.

Tous les cubes indiqués s'entendent non foisonnés, mesurés en place. Elle sera
mise en place suivant les épaisseurs prescrites sur les plans. Ces épaisseurs
s'entendent apres tassement normal, il sera mis une épaisseur foisonnée de 20 %
supplémentaire. La mise en place comprend le reglement grosso modo a + 0,05
m.

Elle doit avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables et étre
exempte de substances phytotoxiques.

Pour la terre franche d'apport la teneur en matiére organique devra étre de 5 % au
minimum. Le Ph sera voisin de 6,5 - La teneur en phosphate sera comprise entre
180 et 210 mg/kg. - La teneur en chaux sera comprise entre 2.000 et 3.000 mg/kg.
- La teneur en magnésie sera comprise entre 140 et 230 mg/kg. - La teneur en
potasse sera comprise entre 170 et 230 mg/kg.

La terre devra étre de la terre franche et homogéne, exempte de pierres, souches,
débris de végétaux ou autres corps étrangers

La terre extraite a plus de 0,60 m de profondeur et la terre issue des surfaces
cultivées en mais sont interdites, ainsi qu’une provenance d’unités de compostage
incorporant des boues de stations d’épuration.

La composition de la terre végétale devra respecter les proportions suivantes :

PHYSIQUE

Eléments supérieurs 2 10 mm : 0

Eléments de 2 & 10 mm : - limons + argile : 20 4 25%

Indice de plasticité IP : 10 & 16 % (avec équilibre) <8
Limite de liquidité WL : > 20.

CHIMIQUE




Teneur en azote N % : 1a2%
Teneur en acide phosphorique P % 0,03 2 0,06 %
Teneur en potasse K% 0,0820,15%
Réaction du sol PH 6,5a7
Teneur en carbonate de chaux CaCo3 4212 %
Teneur en matiére organique MO % 428%
Rapport C/N : 102 14 %.

Avant toute fourniture, I'entrepreneur sera tenu de faire connaitre le lieu
d’extraction ou le fournisseur et ne pourra modifier les provenances sans
autorisation.

Il devra remettre des échantillons de terres a fournir dés le début de chantier afin
de permettre les analyses.

Les livraisons devront étre conformes aux échantillons agrées par le maitre
d’ceuvre, faute de quoi, elles seront refusées et devront étre immédiatement
remplacées.

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer aux maitres d’ceuvre I'addition de tous
amendements et engrais minéraux ou organiques qui apparaitront nécessaires
pour constituer un milieu cultural satisfaisant.

Le prix tiendra compte du colt du transport, de nettoyage et de toutes sujétions
liées a la circulation d’engins en toute circonstance.

Le prix tiendra compte aussi du stockage de la terre végétale hors occupation
temporaire, la reprise de celle-ci et de son accessibilité.

Sauf accord intervenu entre I'entrepreneur et le maitre d’ceuvre général sur des
dispositions différentes, les analyses et interprétations nécessaires seront
réalisées par un laboratoire choisi par le maitre d’ceuvre aux frais de
I’entrepreneur. Une analyse sera effectuée.

La mise en place de la terre végétale se fera par temps sec et avec une terre non
détrempée. Avant la mise en place de la terre végétale, le maitre d’ceuvre devra
donner son accord.

9.3.3.3.Fertilisants
Les fertilisants de la terre végétale auront les compositions et provenance ci-apres
DENOMINATION COMPOSITION DOSAGE
Engrais organo - minéral 5.12 Azote 5 % organique Anhydride
comprenant 50 % de minimum phosphorique : 12 % Oxyde de
de matiére organique d'origine calcium 17 % Oxyde de
animale ou végétale magnésium : 4%
Terreau de reprise Ecorce de pin broyée compostée a 100%
Bouillie de pralinage des racines | 1 kg pour 65 arbustes ou 535 baliveaux ou 15 arbres tiges




Engazonnement, fertilisation par hydroseeding 50 a 100 g/m2

A projeter lors du semis et en méme temps que les graines restructurantes de sol
Azote (N) total 5,0 %

Anhydride phosphorique total 4,1

Potasse soluble a I'eau 4,8 Fientes de volailles déshydratées

Engrais N.P.K d'origine animale
5.4.4

Taux de matiere seche 70

Taux de matiere organique 50 %
Forte capacité d’échange
cationique 600 meqg/kg

Dose d'utilisation : 50 a 100 g/m2

Reconstituant de sol
HYDROSEEDING

9.4.1.Les travaux concernent

L’engazonnement des zones d’espaces verts libres de plantation

9.4.2. Les travaux comprennent

- L’épierrage soigné du terrain

- Semis d'une prairie rustique a raison de 25 a 30gr/m2. Griffage, roulage et
enfouissement.

« Deux tontes et garantie de bonne levée y compris désherbage chimique
préalable et regarnissage apres levée.

« Mélange prairie rustique composé comme suivant : Fétugue rouge, Fétuque
ovine, Ray-grass anglais, Agrostides.

« Semis de prairie mélifere, comprenant bourrache, mauves, lins, ...

- La fourniture et la mise en ceuvre de la terre végétale d’une épaisseur d’environ
2 a3cm,

+ Le répandage des semis sur les surfaces destinées a cet effet,
- Le tassement.

9.4.3. Mise en oeuvre

9.4.3.1.Semis

Les semis, mélange de 25 a 30 g/m2, seront réalisés au printemps ou au début de
'automne.

Mélange a soumettre a I'accord du MOE.
Léger roulage précédant le semis par tous moyens mécaniques ou manuels.

Enfouissement de la graine par hersage sur cing (5) millimétres de profondeur
maximale par tous moyens mécaniques ou manuels.

Roulage lourd par tous moyens mécaniques ou manuels.



Facon de filets a raison de cent cinquante (150) g/m2 par tous moyens
mécaniques ou manuels.

Un léger mouvement de terrain dirigera les eaux de ruissellement superficielles
vers les points bas (ou les bouches d’évacuation des eaux pluviales si existantes)
du chantier. Le nivellement de surface ne tolérera pas de flaches supérieures a un
(1) centimétre sous la régle de trois (3) métres. Les zones engazonnées seront
tenues (apres roulage) au niveau des allées, bordures, pieds d’accessoires, grille
d’évacuation des eaux, tampons, etc.

Ces travaux ne pourront débuter qu’aprés accord du Maitre d’ouvrage sur la
qualité des matériaux proposés par I'Entreprise; ils sont suspendus dés le début
de pluie abondante, ou dés que la température ambiante est inférieure (ou risque
de devenir inférieure au cours des vingt (20) jours suivants le semis) a +5°C.
L’Entreprise prendra toutes dispositions pour empécher les circulations de toutes
natures, jusqu’aprés la premiere tonte (réalisée ou non par les soins de
’'Entreprise).

Des Bons de Livraison, délivrés par I’Entreprise, serviront de justificatif aux
quantités fournies.

Garantie de resemis des zones malvenues ou claires pendant six (6) mois aprés
le semis de base, avec intervention dans le délai de vingt (20) jours calendaires
apres le constat de malvenue effectué par le Maitre d’Ouvrage.

L'Entreprise précisera a la maitrise d’oeuvre dans un délai de vingt (20) jours
calendaires a compter de la notification du Marché, l'origine des graines retenues
pour la réalisation des engazonnements. L'Entreprise fournira pour ce faire une
attestation de son Fournisseur précisant :

- Nom ou raison sociale ; adresse ; SIRET et code APE,

- L'origine des graines;

- Leurs espéces et variété;

- Leur degré de pureté;

- Leur faculté germinative garantie.

Le mélange devra étre constitué de graines correspondant en quantités, especes
et variétés aux précisions du C.C.T.P.

Chaque espéce ou variété sera :

- Bien constituée dans toutes ses parties;

- D'une bonne faculté germinative (graines de premiére année de production
et de moins de six mois d’ensachage);

- Exempte de toute impureté, de graines étrangeéres;

- Indemne de maladies parasitaires ou cryptogamiques;

- Garantie avec absence totale de cuscute.

La maitrise d’ceuvre donne sa réponse a |'Entreprise dans un délai de dix (10)
jours calendaires a compter de la réception des propositions de I'Entreprise. En
cas de désaccord, I'Entreprise formule de nouvelles propositions. En cas d'accord,
celui-ci ne comporte aucune interdiction de faire procéder par une Station d'Essais
de Semences, aux frais de I'Entreprise, a une analyse d'un échantillon de graines



prélevées, dans les sacs introduits sur le chantier en cours de réalisation ; la
réalisation des travaux n’étant pas suspendue pendant la durée des analyses.

L’entrepreneur veillera a ce que les mélanges soient fournis en quantité suffisante.

9.4.3.2.Fraisage mécanique

Trois (3) passages croisés de fraise mécanique, profondeur minimale de travail dix
centimétres (Om10). Les dents de fraise auront des trajectoires se recouvrant d’au
moins cinq centimeétres (0mO05). L’Entreprise prendra toutes dispositions pour ne
pas détériorer les existants restés en place: végétaux, passages et
cheminements, clétures, constructions, etc...

En cas d’accident, elle sera tenue de remettre en état, a ses frais, les éléments
détériorés. Les racines apparentes et les matériaux impropres a une bonne
végétation seront extirpes et évacués a la décharge de [I’Entreprise. Elle
procédera, aprées intervention, au nettoyage des abords du chantier, compris
ramassage et évacuation des produits a la décharge de I'Entreprise si nécessaire.
Les frais engendrés par ces prestations étant réputés étre inclus dans le présent
Poste.

Ces travaux sont suspendus dés le début de pluie abondante.

9.4.3.3.Hersage mécanique du terrain

Trois (3) passages croisés de herse mécanique, profondeur minimale de travail dix
(10) centimétres. Les dents de herse auront des trajectoires se recouvrant d’au
moins dix (10) centimetres. L'Entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas
détériorer les existants restés en place: végétaux, passages et cheminements,
clétures, constructions, etc... En cas d’accident, elle sera tenue de remettre en
état, & ses frais, les éléments détériorés.

Les racines apparentes et les matériaux impropres a une bonne végétation seront
extirpes et évacués a la décharge de I'Entreprise.

Le nivellement de surface ne tolérera pas de flaches supérieures a trois (3)
centimétres a la regle de trois (3) métres.

Ces travaux sont suspendus dés le début de pluie abondante.

9.4.3.4.Epierrage mécanique du terrain

Trois (3) passages croisés de machine a ramasser les cailloux. Ramassage et
évacuation des cailloux. L’Entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas
détériorer les existants restés en place: végétaux, passages et cheminements,
clétures, constructions, etc... En cas d’accident, elle sera tenue de remettre en
état, a ses frais, les éléments détériorés.

Les racines apparentes et les matériaux impropres a une bonne végétation seront
extirpes et évacués a la décharge de I'Entreprise.

Dimension maximale des cailloux restant sur le terrain: deux (2) centimetres. Le
terrain sera épierré sur une profondeur minimale de sept (7) centimeétres.

Ces travaux sont suspendus dés le début de pluie abondante.



Les quantités sont exprimées en Métres Carrés (M 2) de hersage pour les trois (3)
passages, quelques soient les sujétions.

9.4.3.5.Finitions manuelles

Ratissage, nivellement, épierrage. Ramassage des matériaux impropres a une
bonne végétation et des produits résiduels. Chargement. Evacuation hors du
chantier a la décharge de I'Entreprise. Les racines apparentes et les matériaux
impropres a une bonne végétation seront extirpes et évacués a la décharge de
I’Entreprise.

Dimension maximale des cailloux restant sur le terrain: cinq (5) millimétres. Le
terrain sera épierré sur une profondeur minimale de trois (3) centimeétres.

Le nivellement de surface ne tolérera pas de flaches supérieures a un (1)
centimétre sous la régle de trois (3) metres.

Ces travaux sont suspendus des le début de pluie abondante.

9.4.4. Terreautage

Fourniture transport par tous moyens et semis par tous moyens manuels ou
mécaniques de terreau pour terreautage de surface a raison de cinq (5) I/m2

L’Entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas détériorer les sols en place
par les engins d’épandage; elle procédera au nettoyage des abords aprés
intervention. Roulage Iéger par tous moyens.

Des Bons de Livraison, délivrés par P’Entreprise, serviront de justificatif aux
quantités fournies.

9.4.4.1.Engrais

UNIQUEMENT LUTILISATION D’ENGRAIS NATURELS EST AUTORISEE.
L'utilisation d’engrais chimique n’est pas permise sur ce projet.

Des Bons de Livraison, délivrés par I'Entreprise, serviront de justificatif aux
quantités fournies. Les quantités sont exprimées en Metres Carrés de surface
engraissée (M 2), quelques soient les sujétions.

Des Bons de Livraison, délivrés par I'Entreprise, serviront de justificatif aux
quantités fournies. Les quantités sont exprimées en Metres Carrés de surface
engraissée (M 2), quelques soient les sujétions.

9.4.4.2.Premiere tonte

Elle a lieu entre quatre (4) et huit (8) semaines aprés le semis; L’Entreprise
détermine la date d’intervention et avertit le Maitre d’Ouvrage, au plus tard, trois
(3) jours ouvrés avant son intervention.

Réalisée a l'aide de tondeuse mécanique. L’Entreprise prendra toutes dispositions
pour éviter l'arrachement des jeunes gazons ou le marquage des sols.
Ramassage des produits de tonte. Evacuation hors du chantier & la décharge de
I’'Entreprise, compris tous frais annexes.



Roulage par tous moyens mécaniques ou manuels.

Le constat de premiére tonte est le point de départ de la période de Garantie
relative aux engazonnements et de la période d’Entretien.

9.4.4.3.Engrais désherbant 3 mois apres la premiere tonte

UNIQUEMENT L'UTILISATION D’ENGRAIS DESHERBANTS NATURELS EST
AUTORISEE, de type katoun ou équivalent, en fonction de la saisonnalité
recherchée.

L'utilisation d’engrais chimique n’est pas permise sur ce projet.

10. OUVRAGES DIVERS

10.1.1.Réseaux de chauffage Urbain + Eau Chaude

Le présent lot doit les infrastructures nécessaires a la réalisation du dévoiement des
réseaux de chauffage urbain existant et la possibilité de faire pénétrer le réseau
d’eau chaude dans le local technique du projet.

Cette prestation comprend notamment :
Terrassement des tranchées
Réalisation de regard 1000x1000

Remblais de la tranchée aprés mise en oeuvre des canalisations par le lot
plomberie

Suppression du caniveau technique existant et des canalisations dévoyées.
Localisation :
Sur le réseau sud et nord-ouest.

10.1.2.Réseau AEP

Le présent lot doit les infrastructures nécessaires a la réalisation du dévoiement du
réseau AEP existant.

Cette prestation comprend notamment :
Terrassement des tranchées
Modification/suppression des canalisations concernées.

Rembilais de la tranchée.



10.1.3.Réseaux électriques

Le présent lot doit les infrastructures nécessaires a la réalisation du dévoiement des
réseaux électriques existant.

Cette prestation comprend notamment :
Mise en oeuvre de fourreaux et chambre de tirage

Suppression des réseaux supprimés apres consignation et dévoiement des
réseaux concernés par le lot électricité.

10.1.4.Réseaux Assainissement

Le présent lot doit les infrastructures nécessaires a la réalisation du dévoiement des
réseaux EP et EU existant. Les réseaux existant contenant de I'amiante seront
déposés en amont par un lot Démolition/Désamiantage. Les tranchées nécessaires a
ce retrait seront laissées ouvertes pour que le présent lot puisse réaliser le
remblaiement compacté des dites tranchées en produits de remblai sain, GNT ou
équivalent.

Cette prestation comprend notamment :
Suppression des regards avec évacuation en décharge

Remblaiement des tranchées propre a ce lot et celle du lot désamiantage
(localisé dans la futur emprise batiment.)

Modification/suppression des canalisations concernées.

10.1.5.Réseaux d’arrosage

Le présent lot doit prévoir la recherche du réseau d’arrosage existant dans la bande
d’espaces verts sur la facade Sud-Est et vérifier si il sera impacté par les travaux du
présent lot et/ou le lot GO.

Cette prestation comprend notamment :
Sondages de reconnaissances
Synthése avec plan d’exécution GO et VRD
Modification/dévoiement/suppression du réseau d’arrosage.

Les remises aux niveaux définitives (tampons de regards, grilles, plaques de couverture
etc.) des ouvrages construits dans le cadre du présent projet par le présent lot et ceux
existants sont exécutées avant la réalisation des revétements de finition (ou mises en
ceuvre de la terre végétale), compte tenu des épaisseurs de matériaux restant a mettre
en place.

Ces éléments sont posés a plein bain de mortier, en suivant les pentes des surfaces
finies. Remplacement des tampons par des tampons remplissables quand ils sont dans
les trottoirs en béton.



Le présent lot a la charge de la fourniture et mise en oeuvre de clétures dans la zone
sud.

10.3.1.Cl6ture périphérique a 3m de hauteur
Une cléture rigide de hauteur 3m est a prévoir (voir localisation sur plan) avec un
portillon sur hauteur 2m avec imposte de 1 metre de hauteur.
Les clétures sont de type Rhino® ou équivalent :

Panneau treillis soudés avec maille maximum 200ht x 55mm,

Panneau renforcé par un double fil horizontal pour renforcer la sécurité.

Les échantillons et fiche technique seront fournis dés la phase de préparation et soumis
au choix de I'architecte

Le portail et les portillons seront grillagés identique a la cl6ture et équipés de serrure.
- Portail : 2 vantaux de 1m30 de large sur 2m de hauteur avec imposte de 1m
- Portillons : 0m93x2m00 avec imposte 1m00

Localisation :
- long espace Boulodrome

- autour groupe eau glacée

10.3.2.Cloture intérieure en bois

Une cléture en panneaux bois hauteur permettra de délimiter les espaces terrasses des
espaces communs - Les panneaux sont de type HOSSEGOR de chez PIVETEAUBOIS
ou équivalent.

Principales caractéristiques :
Essence : DOUGLAS

2 Dimensions lames : 18x150mm et 18x45mm fixées verticalement avec un aspect
couvre joint.

Classe d’empiloi : 3.2
Coloris : gris par imprégnation
Hauteur : Arase supérieure variable entre 1m65 et 1m80

Les échantillons et fiche technique seront fournis des la phase de préparation et soumis
au choix de l'architecte.

Localisation :

- Terrasses a proximité du boulodrome



Dans le patio, les bandes stériles seront a la charge du présent lot et réalisées :
- Bordure PVC pour obtenir des courbes dans les angles

- Des gravillons 6/14 roulés coloris au choix de I'architecte

- Un drain sera réalisé dans les bandes stériles et raccordé sur le réseau EP

Le présent lot a la charge de la création de 'acces d’entrée EST par un escalier béton.
Cet escalier sera coulé en place avec une finition béton balayé.
Les nez de marches seront arrondis en quart de rond sur béton frais.

La premiere et la derniére marche recevront une peinture pour permettre le contraste
visuel.

La fourniture et la mise en place de dalle podotactile type béton ou équivalent,
dimensions 0,40 x 0,40 x 0,06 m, conformes a la norme NF 98-351.

Les mains courantes sont au lot serrurerie.

11. RECEPTION

L'entrepreneur assurera le nettoyage complet de I'ensemble du chantier aprés la
réalisation de tous les travaux et selon demande du Maitre d’CEuvre conformément a la
Charte chantier a faible impact environnemental.

Etablissement des documents du DOE (Certificats de conformité, Fiches techniques,
notices d’utilisation et d’entretien, notes de calcul, résultats des essais,...). Les
documents seront en langue francgaise.

Les plans de récolement avec représentation de I'ensemble des réseaux et des
émergences. Les plans indiqueront les éléments tels que nature, diamétre, quantité,
pente, profondeur, fil d’eau, chute et tampon en NGF (compris coordonnées X,Y,Z). De
plus, les plans devront comprendre les réseaux existants, les revétements, les
plantations, les talus et les plans de détails.

Les réseaux divers humides et secs seront levés tranchée ouverte et le relevé
topographique se fera sur la génératrice supérieure des réseaux.

Cette prestation comprend les interventions d’'un Géomeétre pour I'établissement d'un
relevé complet avec un théodolite ou un GPS.

15 jours avant la réception du batiment, il sera remis un dossier de récolement
comportant 4 exemplaires, et 1 CD avec plans au format dwg et pdf.



Plans de récolement
Notices de fonctionnement et d'entretien.

Les éléments demandés par le coordonnateur SPS lui permettant d’établir son
DIUO.IO

P.V. d'Essais et Avis Techniques des matériaux employés.
Liste exhaustive des matériaux et matériels mis en ceuvre avec leurs localisations.

L’ensemble de ces documents devra également étre transmis au bureau de contréle et
au coordinateur sécurité.

La Réception ne pourra étre prononcée sans la production intégrale de ces documents.

La période de parachévement : période comprise entre I'installation de la végétalisation
et la réception de l'ouvrage. Sa durée sera variable en fonction des conditions de
coordination du chantier.

Les travaux de parachévement font parties intégrantes du marché de travaux :

Enlevement des déchets apportés par le vent sur les surfaces végétalisées
(fréquence : 1 fois par mois),

Ramassage des feuilles mortes (a chaque intervention, la derniére étant apres la
chute compléte des feuilles - avant fin décembre),

Remise en place de la couche de culture ou/et du paillage en cas de déplacement
par le vent ou la pluie (fréquence : 1 fois par trimestre),

Désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices) (fréquence : 1 fois par
trimestre),

En cas de défaut de reprise (partielle ou totale), opération complémentaire de
plantation (pendant les périodes de plantation prévues au fascicule 35),

Fertilisation d’appoint (fréquence : 1 fois au printemps et a I'automne), uniguement
par produits naturels.

Arrosage si nécessaire en relation avec les conditions climatiques (autant de fois
gue nécessaire),

Tailles des plantes semi-ligneuses et ligneuses (fréquence : 1 fois par an)

La taille de formation des arbres en automne, suppression du bois mort et des
branches viciées, échenillage,

La pulvérisation nécessaire pour garantir les plantations des attaques des insectes
et des maladies, (fréquence : 1 fois par an), uniquement par produits naturels.

Le redressement des arbres déviés par le tassement des terres ou le vent,
entretien et révision de lancrage des mottes, tuteurs et haubans (a chaque
intervention)

L’apport d’engrais a libération lente pour les arbres, couvre sols arbustes et
vivaces (fréquence : 1 fois au printemps et a I'automne), uniquement par produits
naturels.



L'UTILISATION D’ENGRAIS NATURELS EST UNIQUEMENT AUTORISEE.
L'utilisation d’engrais chimique n’est pas permise sur ce projet.

L’enlévement de tous les déchets de coupe dans la journée en prenant toutes les
précautions nécessaires et envoi aux décharges publiques inclus (a chaque
intervention)

La recharge en paillage (fréquence : 1 fois au printemps et a 'automne)

Le remplacement des végétaux morts ou présentant des signes de mauvais état
phytosanitaire. (Pendant les périodes de plantation prévues au fascicule 35.)

La tonte des gazons (10 a 15 fois/an)

Toutes ces prestations intégrent I'évacuation des déchets d'entretien en décharge
contrélé.

La période de confortement : période comprise entre la réception de 'ouvrage jusqu’au
démarrage de l'entretien courant. (Celui-ci commence dés obtention d’'un taux de
couverture = 80% - avec une durée minimum de 1 an).

Sa durée pourra varier en fonction de la mise en ceuvre de la végétation retenue. Les
travaux de confortement font partie intégrante du marché de travaux et comprend :

Enlevement des déchets apportés par le vent sur les surfaces végétalisées
(fréquence : 1 fois par trimestre),

Ramassage des feuilles mortes (a chaque intervention, la derniére étant aprés la
chute compléte des feuilles - avant fin décembre),

Remise en place de la couche de culture ou/et du paillage en cas de déplacement
par le vent ou la pluie (fréquence : 1 fois par trimestre),

Désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices) (fréquence : 1 fois par
trimestre),

En cas de défaut de reprise (partielle ou totale), opération complémentaire de
plantation (pendant les périodes de plantation prévues au fascicule 35),

Fertilisation d’appoint (fréquence : 1 fois au printemps et a l'automne), uniquement
par produits naturels.

Nettoyage des dispositifs d'évacuation d’eaux pluviales (a chaque intervention),

Arrosage si nécessaire en relation avec les conditions climatiques (autant de fois que
nécessaire pendant la période d'entretien),

Tailles des plantes semi-ligneuses et ligneuses (fréquence : 1 fois par an),

La taille de formation des arbres en automne, suppression du bois mort et des
branches viciées, échenillage,

La pulvérisation nécessaire pour garantir les plantations des attaques des insectes et
des maladies, (fréquence : 1 fois par an), uniquement par produits naturels.

Le redressement des arbres déviés par le tassement des terres ou le vent, entretien
et révision de I'ancrage des mottes, tuteurs et haubans (a chaque intervention),



L’apport d’engrais a libération lente pour les arbres, couvre sols arbustes et vivaces
(fréquence : 1 fois au printemps et a I'automne), uniguement par produits naturels.

L'UTILISATION D’ENGRAIS NATURELS EST UNIQUEMENT AUTORISEE.
L'utilisation d’engrais chimique n’est pas permise sur ce projet.

L’enlevement de tous les déchets de coupe dans la journée en prenant toutes les
précautions nécessaires et envoi aux décharges publiques inclus (a chaque
intervention),

La recharge en paillage (fréquence : 1 fois au printemps et a I'automne),

Le remplacement des végétaux morts ou présentant des signes de mauvais état
phytosanitaire. (Pendant les périodes de plantation prévues au fascicule 35)

La tonte des gazons (10 a 15 fois/an)

Toutes ces prestations intégrent I'évacuation des déchets d'entretien en décharge
contrblé.

L'objectif de I'entretien des plantations est de :

« Obtenir et conserver un taux de couverture végétale supérieur a 80 %,
- Maitriser le développement d’especes adventices,

+ Assurer le développement durable de la végétation choisie.



