
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

ETANCHEITE

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION LOURDE

Etanchéité élastomère sur plancher béton avec protection 

lourde
M2

Relevés étanchéité élastomère protection lourde ML

Total ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION 

LOURDE

2.3 ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION PAR 

DALLES SUR PLOTS
Etanchéité plancher béton protection par dalles sur plots M2

Dalles en béton sur plots M2

Relevés étanchéité protection dalles/plots ML

Total ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION PAR 

DALLES SUR PLOTS

2.4 OUVRAGES POUR FINITION OU COMPLEMENT DES 

COMPLEXES D'ETANCHEITE

2.4.1 Plots et socles

Traitement plots et socles Ens

2.4.2 Couvertines

Couvertines ML

2.4.3 Solin

Solin classique ML

2.4.4 Entrées d'eaux pluviales

Entrées EP en périphérie U

2.4.5 Trop pleins

Trop pleins U

2.4.6 Descentes d'eaux pluviales

Descentes EP ML

Dauphins fonte U

2.4.7 Pénétrations diverses

Raccordement à un conduit ENS
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Autres raccordements U

2.4.8 Ouvrages de sécurité

Crochets d'ancrage U

Total OUVRAGES POUR FINITION OU COMPLEMENT 

DES COMPLEXES D'ETANCHEITE

2.5 MISE HORS D'EAU PROVISOIRE

Mise hors d'eau provisoire ENS

Total MISE HORS D'EAU PROVISOIRE

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX 

D'ETANCHEITE

Montant du Lot N°03 ETANCHEITE en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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