
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

PLATRERIE

2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLATRERIE

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 COMPLEXE DE DOUBLAGE INTERIEUR

Complexe de doublage 100 sur mur existant M2

Total COMPLEXE DE DOUBLAGE INTERIEUR

2.3 CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION

2.3.1 Constitution et épaisseur des cloisons

Cloison 72/36 M2

Cloison 72/36 avec plaques THD M2

Cloison 98/48 - 47 dB M2

Cloison 98/48 - 47 dB avec plaques THD d'un côté M2

Cloison 98/48 - 47 dB avec plaques THD des 2 côtés M2

Cloison 98/48 - 52 dB M2

Cloison 98 mm - 57 dB M2

Cloison 98 mm - 57 dB avec plaques THD d'un côté M2

Cloison SAD 160 M2

2.3.2 Gaines techniques verticales, conduits et dévoiements

Gaine technique - CF 1h M2

Gaine technique - CF 1h avec plaque THD d'un côté M2

Gaine en combles - CF 1h M2

2.3.3 Contrecloisons

1/2 Stil 72/48 M2

1/2 Stil 72/48 avec plaque THD d'un côté M2

Total CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION

2.4 PLAQUES DE PAREMENT

Plaque de parement sur gaines M2

Total PLAQUES DE PAREMENT
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2.5 TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES

2.5.1 Traitements des locaux humides pour cloisons, doublages 

et plaques de parement

Locaux EB+p M2

Locaux EB+c M2

Total TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES

2.6 GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE ET/OU CF

2.6.1 Gaines de désenfumage proprement dites

Gaines VH ML

2.6.2 Gaines d'amenée d'air frais

Gaines d'amenée d'air frais ML

2.6.3 Gaine d'encoffrement coupe feu

Gaines encoffrement CF1 h ML

Total GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE 

ET/OU CF

2.7 PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN 

PLAFOND

2.7.1 Plafond plâtre

Plafond plâtre suspendu M2

Plafond plâtre suspendu hydrofuge M2

Plafond plâtre CF1/2 h sous charpente industrielle M2

Plafond plâtre sous rampant M2

Plafond plâtre CF1/2 h sous charpente traditionnelle M2

Plafond plâtre suspendu THD M2

Total PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN 

PLAFOND

2.8 INTERVENTION DANS LES COMBLES

Pose de trappe d'accès U

Recoupement des charpentes traditionnelles ENS

Recoupement des charpentes industrialisées ENS

Volume technique protégé M2

Total INTERVENTION DANS LES COMBLES

2.9 ISOLATION

Isolation sous rampants M2

Total ISOLATION
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2.10 TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

Test d'étanchéité à l'air ENS

Total TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

2.11 DIVERS

2.11.1 Ouvrages incorporés dans cloisons

Renforts incorporés dans cloisons Ens

Ouvrages incorporés dans cloisons Ens

2.11.2 Raccords et calfeutrements

Raccords et calfeutreuments Ens

2.11.3 Retombée

Retombée de plafonds dans les chambres ML

Retombée de plafonds ML

Bandeau platre ML

Total DIVERS

Total DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE 

PLATRERIE

FAUX PLAFONDS

4 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE FAUX-

PLAFONDS

4.1 PLAFONDS EN FIBRE STANDARD

600x600 mm - bords droits - standard M2

Total PLAFONDS EN FIBRE STANDARD

4.2 PLAFONDS EN FIBRES ADAPTES AUX MILIEUX 

HUMIDES
600x600 mm - bords droits- humide M2

Total PLAFONDS EN FIBRES ADAPTES AUX MILIEUX 

HUMIDES

4.3 PLAFONDS EN DALLES LISSE "HYGIENE"

600x600 cm - bords droits - hygiène M2

Total PLAFONDS EN DALLES LISSE "HYGIENE"

Total DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE FAUX-

PLAFONDS

Montant du Lot N°07 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS en € 

HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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5 PSE

5.1 PSE 07-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1

PSE-gaine tech - CF 1h-type 84/48 M2

PSE-Locaux EB+p M2

PSE-Plafond plâtre suspendu M2

PSE-Cloison 72/36 M2

PSE-Cloison 98/48 M2

PSE-Fx Plafonds 600x600 cm - bords droits - hygiène M2

PSE-600x600 - bord droit - Advantage A Ecophon M2

Total PSE 07-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1 

en € HT

Total BASE + PSE 07-1 en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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