CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE

de(

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT

CHARPENTE

3.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes ENS
Installations de chantier ENS
Etudes d'exécution ENS
Etudes de synthese ENS
DOE ENS
Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

3.2 FERMETTES AMERICAINES

323 Description
Charpente industrielle M2
Total FERMETTES AMERICAINES

3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE
Fermes traditionnelles M3
Pannes passantes M3
Chevrons M3
Total CHARPENTE TRADITIONNELLE

34 CHARPENTE POUR TOITURE ZINC
Pannes M3
Chevrons M3
Total CHARPENTE POUR TOITURE ZINC

3.5 CHEVETRES
Dans charpente traditionnelle U
Dans charpente industrielle U
Dans charpente des toitures zinc U
Total CHEVETRES

3.6 PLANCHER BOIS SUR SOLIVES
Cheminement technique en bois sur charpente traditionnelle M2
Cheminement technique en bois sur charpente industrielle M2
Plancher bois des VTP M2
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CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE

de(

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT
Total PLANCHER BOIS SUR SOLIVES
COUVERTURE
5.1 TRAVAUX DE COUVERTURE
511 Supports de couverture tuiles
Pare-pluie M2
Litonnage M2
Chanlatte M2
51.2 Supports de couverture zinc
Voligeage couverture zinc M2
51.3 Couverture en tuiles
Couverture tuiles M2
514 Couverture zinc
Couverture zinc a joints debout M2
Bandeaux de rives zinc ML
515 Ligne de vie
Ligne de Vie ML
Total TRAVAUX DE COUVERTURE
5.2 HABILLAGE D'AVANTS TOITS
Habillage avants toits en pin M2
Total HABILLAGE D'AVANTS TOITS
5.3 ZINGUERIE
531 Solins et divers zinguerie
Bavette ML
Solins et divers zinguerie ML
532 Chéneaux, gouttieres
Gouttieres carré zinc ML
Chéneaux ML
533 Descentes d'eaux pluviales
Descente EP ML
Dauphins U

Total ZINGUERIE

54 ISOLATION DES COMBLES
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CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ae C

U Quantité | PUen € HT| Total en € HT
Isolation soufflée en combles M2

Total ISOLATION DES COMBLES

55 SORTIES DE TOITURE
Sortie de toiture U

Total SORTIES DE TOITURE

5.6 CHASSIS POUR DESENFUMAGE DE CAGE

D'ESCALIER
Chassis DF cage escalier u

Total CHASSIS POUR DESENFUMAGE DE CAGE
D'ESCALIER

Montant du Lot N°02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
en €HT

Montant TVA (20%)

Montant TTC
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