CH de CADILLAC Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

RECONSTRUCTION DE L'UNITE TRELAT CH PSY CADILLAC_PHASE DCE-0
Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Plans d'éxécutions , plans de chantier, notes de calculs Ens
DOE Ens
Autocontroles et Essaies Ens
Rebouchages ,percements et nettoyages Ens
Sous-total PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
TOTAL ELECTRICITE PRESCRIPTIONS TECHNIQUE PARTICULIERES
3 ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Eclairages de chantier Ens
Coffrets divisionnaires Ens
Contraintes d'occupations Ens
Nettoyages Ens
Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER
3.2 TRAVAUX PRELEMINAIRES
Identification des réseaux Ens
Deposes des installations Ens
Travaux de dévoiement Ens
Sous-total TRAVAUX PRELEMINAIRES
3.3 ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE
Interrupteur de téte 200A U
Tirage du céble d'alimentation en attente Ens
Cablage et raccordement ML
Cheminement technique protégé Ens
Sous-total ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE
3.4 RESEAU DE TERRE GENERAL
Prise de terre générale Ens
Barrette de terre U
Conducteur de protection ML
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles supplémentaires Ens
Sous-total RESEAU DE TERRE GENERAL
3.5 PROTECTION FOUDRE
Parafoudres de type 2 (mono) U
Parafoudres de type 3 (mono) U
Sous-total PROTECTION FOUDRE
3.6 TABLEAUX ELECTRIQUES
Armoire Générale Basse Tension U
Tableau de désenfumage U
TD Logistique U
D H1 U
TD H2 U
TD H3 U
Cablage et raccordement Ens
Sous-total TABLEAUX ELECTRIQUES | Ens
3.7 MESURE ET COMPTAGE
Centrale de mesure U
Compteur MID U
Cablage et raccordement Ens
Sous-total MESURE ET COMPTAGE| Ens
3.8 DISTRIBUTION PRINCIPALE
Chemin de cables 300*48 ml
Chemin de cables 200*50 ml
Cheminement technique protégés ml
U1000 RO2V ml
CR1C1 ml
Cablage et raccordement PM
Accessoires de fixation U
Sous-total DISTRIBUTION PRINCIPALE| Ens
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CH de CADILLAC Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

U Quantités PU en € HT Total en € HT
3.9 DISTRIBUTION SECONDAIRE
Céables U1000 RO2V 3G1,5 ml
Cables U1000 RO2V 3G2,5 ml
Cables U1000 RO2V 5G1,5 ml
Boite de dérivation ml
Tube ICTA ml
Tube ICTA 3422 IK10 ml
Tube IRL 20 ml
Goulotte de distribution ml
Divers et accessoires Ens

Sous-total DISTRIBUTION SECONDAIRE| Ens

3.10 COUPURES D'URGENCE

Arrét d'urgence générale pompier
Arrét d'urgence ventilation

Arrét d'urgence TD

Divers raccordement Ens

cCcc

Sous-total COUPURES D'URGENCE

3.11 ECLAIRAGES

Luminaire type 1
Luminaire type 2
Luminaire type 3
Luminaire type 4
Luminaire type 5
Luminaire type 6a
Luminaire type 6b
Luminaire type 7
Luminaire type 8
Luminaire type 9
Luminaire type 10
Luminaire type 11
Luminaire type 12
Luminaire type 13 Ens
Divers et accessoires

ccccccccccccc

Sous-total ECLAIRAGES

3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

Centrale adressable

Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 Im/1h

Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 Im/1h - étanches
Bloc autonomes BAES+BAEH SATI 45 Im/1h 45+8 Im/5h
Bloc de secours portatif

Télécommande

Divers et raccordement Ens

cCccccc

Sous-total ECLAIRAGE DE SECURITE| Ens

3.13 APPAREILLAGE GENERAL

Interrupteur simple allumage ou va-et-vient
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient - étanche
Bouton poussoir

Bouton poussoir - Etanche

Horloge astronomique

Horloge programmable modulaire

Tableau d'allumage

Détecteur de mouvement

Détecteur de présence + luminosité

PC 2P+T 10/16A

PC 2P+T 10/16A étanches

PC 2P+T 32A étanches

Bloc nourrices PC type 1

Bloc nourrices PC type 2

Poste de travail PT1 - 4PCN+3RJ45

Commande pour volets roulants

Boites de dérivations Ens
Divers raccordement Ens

cCcCCccccccccccccccc

Sous-total APPAREILLAGE GENERAL| Ens
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CH de CADILLAC Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

U Quantités PU en € HT Total en € HT
3.14 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
Armoire a clés TRAKA U
Coffret électriqgue chambre d'isolement U
Divers raccordement Ens

Sous-total EQUIPEMENTS SPECIFIQUES| Ens

3.15 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES

Alimentation TD DESF en amont de 'AGBT en CR1
Alimentation TD LOGISTIQUE depuis AGBT
Alimentation TD H1 depuis AGBT

Alimentation TD H2 depuis AGBT

Alimentation TD H3 depuis AGBT

Alimentation SSI depuis le TGS en CR1
Alimentation Baie VDI RG depuis AGBT
Alimentation Baie VDI SR depuis AGBT
Alimentation Ascenseur 1 depuis AGBT
Alimentation Ascenseur 2 depuis AGBT
Alimentation tourelles de désenfumage depuis le TGS en CR1
Alimentation caissons d'extraction depuis le TGS en CR1
Alimentation Groupe d'eau glacée

Alimentation unités intérieures

Alimentation store banne

Alimentation Volets roulants

Alimentation CTA 01

Alimentation CTA 02

Alimentation CTA 03

Alimentation armoire sous station

Alimentation Groupe d'eau glacée

Alimentation des portes automatiques

Alimentation UTL de contréle d'accés

Alimentation Hottes

Alimentation four de remise en température
Alimentation interphonie

Alimentations divers Courants faibles

cCCCcCCcCcccccccccccccccccccccc

Sous-total ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES| Ens

TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS
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CH de CADILLAC
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT
4 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
4.1 INFRASTRUCTURE VDI
S . . Ens
Adduction fibre optique et télephone
Baies informatiques U
Tiroir optiques U
Tiroir 56 ports RJ45 téléphonique U
Panneaux de brassage rj45 U
Cordons de brassage Ens
Jarretiéres optiques Ens
Cablage optique Os2 ml
Cable 4p cat6a ml
RJ45 isolées U
Sous-total INFRASTRUCTURE VDI| Ens
4.2 CONTROLE D'ACCESS
Lecteur de badges U
Contrdle des portes (contact sec) U
Controle des portes (UTL) U
Boitier de décondamnation (BBG vert) U
Boutons poussoir de sortie U
Interrupteur a clé u
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens
Sous-total CONTROLE D'ACCESS| Ens
4.3 INTERPHONIE IP
Interphone Audio U
Visiophone U
Moniteur vidéo intérieure U
Interface de raccordement U
Alimentation U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens
Sous-total INTERPHONIE IP| Ens
4.4 SONNETTE
Sonnette de type BP U
Carrilon type 2 tons U
Alimentation U
Cablage, essais et mise en service Ens
Sous-total SONNETTE| Ens
4.5 APPEL MALADE
Tirette sanitaires U
Manipulateurs U
Blocs portes U
Hublots de chambres U
Poste infirmier
Médaillon patient
Programmation, cablage, essais et mise en service
Sous-total APPEL MALADE| Ens
4.6 MULTIMEDIA
Prise HDMI U
Liaisons HDMI ML
Cablage, essais et mise en service Ens
Sous-total MULTIMEDIA| Ens
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CH de CADILLAC Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

U Quantités PU en € HT Total en € HT
4.7 DISTRIBUTION DE L'HEURE
Serveur de temp NTP + antenne U
Horloge esclave selon CCTP U
Cablage, essais et mise en service Ens

Programmation, cablage, essais et mise en service
Sous-total DISTRIBUTION DE L'HEURE| Ens

4.8 BORNES WIFI/DECT

Etudes de couverture WIFI/DECT U
Prises RJ45 U
Cablage, essais et mise en service Ens

Programmation, cablage, essais et mise en service
Sous-total BORNES WIFI/DECT| Ens

4.9 SYSTEME DATI /PTI

Attente électrique Balise 24V U
Prise de courant détrompés intégrée au PT U
Médaillon de localisation du personnel U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total SYSTEME DATI /PTI| Ens

4.10 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Centrale ECS

Centrale CMSI

EAES

Tableau répétiteur CMSI

Tableau répétiteur ECS

Module déporté

DAS

Commande de réarmement
Déclencheurs manuels

Détecteurs optiques

Systeme de détection par aspiration
Indicateurs d'action

Diffuseurs sonore AGS

DVAF

Cable 1p 9/10 filalarme

Cable 4p 9/10 (DAS)

Cable CR1 3G1,5

Cablage, essais et mise en service Ens
Supervision et report d'alarme Ens
Programmation et formation du personnel Ens

CCCCCCC%”CCCCCC

333

Sous-total SYSTEME DE SECURITE INCENDIE( Ens

4.11 TELEVISION

Antenne satellite Ens
Antenne FM Ens
Switch Triax (301616) U
Prise TV U

Programmation, cablage, essais et mise en service

Sous-total TELEVISION| Ens

4.12 GTB
Automates de terrain U
Prises RJ45 (automates + comptages) U
Cablage, essais et mise en service Ens
Formations du personnel Ens

Sous-total GTB| Ens

TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

TOTAL BASE MARCHE - € HT :

TVA - 20% :

TOTAL BASE MARCHE-€TTC:
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CH de CADILLAC Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

U Quantités PU en € HT Total en € HT
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ENVISAGEE
5.1 PSE 12-01 Aménagement unité 3 lits
Sous-compteur MID U
Sous-total Mesure et comptage
Type 1 U
Type 2 U
Type 3 U
Type 4 U
Type 5 U
Type 6a U
Type 6b U
Type 8 U
Type 10 U
Type 11 U
Cablages , divers et accessoires Ens
Sous-total Luminaires
Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 Im/1h - étanches U
Bloc autonomes BAES+BAEH SATI 45 Im/1h 45+8 Im/5h U
Céblages , divers et accessoires U
Sous-total Eclairages de sécurité
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient U
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux U
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient - étanche U
Bouton poussoir U
Bouton poussoir - Etanche U
Détecteur de mouvement U
Détecteur de présence + luminosité U
PC 2P+T 10/16A U
PC 2P+T 10/16A étanches U
PC 2P+T 32A étanches U
Commande pour volets roulants U
Boites de dérivations Ens
Divers raccordement Ens
Sous-total Appareillages
Cable 4p cat6a ml
RJ45 isolées U
Sous-total Infrastructure VDI
Tirette sanitaires U
Manipulateurs U
Blocs portes U
Hublots de chambres U
Poste infirmier U

Cablages , divers et accessoires Ens
Sous-total Appel malade

Prise TV U
Cablages , divers et accessoires Ens
Sous-total Télevision

Horloge esclave selon CCTP U
Cablages , divers et accessoires Ens
Sous-total Distribution de I'heure

TRE
Tableau répétiteur ECS
Module déporté

Détecteurs optiques U
Indicateurs d'action U
Diffuseurs sonore AGS U
Cable 1p 9/10 filalarme ml
Cable CR1 3G1,5 ml
Cablage, essais et mise en service Ens
Supervision et report d'alarme Ens

Sous-total Systéeme de sécurité incendie

Sous-total PSE 12-01 Aménagement unité 3 lits

5.2 PSE 12-02 Contréle d'accés pdle soins

Lecteur de badges U
Contréle des portes (UTL) U
Boitier de décondamnation (BBG vert) U
Contréle des portes (contact sec) U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total PSE 12-02 Controéle d'accés pdle soins
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CH de CADILLAC Lot N°12 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-sur-Garonne

U Quantités PU en € HT Total en € HT

TOTAL PSE 12-01 - € HT :

TVA - 20% :

TOTAL PSE 12-01 -€TTC:

TOTAL PSE 12-02 - € HT :

TVA - 20% :

TOTAL PSE 12-02 -€TTC :

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-01 - € HT :

TVA - 20%:

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-01 - € TTC :

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-02 - € HT :

TVA - 20% :

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-02 - € TTC :

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-01+ PSE 12-02 - € HT :

TVA - 20% :

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-01+PSE 12-02- € TTC :
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