CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS

de(

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes ENS
Installations de chantier ENS
Etudes d'exécution ENS
Etudes de synthese ENS
DOE ENS
Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE
Barriere anti-remontée d’humidité M2
Total BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE

2.3 CHAPES ET RAGREAGES

2.3.1 Ragréage
Ragréage M2
Total CHAPES ET RAGREAGES

2.4 SOL SOUPLE PVC

241 PVC U4P3 Compact
PVC hétérogene compact - Type 1 M2
Remontée en plinthe Type 1 ML
PVC homogéne Compact - Type 2 M2
Remontée en plinthe Type 2 ML

242 Traitement des escaliers
PVC escalier - marches et contremarches ML
PVC escalier - palier M2
PVC escalier - dalles podotactiles Ens
Total SOL SOUPLE PVC

2.5 TRAITEMENT ETANCHE DES SOLS ET MURS
(REVETEMENT PVC)
Forme de pente - systeme douche M2
Revétement étanche au sol- systéme douche M2
Remontée en plinthe - systéeme douche ML
Revétement mural étanche - systéme douche M2
Siphon sol pour systéme douche U
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DPGF Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS

de(

Quantité

PU en € HT

Total en € HT

Total TRAITEMENT ETANCHE DES SOLS ET MURS
(REVETEMENT PVC)

26
2.6.1

26.2

DIVERS OUVRAGES

Couvre joints de dilatation ou de rupture
Couvre joint de dilatation en sol

Tapis brosse - grille gratte pieds

Tapis brosse de type Nuway Tuftiguard Forbo

Total DIVERS OUVRAGES

4.1
411

41.2

CARRELAGE - FAIENCE

CHAPES ET RAGREAGES
Chape

Chape
Ragréage
Ragréage

Total CHAPES ET RAGREAGES

4.2
421

422

CARRELAGES

Traitement d'étanchéité sous carrelage

Forme de pente pour sols carrelages

Siphon de sol pour sols carrelages

Prescriptions particuliéres pour la zone cuisine / logistique

Carrelage cuisine

Plinthes a gorge

Total CARRELAGES

43
431

432

REVETEMENT MURAL FAIENCE
Traitement d'étanchéité

Traitement étanchéité mural

Faience

Faience murale toute hauteur

Total REVETEMENT MURAL FAIENCE
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CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS

de(

U Quantité | PUen €HT| Total en €HT

Montant du Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS en € HT
Montant TVA (20%)
Montant TTC

e PpSE

3.1 PSE 09-1 Aménagement de I'unité 3 lits au R+1
PSE-Ragréage M2
PSE-PVC homogéne Compact - Type 1 M2
PSE-Remontée en plinthe Type 1 ML
PSE-PVC homogéne Compact - Type 2 M2
PSE-Remontée en plinthe Type 2 ML
PSE-Siphon sol pour systeme douche u
PSE-Forme de pente - systéeme douche M2
PSE-Revétement étanche au sol- systeme douche M2
PSE-Remontée en plinthe - systéme douche ML
PSE-Revétement mural étanche - systéme douche M2

Total PSE 09-1 Aménagement de I'unité 3 lits au R+1
en € HT
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