
CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Plans d'éxécutions , plans de chantier, notes de calculs Ens

DOE Ens

Autocontrôles et Essaies Ens

Rebouchages ,percements et nettoyages Ens

Sous-total  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3 ELECTRICITE COURANTS FORTS 

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Eclairages de chantier Ens
Coffrets divisionnaires Ens
Contraintes d'occupations Ens
Nettoyages Ens

Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER

3.2 TRAVAUX PRELEMINAIRES

Identification des réseaux Ens
Deposes des installations Ens
Travaux de dévoiement Ens

Sous-total TRAVAUX PRELEMINAIRES

3.3 ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE

Founiture et pose

Interrupteur de tête 200A U
Tirage du câble d'alimentation en attente Ens
Câblage et raccordement ML
Cheminement technique protégé Ens

Sous-total ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE

3.4 RESEAU DE TERRE GENERAL

Founiture et pose

Prise de terre générale Ens
Barrette de terre U
Conducteur de protection ML
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles supplémentaires Ens

Sous-total RESEAU DE TERRE GENERAL

3.5 PROTECTION FOUDRE

Founiture et pose

Parafoudres de type 2 (mono) U
Parafoudres de type 3 (mono) U

Sous-total PROTECTION FOUDRE

3.6 TABLEAUX ELECTRIQUES 

Founiture et pose

Armoire Générale Basse Tension U
Tableau de désenfumage U
TD Logistique U
TD H1 U
TD H2 U
TD H3 U
 Câblage et raccordement Ens

Sous-total TABLEAUX ELECTRIQUES Ens

3.7 MESURE ET COMPTAGE

Founiture et pose

Centrale de mesure U
Compteur MID U
 Câblage et raccordement Ens

Sous-total MESURE ET COMPTAGE Ens

3.8 DISTRIBUTION PRINCIPALE

Founiture et pose

Chemin de cables 300*48 ml
Chemin de cables 200*50 ml
Cheminement technique protégés ml
U1000 RO2V ml
CR1 C1 ml
 Câblage et raccordement PM
Accessoires de fixation U

Sous-total DISTRIBUTION PRINCIPALE Ens

TOTAL ELECTRICITE PRESCRIPTIONS TECHNIQUE PARTICULIERES

U Quantités PU en € HT Total en € HT
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CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT

3.9 DISTRIBUTION SECONDAIRE

Founiture et pose

Câbles U1000 RO2V 3G1,5 ml
Câbles U1000 RO2V 3G2,5 ml
Câbles U1000 RO2V 5G1,5 ml
Boite de dérivation ml
Tube ICTA ml
Tube ICTA 3422 IK10 ml
Tube IRL 20 ml
Goulotte de distribution ml
Divers et accessoires Ens

Sous-total DISTRIBUTION SECONDAIRE Ens

3.10 COUPURES D'URGENCE

Founiture et pose

Arrêt d'urgence générale pompier U
Arrêt  d'urgence ventilation U
Arrêt d'urgence TD U
Divers raccordement Ens

Sous-total COUPURES D'URGENCE

3.11 ECLAIRAGES

Founiture et pose

Luminaire type 1 U
Luminaire type 2 U
Luminaire type 3 U
Luminaire type 4 U
Luminaire type 5 U
Luminaire type 6a U
Luminaire type 6b U
Luminaire type 7 U
Luminaire type 8 U
Luminaire type 9 U
Luminaire type 10 U
Luminaire type 11 U
Luminaire type 12 U
Luminaire type 13 Ens
Divers et accessoires

Sous-total ECLAIRAGES

3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

Founiture et pose

Centrale adressable U
Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 lm/1h U
Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 lm/1h - étanches U
Bloc autonomes BAES+BAEH  SATI 45 lm/1h  45+8 lm/5h U
Bloc de secours portatif U
Télécommande U
Divers et raccordement Ens

Sous-total ECLAIRAGE DE SECURITE Ens

3.13 APPAREILLAGE GENERAL

Founiture et pose

Interrupteur simple allumage ou va-et-vient U
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux U
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient - étanche U
Bouton poussoir U
Bouton poussoir - Etanche U
Horloge astronomique U
Horloge programmable modulaire U
Tableau d'allumage U
Détecteur de mouvement U
Détecteur de présence + luminosité U
PC 2P+T 10/16A U
PC 2P+T 10/16A étanches U
PC 2P+T 32A étanches U
Bloc nourrices PC type 1 U
Bloc nourrices PC type 2 U
Poste de travail PT1 - 4PCN+3RJ45 U
Commande pour  volets roulants U
Boites de dérivations Ens
Divers raccordement Ens

Sous-total APPAREILLAGE GENERAL Ens
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CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT

3.14 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

Armoire à clés TRAKA U
Coffret électrique chambre d'isolement U
Divers raccordement Ens

Sous-total EQUIPEMENTS SPECIFIQUES Ens

3.15 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES

Founiture,pose y compris raccordement

Alimentation TD DESF en amont de l'AGBT en CR1 U
Alimentation TD  LOGISTIQUE depuis AGBT U
Alimentation TD H1  depuis AGBT U
Alimentation TD H2 depuis AGBT U
Alimentation TD H3 depuis AGBT U
Alimentation SSI depuis le TGS en CR1 U
Alimentation Baie VDI  RG depuis  AGBT U
Alimentation Baie VDI  SR depuis  AGBT U
Alimentation Ascenseur 1 depuis AGBT U
Alimentation Ascenseur 2 depuis AGBT U
Alimentation tourelles de désenfumage depuis le TGS en CR1 U
Alimentation caissons d'extraction  depuis le TGS en CR1 U
Alimentation Groupe d'eau glacée U
Alimentation unités intérieures U
Alimentation store banne U
Alimentation Volets roulants U
Alimentation CTA  01 U
Alimentation CTA 02 U
Alimentation CTA 03 U
Alimentation armoire sous station U
Alimentation Groupe d'eau glacée U
Alimentation des portes automatiques U
Alimentation UTL de contrôle d'accès U
Alimentation Hottes U
Alimentation four de remise en température U
Alimentation interphonie U
Alimentations divers Courants faibles U

Sous-total ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES Ens

TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS

PHASE DCE - Octobre 2024 - Indice 1 Page 3 sur 7



CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT

4 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

4.1 INFRASTRUCTURE VDI

Adduction fibre optique et télephone
Ens

Baies informatiques U
Tiroir optiques U
Tiroir  56 ports RJ45 téléphonique U
Panneaux de brassage rj45 U
Cordons de brassage Ens
Jarretières optiques Ens
Câblage optique Os2 ml
Câble 4p cat6a ml
RJ45 isolées U

Sous-total INFRASTRUCTURE VDI Ens

4.2 CONTRÔLE D'ACCESS

Lecteur de badges U
Contrôle des portes (contact sec) U
Contrôle des portes (UTL) U
Boitier de décondamnation (BBG vert) U
Boutons poussoir de sortie U
Interrupteur à clé U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total CONTRÔLE D'ACCESS Ens

4.3 INTERPHONIE IP

Interphone Audio U
Visiophone U
Moniteur vidéo intérieure U
Interface de raccordement U
Alimentation U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total INTERPHONIE IP Ens

4.4 SONNETTE

Sonnette de type BP U
Carrilon type 2 tons U
Alimentation U
Cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total SONNETTE Ens

4.5 APPEL MALADE

Tirette sanitaires U
Manipulateurs U
Blocs portes U
Hublots de chambres U
Poste infirmier 

Médaillon patient

Programmation, cablage, essais et mise en service

Sous-total APPEL MALADE Ens

4.6 MULTIMEDIA

Prise HDMI U
Liaisons HDMI ML
Cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total MULTIMEDIA Ens

PHASE DCE - Octobre 2024 - Indice 1 Page 4 sur 7



CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT

4.7 DISTRIBUTION DE L'HEURE

Serveur de temp NTP + antenne U
Horloge esclave selon CCTP U
Cablage, essais et mise en service Ens
Programmation, cablage, essais et mise en service

Sous-total DISTRIBUTION DE L'HEURE Ens

4.8 BORNES WIFI/DECT

Etudes de couverture WIFI/DECT U
Prises RJ45 U
Cablage, essais et mise en service Ens
Programmation, cablage, essais et mise en service

Sous-total BORNES WIFI/DECT Ens

4.9 SYSTÈME DATI /PTI

Attente électrique Balise 24V U
Prise de courant détrompés intégrée au PT U
Médaillon de localisation du personnel U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total SYSTÈME DATI /PTI Ens

4.10 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Centrale ECS U
Centrale CMSI U
EAES U
Tableau répétiteur CMSI U
Tableau répétiteur ECS U
Module déporté U
DAS Ens
Commande de réarmement U
Déclencheurs manuels U
Détecteurs optiques U
Système de détection par aspiration U
Indicateurs d'action U
Diffuseurs sonore AGS U
DVAF U
Câble 1p 9/10 filalarme ml
Câble 4p 9/10 (DAS) ml
Câble CR1 3G1,5 ml
Cablage, essais et mise en service Ens
Supervision et report d'alarme Ens
Programmation et  formation du personnel Ens

Sous-total SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Ens

4.11 TELEVISION

Antenne satellite Ens
Antenne FM Ens
Switch Triax (301616) U
Prise TV U
Programmation, cablage, essais et mise en service

Sous-total TELEVISION Ens

4.12 GTB

Automates de terrain U
Prises RJ45 (automates + comptages) U
Cablage, essais et mise en service Ens
Formations du personnel Ens

Sous-total GTB Ens

TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

TOTAL BASE MARCHE - € HT : 

TVA - 20% : 

TOTAL  BASE MARCHE- € TTC : 
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CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT

5 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ENVISAGEE

5.1 PSE 12-01 Aménagement unité 3 lits

Mesure et comptage 

 Sous-compteur MID U
Sous-total Mesure et comptage 

Luminaires 

Type 1 U
Type 2 U
Type 3 U
Type 4 U
Type 5 U
Type 6a U
Type 6b U
Type 8 U
Type 10 U
Type 11 U
Câblages , divers et accessoires Ens

Sous-total Luminaires 

Eclairages de sécurité

Bloc autonomes d'évacuation SATI 45 lm/1h - étanches U
Bloc autonomes BAES+BAEH  SATI 45 lm/1h  45+8 lm/5h U
Câblages , divers et accessoires U

Sous-total Eclairages de sécurité

Appareillages 

Interrupteur simple allumage ou va-et-vient U
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux U
Interrupteur simple allumage ou va-et-vient - étanche U
Bouton poussoir U
Bouton poussoir - Etanche U
Détecteur de mouvement U
Détecteur de présence + luminosité U
PC 2P+T 10/16A U
PC 2P+T 10/16A étanches U
PC 2P+T 32A étanches U
Commande pour  volets roulants U
Boites de dérivations Ens
Divers raccordement Ens

Sous-total Appareillages 

Infrastructure VDI

Câble 4p cat6a ml
RJ45 isolées U

Sous-total Infrastructure VDI

Appel malade 

Tirette sanitaires U
Manipulateurs U
Blocs portes U
Hublots de chambres U
Poste infirmier U
Câblages , divers et accessoires Ens

Sous-total Appel malade 

Télevision

Prise TV U
Câblages , divers et accessoires Ens

Sous-total Télevision

Distribution de l'heure 

Horloge esclave selon CCTP U
Câblages , divers et accessoires Ens

Sous-total Distribution de l'heure 

Système de sécurité incendie 

TRE 

Tableau répétiteur ECS

Module déporté

Détecteurs optiques U
Indicateurs d'action U
Diffuseurs sonore AGS U
Câble 1p 9/10 filalarme ml
Câble CR1 3G1,5 ml
Cablage, essais et mise en service Ens
Supervision et report d'alarme Ens

Sous-total Système de sécurité incendie 

Sous-total PSE 12-01 Aménagement unité 3 lits

5.2 PSE 12-02 Contrôle d'accès pôle soins

Lecteur de badges U
Contrôle des portes (UTL) U
Boitier de décondamnation (BBG vert) U
Contrôle des portes (contact sec) U
Programmation, cablage, essais et mise en service Ens

Sous-total PSE 12-02 Contrôle d'accès pôle soins
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CH de CADILLAC

Reconstruction de l’Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne
Lot  N°12  ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

U Quantités PU en € HT Total en € HT

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-02 - € TTC :  

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-02 - € HT : 

TVA - 20% : 

TOTAL PSE 12-02 - € HT : 

TVA - 20% : 

TOTAL PSE 12-02 - € TTC : 

TOTAL PRESTATIONS BASE  MARCHE + PSE 12-01 - € HT : 

TVA - 20% : 

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-01 - € TTC : 

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE + PSE 12-01+ PSE 12-02 - € HT : 

TVA - 20% : 

TOTAL PRESTATIONS BASE MARCHE +PSE 12-01+PSE 12-02 - € TTC :  

TVA - 20% : 

TOTAL PSE 12-01 - € TTC : 

TOTAL PSE 12-01 - € HT : 
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