
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE

Barrière anti-remontée d'humidité M2

Total BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE

2.3 CHAPES ET RAGREAGES

2.3.1 Ragréage

Ragréage M2

Total CHAPES ET RAGREAGES

2.4 SOL SOUPLE PVC

2.4.1 PVC U4P3 Compact

PVC hétérogène compact - Type 1 M2

Remontée en plinthe Type 1 ML

PVC homogène Compact - Type 2 M2

Remontée en plinthe Type 2 ML

2.4.2 Traitement des escaliers

PVC escalier - marches et contremarches ML

PVC escalier - palier M2

PVC escalier - dalles podotactiles Ens

Total SOL SOUPLE PVC

2.5 TRAITEMENT ETANCHE DES SOLS ET MURS 
(REVÊTEMENT PVC)
Forme de pente - système douche M2

Revêtement étanche au sol- système douche M2

Remontée en plinthe - système douche ML

Revêtement mural étanche - système douche M2

Siphon sol pour système douche U
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DPGF Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS

Total TRAITEMENT ETANCHE DES SOLS ET MURS 
(REVÊTEMENT PVC)

2.6 DIVERS OUVRAGES

2.6.1 Couvre joints de dilatation ou de rupture

Couvre joint de dilatation en sol ML

2.6.2 Tapis brosse - grille gratte pieds

Tapis brosse de type Nuway Tuftiguard Forbo M2

Total DIVERS OUVRAGES

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 
REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

CARRELAGE - FAIENCE
4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

REVÊTEMENTS DE SOLS DURS ET FAIENCE

4.1 CHAPES ET RAGREAGES

4.1.1 Chape

Chape m²

4.1.2 Ragréage

Ragréage M2

Total CHAPES ET RAGREAGES

4.2 CARRELAGES

4.2.1 Traitement d'étanchéité sous carrelage

Forme de pente pour sols carrelages M2

Siphon de sol pour sols carrelages U

4.2.2 Prescriptions particulières pour la zone cuisine / logistique

Carrelage cuisine M2

Plinthes à gorge ML

Total CARRELAGES

4.3 REVETEMENT MURAL FAIENCE

4.3.1 Traitement d'étanchéité

Traitement étanchéité mural M2

4.3.2 Faïence

Faïence murale toute hauteur M2

Total REVETEMENT MURAL FAIENCE

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 
REVÊTEMENTS DE SOLS DURS ET FAIENCE
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Montant du Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

3 PSE
3.1 PSE 09-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1

PSE-Ragréage M2

PSE-PVC homogène Compact - Type 1 M2

PSE-Remontée en plinthe Type 1 ML

PSE-PVC homogène Compact - Type 2 M2

PSE-Remontée en plinthe Type 2 ML

PSE-Siphon sol pour système douche U

PSE-Forme de pente - système douche M2

PSE-Revêtement étanche au sol- système douche M2

PSE-Remontée en plinthe - système douche ML

PSE-Revêtement mural étanche - système douche M2

Total PSE 09-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1 
en € HT
Total BASE + PSE en € HT
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