CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°06 SERRURERIE - CHARPENTE METALLIQUE

de(

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT

SERRURERIE

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes ENS
Installations de chantier ENS
Etudes d'exécution ENS
Etudes de synthese ENS
DOE ENS
Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 PORTE METALLIQUE
PM 01 Porte métal 113/220 E30 U
PM 02 Porte métal 93+53/220 E30 U
PM 03 Porte métal 93x204 avec oculus U
Total PORTE METALLIQUE

2.3 GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE INTERIEURS
Garde corps escalier 1 ML
Garde corps escalier 2 ML
Garde corps escalier 3 ML
Main courante intérieure escalier 1 ML
Main courante intérieure escalier 2 ML
Main courante intérieure escalier 3 ML
Total GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE
INTERIEURS

24 GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE EXTERIEURS
Garde-corps escalier de I'entrée ML
Main courante extérieure ML
Garde-corps extérieur inaccessible ML
Total GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE
EXTERIEURS

2.5 CHARPENTE METALLIQUE

259 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CHARPENTE
METALLIQUE
Poteaux tubulaires - ronds U
Poteaux tubulaires - rectangles U
Poutres tubulaires - rectangles U
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Total CHARPENTE METALLIQUE

2.6

AUVENT
Auvent

Total AUVENT

2.7

PORTAILS ET PORTILLONS
Portillon pivotant - accés maintenance
Reprise portail

Reprise portillon

Total PORTAILS ET PORTILLONS

2.8
2.8.1

282

283

284

285

DIVERS OUVRAGES DE SERRURERIE
Cage pour robot tondeuse

Cage pour robot tondeuse

Grilles de ventilation extérieures
Grille de ventilation - Ascenseur
Grille de ventilation - VB

Grille sur cour anglaise

Grille sur cour anglaise

Barre d'accroche d'échelle

Barre d'accroche d'échelle
Emmarchements métalliques

Emmarchement

Total DIVERS OUVRAGES DE SERRURERIE

M2

Ens
Ens
Ens

M2

Montant du Lot N°06 SERRURERIE - CHARPENTE
METALLIQUE en € HT

Montant TVA (20%)

Montant TTC

PSE-Fermeture par barreaudage de la terrasse R+1

PSE-Portillons pivotants - acces piétons

ML
Ens
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