
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

ASCENSEURS

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 MONTE PERSONNES - 630 KG

2.2.2 Caractéristiques générales

Caractéristiques générales ENS

Total MONTE PERSONNES - 630 KG

2.3 MONTE MALADE - 1 275 KG

2.3.4 Caractéristiques générales

Caractéristiques générales ENS

Total MONTE MALADE - 1 275 KG

2.4 AUTRES PRESCRIPTIONS

2.4.1 Essais, réceptions, mise en service, garantie, entretien

Essais, réceptions ENS

2.4.2 Entretien

Entretien ENS

Total AUTRES PRESCRIPTIONS

2.5 GARANTIE DES INSTALLATIONS

2.5.1 Garantie de parfaite réalisation

Garantie de parfaite réalisation ENS

2.5.2 Garantie de bon fonctionnement

Garantie de bon fonctionnement ENS

2.5.3 Garantie du matériel

Garantie du matériel ENS

2.5.4 Obligations de l'entrepreneur pendant la période de 

garantie

Obligations de l'entrepreneur ENS

Total GARANTIE DES INSTALLATIONS

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX

DPGF Lot N°11 ASCENSEURS

Phase DCE - octobre 2024 - indice 1 1



CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

DPGF Lot N°11 ASCENSEURS

Montant du Lot N°11 ASCENSEURS en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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