
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

CHARPENTE

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHARPENTE

3.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

3.2 FERMETTES AMERICAINES

3.2.3 Description

Charpente industrielle M2

Total FERMETTES AMERICAINES

3.3 CHARPENTE TRADITIONNELLE

Fermes traditionnelles M3

Pannes passantes M3

Chevrons M3

Total CHARPENTE TRADITIONNELLE

3.4 CHARPENTE POUR TOITURE ZINC

Pannes M3

Chevrons M3

Total CHARPENTE POUR TOITURE ZINC

3.5 CHEVETRES

Dans charpente traditionnelle U

Dans charpente industrielle U

Dans charpente des toitures zinc U

Total CHEVETRES

3.6 PLANCHER BOIS SUR SOLIVES

Cheminement technique en bois sur charpente traditionnelle M2

Cheminement technique en bois sur charpente industrielle M2

Plancher bois des VTP M2
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Total PLANCHER BOIS SUR SOLIVES

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

CHARPENTE

COUVERTURE

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE

5.1 TRAVAUX DE COUVERTURE

5.1.1 Supports de couverture tuiles

Pare-pluie M2

Litonnage M2

Chanlatte M2

5.1.2 Supports de couverture zinc

Voligeage couverture zinc M2

5.1.3 Couverture en tuiles

Couverture tuiles M2

5.1.4 Couverture zinc

Couverture zinc à joints debout M2

Bandeaux de rives zinc ML

5.1.5 Ligne de vie

Ligne de Vie ML

Total TRAVAUX DE COUVERTURE

5.2 HABILLAGE D'AVANTS TOITS

Habillage avants toits en pin M2

Total HABILLAGE D'AVANTS TOITS

5.3 ZINGUERIE

5.3.1 Solins et divers zinguerie

Bavette ML

Solins et divers zinguerie ML

5.3.2 Chéneaux, gouttières

Gouttières carré zinc ML

Chéneaux ML

5.3.3 Descentes d'eaux pluviales

Descente EP ML

Dauphins U

Total ZINGUERIE

5.4 ISOLATION DES COMBLES
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Isolation soufflée en combles M2

Total ISOLATION DES COMBLES

5.5 SORTIES DE TOITURE

Sortie de toiture U

Total SORTIES DE TOITURE

5.6 CHASSIS POUR DESENFUMAGE DE CAGE 

D'ESCALIER
Châssis DF cage escalier U

Total CHASSIS POUR DESENFUMAGE DE CAGE 

D'ESCALIER

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

COUVERTURE

Montant du Lot N°02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE 

en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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