
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

FACADES AVEC ENDUIT

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FACADES

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 RAVALEMENT

Ravalement de façade en pierre M2

Remplacement de la corniche existante ML

Total RAVALEMENT

2.3 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR AVEC ENDUIT

Enduit sur ITE sur les murs extérieurs du projet M2

Enduit sur ITE sur les murs des loggias M2

Total ISOLATION PAR L'EXTERIEUR AVEC ENDUIT

2.4 ENDUIT A LA CHAUX

Enduit à la chaux M2

Total ENDUIT A LA CHAUX

2.5 DIVERS

Traitement des joints de dilatation ML

Total DIVERS

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

FACADES

Montant du Lot N°04 FACADES en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

DPGF Lot N°04 FACADES
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CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

DPGF Lot N°04 FACADES

3 PSE

3.1 PSE 04-1 Aménagement de l'unité 3 lits : ITE + enduit 

sur parois des loggias
PSE- ITE + enduit sur parois des loggias

Total PSE 04-1 Aménagement de l'unité 3 lits : ITE + 

enduit sur parois des loggias

Total BASE + PSE 04-1

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Phase DCE - Ind 2 - mars 2025 2


