CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT -
SIGNALETIQUE

aeC

Quantité

PU en € HT

Total en € HT

MENUISERIES INTERIEURES

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes

Installations de chantier

Etudes d'exécution

Etudes de synthése

DOE

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 BLOC-PORTE : QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES
221 Mécanisme de fermeture/ouverture/maintien
Ferme-porte standard
Ferme-porte débrayable asservi a la DI
Pivot linteau
Ventouse
222 Controle d'acces
Ventouse électromagnétique
Verrou motorisé - Sersys
223 Oculus
Oculus rectangulaire 30 x 60 cm
224 Protection des portes
Protection porte 1 face
Protection porte cuisine & buanderie
225 Anti-panique et ouverture rapide
Barre anti-panique touch bar
226 Organigramme des clés
Conception de I'organigramme
227 Systéme de fermeture : serrure, cylindre
Contacteur a clé
Cylindre débrayable - Pour mémoire
Bec de cane a condamnation
Bouton a voyant - WC

Cylindre - pour mémoire

1/2 Cylindre + bouton moleté - pour mémoire
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228

Garniture et accessoires (béquillages)
Béquille simple

Béquille double

Poignée de tirage

Plagque de propreté

Butoirs de béquille

Total BLOC-PORTE : QUINCAILLERIE ET
ACCESSOIRES

2.3

BLOC-PORTE DE RECOUPEMENT DES

COMPARTIMENTS ET DEGAGEMENTS
PP 93+33/204 E30-00dB - Mode 1

PP DAS 93/204 E30-00dB

PP DAS 93/204 EI30-00dB ferme-porte asservi
PP DAS 113/204 EI30-00dB ferme-porte asservi
PP DAS 123/204 E30-00dB

PP DAS 93+53/204 E30-00dB

PP DAS 93+63/204 E30-00dB

PP DAS 93+73/204 E30-00dB

Total BLOC-PORTE DE RECOUPEMENT DES
COMPARTIMENTS ET DEGAGEMENTS

24

BLOC-PORTE D'ENCLOISONNEMENT DES

ESCALIERS
PP ESC 93 E30-00

Porte d'acces technique

Total BLOC-PORTE D'ENCLOISONNEMENT DES
ESCALIERS

25

251

BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX A
RISQUES PARTICULIERS

Bloc porte des locaux a risques moyens (EI30 ou CF 1/2 h)
PP 83/204 EI30-00dB

PP 93/204 EI30-00dB

PP 113/204 EI30-00dB

PP 93+53/204 EI30-00dB

Total BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX
A RISQUES PARTICULIERS
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26

2.6.1

26.2

26.3

264

BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX

COURANTS
Bloc-porte courant (PF 1/2 h ou E30)

PP 93/204 E30-00dB

PP 83/204 E30 avec oculus

PP 93/204 E30-30dB

PP 113/204 E30-30dB

PP 93/204 E30-35dB

Bloc porte hydrofuge

PP 113/204 EI30-Hydro

Blocs portes en compact

Porte de sanitaires des vestiaires
Cas particuliers des portes vitrées
PV 83/204 E30

PV 93/204 E30-30 dB

PV 93/204 E30-32 dB + store

Ensemble menuisé vitré - Secrétariat

Total BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX
COURANTS

2.7

BLOCS PORTES SPECIAUX
Porte salle d'eau de la chambre anti suicide

Porte salle d'eau de la chambre d'isolement

Porte chambre avec hublot

Total BLOCS PORTES SPECIAUX

2.8

2.8.1

282

283

PORTE DE GAINE ET PLACARD TECHNIQUE,

TRAPPE
Trappes de visite sur gaines WC

Trappes de visite sur gaines WC

Portes des gaines et placards techniques
Placards tech 63/200 E30

Placards tech 63+63/200 E30

Placards tech 73+73/200 E30

Placards tech 73+73/200 EI30

Acces aux combles

Trappes en plafond

Trappes en parois de recoupement des combles

Total PORTE DE GAINE ET PLACARD TECHNIQUE,
TRAPPE
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DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT -
SIGNALETIQUE a e G
U Quantité | PUen €HT| Total en € HT
2.9 PROTECTION MURALE
291 Protections murales basses par bandes d'élastomére
Protections murales élastomere ML
292 Protections murales par bandes PVC
Protections murales basses PVC H = 0,90 m ML
293 Protections murales PVC en crédence
Protections murales en crédence ML
294 Main courante
Main courante ronde PVC ML
295 Barre de danse
Barre de danse U
296 Corniéres d'angle
Corniéres angle PVC type Profila 30 de SPM ML
297 Protection en téte de lit
Protection par panneau stratifié U
Total PROTECTION MURALE
2.10 CHASSIS VITRES INTERIEURS
Chassis vitré PF 1/2h 100/110 M2
Chassis vitré PF 1/2h 120/110 + store M2
Chassis vitré PF 1/2h 130/110 + store M2
Chassis vitré PF 1/2h 230/110 + store M2
Chassis vitré PF 1/2h 240/180 + store M2
Chassis vitré 40/60 bi-affleurant U
Chassis vitré PF 1/2h 180/110 avec store M2
Guichet vitré PF 1/2h 100/120 M2
Total CHASSIS VITRES INTERIEURS
2.11 PLACARD
2111 Placard rapporté
Placards salle de psychomotricité U
Placards des bureaux U
2112 Placard encloisonné des chambres
Placard encloisonné 2 portes U
Placards encloisonnés 3 portes U
2113 Placard encloisonné locaux divers
Placard encloisonné bureau AS U
Total PLACARD
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212 PAILLASSE ET MOBILIER
2121 Plan vasque des chambres
Plan vasque résine 100 cm biais U
Plan vasque résine 120 cm biais U
Plan vasque résine 95 cm droit U
2122 Plan stratifié humide
Plan humide Détente personnel U
Plan humide Buanderie U
Plan humide Salles d'activités unité 20 lits U
Plan humide Salles d'activités unité 10 lits U
Plan humide Studio U
Plan humide T2 U
212.3 Plan stratifié
Plan profondeur 90 cm ML
2124 Plan résine
Paillasse local hygiéne U
Paillasse seche en résine bureau IDE 371x75 cm U
Paillasse seche en résine bureau IDE U
Paillasse humide vestiaire hommes U
Paillasse humide vestiaire femmes U
Paillasse pharmacie sans bac U
Paillasse pharmacie avec bac U
Paillasse soins relais 1 U
Paillasse soins relais 2 U
2125 Meubles inox
Rampe a plateaux plonge ENS
Rampe a plateaux office alimentaire ENS
Etageres inox plonge ENS
Meuble inox plonge ENS
Meuble inox office alimentaire ENS
2.12.6 Meuble haut suspendu
Meuble haut Soins relais 1 U
Meuble haut Soins relais 2 U
Meuble haut Pharmacie U
Meuble haut Bureau IDE U
Meuble haut Détente personnel U
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2127 Meuble bas
Meuble pharmacie
Meuble sous plan Bureau IDE
Meuble Détente personnel
Meuble Buanderie
Meuble Salles d'activité unité 20 lits
Meuble Salles d'activité unité 10 lits
Meuble bas salle psychomotricité
Meuble bas bureau psy
Meuble sous plan humide studio
Meuble sous plan humide T2
2128 Petit mobilier
Chevet
Bureau
2129 Etageéres des salles d'eau

Etagéres

Total PAILLASSE ET MOBILIER

213 DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE
2131 Volet roulant intérieur
Volet roulant pour passe plat
2132 Capotage
Capotage TV
Capotage horloge
2133 Coffre de rangement pour extincteur
Coffre extincteur
2134 Encoffrement des réseaux
Encoffrement des réseaux
2.13.5 Banc
Banc
2136 Coffre de volet roulant
Coffre volet roulant
2137 Cloison séparative compact
Cloison séparative
2138 Tablettes stratifiées
Tablette d'allege
Tablette d'assise 50 cm
2139 Tablettes comptoir
Tablette comptoir 100x20
Tablette comptoir 100x30
2.13.10 Pateres
Patéres isolées
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2.13.11

Cache joint de dilatation vertical

Cache joint de dilatation

Total DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE

5.1
5.1.1

516

SIGNALETIQUE

SIGNALETIQUE INTERIEURE
Répertoires

Répertoire de batiment
Répertoire d'ascenseur

Plaque de niveau

Répertoire de niveau
Directionnel - type 4
Directionnel

Identifications des locaux
Bureaux et locaux destinés au personnel
Chambres

Numéros de chambres

Locaux communs patients
Portes de recoupement

Gaines techniques
Identification des portes
Numeérotation des portes
Signalétique complémentaire
Pictogrammes

Sécurité incendie spécifique
Plan d'intervention

Plan d'étage

Plan d'évacuation

Total SIGNALETIQUE INTERIEURE
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5.2

SIGNALETIQUE EXTERIEURE
Identification des entrées

Identification des portes automatiques

Total SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Montant du Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES -
AGENCEMENT - SIGNALETIQUE en € HT

Montant TVA (20%)

Montant TTC

PSE 08-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1
PSE-Coffre extincteur

PSE-Capotage TV

PSE-Chevet

PSE-Bureau

PSE-Chéssis vitré PF 1/2h 210/110

PSE-Chassis vitré PF 1/2h 210/110 + store
PSE-PP 93/204 E30-00dB

PSE-PV 93/204 E30-27 dB

PSE-PP 113/204 E30-30dB des chambres
PSE-PP 113/204 EI30-00dB

PSE-Plan vasque résine

PSE-Etageéres des salles d'eau

PSE-Plan humide SAM

PSE-Protections murales basses PVC H = 0,90 m
PSE-Protections murales en crédence
PSE-Meuble sous plan SAM

PSE-Placards encloisonnés des chambres 1,40x0,60
PSE-Paillasse humide soins relais 3,60x0,60 1 bac
PSE-Meuble haut Soins relais 1

PSE-Trappes de visite sur gaines WC

Total PSE 08-1 Aménagement de I'unité 3 lits au R+1
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Total en € HT

Total PSE 08-2 Protections murales PVC sur voiles
béton

3.3 PSE 08-3 Contréle d'acces par badge
Contréle d'accés par lecteur de badges

Total PSE 08-3 Controle d'acces par badge

DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT -
SIGNALETIQUE ae ‘ b
V) Quantité PU en € HT
3.2 PSE 08-2 Protections murales PVC sur voiles béton
PSE- Protections murales basses PYC H=0,90 m ML

Montant TVA (20%)
Montant TTC

Montant TVA (20%)
Montant TTC

Montant TVA (20%)
Montant TTC

Montant TVA (20%)
Montant TTC

Montant TVA (20%)
Montant TTC
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