Centre Hospitalier de Cadillac

Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-Sur-Garonne (33)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot N°01-Désamiantage-Démolition-GO

Art Désignation des ouvrages ) Qté Prix :Ir_:_ltanre Prix Totaux HT
3 GENERALITES
3.1 Installation de chantier ens
3.3 Constats d'huissier ens
3.4 Etude d'exécution ens
3.5 Dossier des ouvrages d'exécution (DOE) ens
Sous-total - Généralités
5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
5.2.1 Protection des existants ens
5.2.2 |Nettoyage du terrain m2
52.3 |Reglage de plates formes m2
Sous-total - Travaux préparatoires
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE -BATIMENT EXISTANT (sans
5.3 - T ”
objet) - réalisé par le MOA préalablement
5.4 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DES RESEAUX ENTERRES
Amenée et repli matériel ens
5.4.2.1 |Plan de retrait ens
5.4.2.2 |Installation de chantier et EPI spécifique ens
5.4.2.3 |Dépose de produits amiantés ml
5.4.2.4 |Mise en décharges tonne
Sous-total - Travaux désamiantage des réseaux enterrés
5.5 STABILITES PROVISOIRES
Massifs en béton armé m3
Profilés métalliques Kg
Sous-total - Travaux stabilité provisoire
5.6 TRAVAUX DE DEMOLITION
5.6.3 Démolition des existants m2
5.6.4 Enlévement des décombres m3
5.6.5 Nettoyage du chantier ens
Sous-total - Travaux démolition
5.7 TRAVAUX DANS L'EXISTANT
571 |Riguage des enduits m?
5.72 |Engravure en fagade m2
5.7.3 |Linteau de reprise Kg
Sous-total - Travaux dans l'existant
5.8 TRAVAUX NEUFS
5.8.1 Terrassements
5.8.1.3 ]lmplantation ens
5.8.1.2 |Terrassements complémentaires m3
5.8.1.5 |Terrassements en rigoles et en trous m3
5.8.1.7 |Remblais m3
5.8.1.9 |Enlévement aux décharges publiques m3

Sous-total - Terrassements
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5.8.2 Réseaux enterrés
Réseaux EU mi
Réseaux EV ml
Réseaux EP mi
Fourreaux ml
5.8.2.4 |Drainage mi
regard U
5.8.2.5 |]Siphon de sol U
5.8.2.6 |lInspection des réseaux ens
5.8.2.7 |Hydraocurage des réseaux mi

Sous-total - Réseaux enterrés
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Centre Hospitalier de Cadillac
Reconstruction de I'Unité Trélat a Cadillac-Sur-Garonne (33)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot N°01-Désamiantage-Démolition-GO

Art Désignation des ouvrages ) Qté Prix :r_:_ltanre Prix Totaux HT
5.8.3 |Ouvrages en infrastructure
5.8.3.1 |Traitement anti-termite m?2
5.8.3.2 |Cuvettes d'ascenseurs
Radier m?
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
Voiles m?2
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
Cuvelage étanche vertical m?
Cuvelage étanche horizontal m?2
Dalle BA de protection m?
5.8.3.3 |Gros béton m3
5.8.3.4 |Fondations superficielles
Semelles isolées
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
Semelles filantes
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
5.8.3.5 |Libages et futs
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
5.8.3.6 |Ventilation basse
Dalle m?
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
Voiles m?2
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
5.8.3.7 |Carneau enterré
Dalles m?2
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
Voiles
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
5.8.3.8 |Longrines BA
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
5.8.3.9 |Planchers bas RdC
5.8.3.9.1 [lsolation thermique sous plancher bas RdC m?2
5.8.3.9.2 |Dalle portée BA
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
Sous-total - Ouvrages en Infrastructure
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Centre Hospitalier de Cadillac
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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
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5.8.4 Ouvrages en superstructure
5.8.4.1 |Voiles en facades
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
5.8.4.2 |Voiles intérieurs
5.8.4.2.1 |Voiles droits
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
5.8.4.2.1 |Voiles courbes
Coffrage m?
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
5.8.4.3 |Poteaux BA
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
5.8.4.4 |Poutres/linteaux BA
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
5.8.4.5 ]Planchers courants -dalles pleines
Coffrage m?2
Béton m3
Aciers HA kg
Aciers TS kg
585 |Magonnerie
Maconnerie ép. 20 cm m?2
Magconnerie ép. 10 cm m?2
5.8.6 Enduits mz
Sous-total - Ouvrages en Superstructure
5.8.7 |OQuvrages divers
5.8.7.1 |Escaliers droit BA m2
5.8.7.2 |Escaliers hélicoidal BA m2
5.8.7.3 |Escaliers balancé BA m2
5.8.7.4 |Relevé - Acrotéres m2
5.8.7.5 |Joint de dilatation
Verticaux mi
Horizontaux ml
5.8.7.6 |Massifs supports des équipements techniques m?2
5.8.7.7 |Stabilité définitive
5.8.7.7.1 |Empochement -Scellement avec goujons ponctuels ml
5.8.7.7.1 |Profilés métalliques kg
5.8.7.8 ]Caniveaux mi
5.8.7.9 |Emmarchement extérieur m?2
Sous-total - Ouvrages divers
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5.8.8 |EFinitions
5.8.8.1 |Corniches BA m3
5.8.8.2 |Recharges - chapes de rattrapage m2
5.8.8.3 |Recharges - chapes de rattrapage
Fourniture et pose bordures mi
Remise en état d'enrobé m2
Remise en état du parking m?2
Sous-total - Finitions
5.8.9 Fermeture de chantier — Nettoyage
5.8.9.1 |Fermeture de chantier ens
5.8.9.2 |Nettoyage de chantier -entretien des voiries jour
Sous-total - Fermeture de chantier -Nettoyage
| | |
TOTAL BASE H.T
TVA 20 %
TOTAL T.T.C
5.9 P.S.E
5.9.1 PSE N©°01.01 —-Aménagement de 1l'unité 3 lits
Maconnerie ép. 10 cm m?2
Enduits m2
Sciage et démolition des recharges m?2
Sous-total - P.S.E N°01.01
1 | 1
TOTAL BASE + PSE N°01.01 H.T
TVA 20 %
TOTAL T.T.C
5.9.2 PSE N°01.02 - Isolation des soubassements m?2

Sous-total - P.S.E N°01.02

TOTAL BASE + PSE N°01.02 H.T
TVA 20 %
TOTALT.T.C

TOTAL BASE + PSE N°01.01 + PSE N°01.02 H.T
TVA 20 %
TOTALT.T.C

NOTA:

L'entreprise remettra dans son offre une note décrivant les dispositions envisagées pour garantir une étanchéité a

I'air performante cf au CCTC,
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