CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°07 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

acC

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT

PLATRERIE

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes ENS
Installations de chantier ENS
Etudes d'exécution ENS
Etudes de synthese ENS
DOE ENS
Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 COMPLEXE DE DOUBLAGE INTERIEUR
Complexe de doublage 100 sur mur existant M2
Total COMPLEXE DE DOUBLAGE INTERIEUR

2.3 CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION

2.31 Constitution et épaisseur des cloisons
Cloison 72/36 M2
Cloison 72/36 avec plaques THD M2
Cloison 98/48 - 47 dB M2
Cloison 98/48 - 47 dB avec plaques THD d'un cété M2
Cloison 98/48 - 47 dB avec plaques THD des 2 cétés M2
Cloison 98/48 - 52 dB M2
Cloison 98 mm - 57 dB M2
Cloison 98 mm - 57 dB avec plaques THD d'un c6té M2
Cloison SAD 160 M2

232 Gaines techniques verticales, conduits et dévoiements
Gaine technique - CF 1h M2
Gaine technique - CF 1h avec plaque THD d'un cété M2
Gaine en combles - CF 1h M2

233 Contrecloisons
1/2 Stil 72/48 M2
1/2 Stil 72/48 avec plaque THD d'un c6té M2
Total CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION

24 PLAQUES DE PAREMENT
Plaque de parement sur gaines M2
Total PLAQUES DE PAREMENT
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2.5 TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES

251 Traitements des locaux humides pour cloisons, doublages
et plaques de parement
Locaux EB+p M2
Locaux EB+c M2
Total TRAITEMENT DES LOCAUX HUMIDES

2.6 GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE ET/OU CF

261 Gaines de désenfumage proprement dites
Gaines VH ML

262 Gaines d'amenée d'air frais
Gaines d'amenée d'air frais ML

26.3 Gaine d'encoffrement coupe feu
Gaines encoffrement CF1 h ML
Total GAINES ET CONDUITS DE DESENFUMAGE
ET/OU CF

2.7 PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN
PLAFOND

271 Plafond platre
Plafond platre suspendu M2
Plafond platre suspendu hydrofuge M2
Plafond platre CF1/2 h sous charpente industrielle M2
Plafond platre sous rampant M2
Plafond platre CF1/2 h sous charpente traditionnelle M2
Plafond platre suspendu THD M2
Total PLAFOND PLATRE ET OUVRAGE PLATRE EN
PLAFOND

2.8 INTERVENTION DANS LES COMBLES
Pose de trappe d'acces U
Recoupement des charpentes traditionnelles ENS
Recoupement des charpentes industrialisées ENS
Volume technique protégé M2
Total INTERVENTION DANS LES COMBLES

2.9 ISOLATION
Isolation sous rampants M2
Total ISOLATION
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2.10

TEST D'ETANCHEITE A L'AIR
Test d'étanchéité a l'air

Total TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

211
2111

211.2

2113

DIVERS

Ouvrages incorporés dans cloisons
Renforts incorporés dans cloisons
Ouvrages incorporés dans cloisons
Raccords et calfeutrements

Raccords et calfeutreuments

Retombée

Retombée de plafonds dans les chambres
Retombée de plafonds

Bandeau platre

Total DIVERS

4.1

FAUX PLAFONDS

PLAFONDS EN FIBRE STANDARD
600x600 mm - bords droits - standard

Total PLAFONDS EN FIBRE STANDARD

PLAFONDS EN FIBRES ADAPTES AUX MILIEUX

HUMIDES
600x600 mm - bords droits- humide

Total PLAFONDS EN FIBRES ADAPTES AUX MILIEUX
HUMIDES

PLAFONDS EN DALLES LISSE "HYGIENE"
600x600 cm - bords droits - hygiéne

Total PLAFONDS EN DALLES LISSE "HYGIENE"

ENS

Ens
Ens

Ens

ML
ML
ML

M2

M2

M2

Montant du Lot N°07 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS en €
HT

Montant TVA (20%)

Montant TTC
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5.1 PSE 07-1 Aménagement de I'unité 3 lits au R+1
PSE-gaine tech - CF 1h-type 84/48 M2
PSE-Locaux EB+p M2
PSE-Plafond platre suspendu M2
PSE-Cloison 72/36 M2
PSE-Cloison 98/48 M2
PSE-Fx Plafonds 600x600 cm - bords droits - hygiene M2
PSE-600x600 - bord droit - Advantage A Ecophon M2

Total PSE 07-1 Aménagement de I'unité 3 lits au R+1
en € HT

Montant TVA (20%)
Montant TTC

Phase DCE - Ind 2 - mars 2025




