CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°03 ETANCHEITE

de(

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT
ETANCHEITE
2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes ENS
Installations de chantier ENS
Etudes d'exécution ENS
Etudes de synthese ENS
DOE ENS
Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
2.2 ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION LOURDE
Etanchéité élastomére sur plancher béton avec protection M2
lourde
Relevés étanchéité élastomeére protection lourde ML
Total ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION
LOURDE
2.3 ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION PAR
DALLES SUR PLOTS
Etanchéité plancher béton protection par dalles sur plots M2
Dalles en béton sur plots M2
Relevés étanchéité protection dalles/plots ML
Total ETANCHEITE SUR BETON - PROTECTION PAR
DALLES SUR PLOTS
2.4 OUVRAGES POUR FINITION OU COMPLEMENT DES
COMPLEXES D'ETANCHEITE
241 Plots et socles
Traitement plots et socles Ens
242 Couvertines
Couvertines ML
243 Solin
Solin classique ML
244 Entrées d'eaux pluviales
Entrées EP en périphérie U
245 Trop pleins
Trop pleins U
246 Descentes d'eaux pluviales
Descentes EP ML
Dauphins fonte U
247 Pénétrations diverses
Raccordement a un conduit ENS
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CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°03 ETANCHEITE ae C

U | Quantité | PUen€HT| Total en € HT
Autres raccordements u
248 Ouvrages de sécurité
Crochets d'ancrage u
Total OUVRAGES POUR FINITION OU COMPLEMENT
DES COMPLEXES D'ETANCHEITE
2.5 MISE HORS D'EAU PROVISOIRE
Mise hors d'eau provisoire ENS

Total MISE HORS D'EAU PROVISOIRE

Montant du Lot N°03 ETANCHEITE en € HT
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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