
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

MENUISERIES INTERIEURES

2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE 

MENUISERIES INTERIEURES

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

Dépenses communes ENS

Installations de chantier ENS

Etudes d'exécution ENS

Etudes de synthèse ENS

DOE ENS

Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 BLOC-PORTE : QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

2.2.1 Mécanisme de fermeture/ouverture/maintien PM

Ferme-porte standard U

Ferme-porte débrayable asservi à la DI U

Pivot linteau U

Ventouse U

2.2.2 Contrôle d'accès PM

Ventouse électromagnétique U

Verrou motorisé - Sersys U

2.2.3 Oculus PM

Oculus rectangulaire 30 x 60 cm U

2.2.4 Protection des portes PM

Protection porte 1 face M2

Protection porte cuisine & buanderie ML

2.2.5 Anti-panique et ouverture rapide PM

Barre anti-panique touch bar U

2.2.6 Organigramme des clés PM

Conception de l'organigramme Ens

2.2.7 Système de fermeture : serrure, cylindre PM

Contacteur à clé U

Cylindre débrayable - Pour mémoire U

Bec de cane à condamnation U

Bouton à voyant - WC U

Cylindre - pour mémoire U

1/2 Cylindre + bouton moleté - pour mémoire U

DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT -

SIGNALETIQUE
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2.2.8 Garniture et accessoires (béquillages) PM

Béquille simple U

Béquille double U

Poignée de tirage U

Plaque de propreté U

Butoirs de béquille U

Total BLOC-PORTE : QUINCAILLERIE ET 

ACCESSOIRES

2.3 BLOC-PORTE DE RECOUPEMENT DES 

COMPARTIMENTS ET DEGAGEMENTS
PP 93+33/204 E30-00dB - Mode 1 U

PP DAS 93/204 E30-00dB U

PP DAS 93/204 EI30-00dB ferme-porte asservi U

PP DAS 113/204 EI30-00dB ferme-porte asservi U

PP DAS 123/204 E30-00dB U

PP DAS 93+53/204 E30-00dB U

PP DAS 93+63/204 E30-00dB U

PP DAS 93+73/204 E30-00dB U

Total BLOC-PORTE DE RECOUPEMENT DES 

COMPARTIMENTS ET DEGAGEMENTS

2.4 BLOC-PORTE D'ENCLOISONNEMENT DES 

ESCALIERS
PP ESC 93 E30-00 U

Porte d'accès technique U

Total BLOC-PORTE D'ENCLOISONNEMENT DES 

ESCALIERS

2.5 BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX A 

RISQUES PARTICULIERS

2.5.1 Bloc porte des locaux à risques moyens (EI30 ou CF 1/2 h)

PP 83/204 EI30-00dB U

PP 93/204 EI30-00dB U

PP 113/204 EI30-00dB U

PP 93+53/204 EI30-00dB U

Total BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX 

A RISQUES PARTICULIERS
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2.6 BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX 

COURANTS

2.6.1 Bloc-porte courant (PF 1/2 h ou E30)

PP 93/204 E30-00dB U

PP 83/204 E30 avec oculus U

PP 93/204 E30-30dB U

PP 113/204 E30-30dB U

PP 93/204 E30-35dB U

2.6.2 Bloc porte hydrofuge

PP 113/204 EI30-Hydro U

2.6.3 Blocs portes en compact

Porte de sanitaires des vestiaires U

2.6.4 Cas particuliers des portes vitrées

PV 83/204 E30 U

PV 93/204 E30-30 dB U

PV 93/204 E30-32 dB + store U

Ensemble menuisé vitré - Secrétariat M2

Total BLOC-PORTE DE DISTRIBUTION DES LOCAUX 

COURANTS

2.7 BLOCS PORTES SPECIAUX

Porte salle d'eau de la chambre anti suicide U

Porte salle d'eau de la chambre d'isolement U

Porte chambre avec hublot U

Total BLOCS PORTES SPECIAUX

2.8 PORTE DE GAINE ET PLACARD TECHNIQUE, 

TRAPPE

2.8.1 Trappes de visite sur gaines WC

Trappes de visite sur gaines WC U

2.8.2 Portes des gaines et placards techniques

Placards tech 63/200 E30 U

Placards tech 63+63/200 E30 U

Placards tech 73+73/200 E30 U

Placards tech 73+73/200 EI30 U

2.8.3 Accès aux combles

Trappes en plafond U

Trappes en parois de recoupement des combles U

Total PORTE DE GAINE ET PLACARD TECHNIQUE, 

TRAPPE
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2.9 PROTECTION MURALE

2.9.1 Protections murales basses par bandes d'élastomère

Protections murales élastomère ML

2.9.2 Protections murales par bandes PVC

Protections murales basses PVC H = 0,90 m ML

2.9.3 Protections murales PVC en crédence

Protections murales en crédence ML

2.9.4 Main courante

Main courante ronde PVC ML

2.9.5 Barre de danse

Barre de danse U

2.9.6 Cornières d'angle

Cornières angle PVC type Profila 30 de SPM ML

2.9.7 Protection en tête de lit

Protection par panneau stratifié U

Total PROTECTION MURALE

2.10 CHASSIS VITRES INTERIEURS

Châssis vitré PF 1/2h 100/110 M2

Châssis vitré PF 1/2h 120/110 + store M2

Châssis vitré PF 1/2h 130/110 + store M2

Châssis vitré PF 1/2h 230/110 + store M2

Châssis vitré PF 1/2h 240/180 + store M2

Châssis vitré 40/60 bi-affleurant U

Châssis vitré PF 1/2h 180/110 avec store M2

Guichet vitré PF 1/2h 100/120 M2

Total CHASSIS VITRES INTERIEURS

2.11 PLACARD

2.11.1 Placard rapporté

Placards salle de psychomotricité U

Placards des bureaux U

2.11.2 Placard encloisonné des chambres

Placard encloisonné 2 portes U

Placards encloisonnés 3 portes U

2.11.3 Placard encloisonné locaux divers

Placard encloisonné bureau AS U

Total PLACARD
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2.12 PAILLASSE ET MOBILIER

2.12.1 Plan vasque des chambres

Plan vasque résine 100 cm biais U

Plan vasque résine 120 cm biais U

Plan vasque résine 95 cm droit U

2.12.2 Plan stratifié humide

Plan humide Détente personnel U

Plan humide Buanderie U

Plan humide Salles d'activités unité 20 lits U

Plan humide Salles d'activités unité 10 lits U

Plan humide Studio U

Plan humide T2 U

2.12.3 Plan stratifié

Plan profondeur 90 cm ML

2.12.4 Plan résine

Paillasse local hygiène U

Paillasse sèche en résine bureau IDE 371x75 cm U

Paillasse sèche en résine bureau IDE U

Paillasse humide vestiaire hommes U

Paillasse humide vestiaire femmes U

Paillasse pharmacie sans bac U

Paillasse pharmacie avec bac U

Paillasse soins relais 1 U

Paillasse soins relais 2 U

2.12.5 Meubles inox

Rampe à plateaux plonge ENS

Rampe à plateaux office alimentaire ENS

Etagères inox plonge ENS

Meuble inox plonge ENS

Meuble inox office alimentaire ENS

2.12.6 Meuble haut suspendu

Meuble haut Soins relais 1 U

Meuble haut Soins relais 2 U

Meuble haut Pharmacie U

Meuble haut Bureau IDE U

Meuble haut Détente personnel U

Phase DCE - février 2025 5



CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'unité Trélat

U Quantité PU en € HT Total en € HT

DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT -

SIGNALETIQUE

2.12.7 Meuble bas

Meuble pharmacie U

Meuble sous plan Bureau IDE U

Meuble Détente personnel U

Meuble Buanderie U

Meuble Salles d'activité unité 20 lits U

Meuble Salles d'activité unité 10 lits U

Meuble bas salle psychomotricité U

Meuble bas bureau psy U

Meuble sous plan humide studio U

Meuble sous plan humide T2 U

2.12.8 Petit mobilier

Chevet U

Bureau U

2.12.9 Etagères des salles d'eau

Etagères U

Total PAILLASSE ET MOBILIER

2.13 DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE

2.13.1 Volet roulant intérieur

Volet roulant pour passe plat U

2.13.2 Capotage

Capotage TV U

Capotage horloge U

2.13.3 Coffre de rangement pour extincteur

Coffre extincteur U

2.13.4 Encoffrement des réseaux

Encoffrement des réseaux ML

2.13.5 Banc

Banc U

2.13.6 Coffre de volet roulant

Coffre volet roulant U

2.13.7 Cloison séparative compact

Cloison séparative M2

2.13.8 Tablettes stratifiées

Tablette d'allège ML

Tablette d'assise 50 cm ML

2.13.9 Tablettes comptoir

Tablette comptoir 100x20 ENS

Tablette comptoir 100x30 ENS

2.13.10 Patères

Patères isolées U
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2.13.11 Cache joint de dilatation vertical

Cache joint de dilatation ENS

Total DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE

Total DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE 

MENUISERIES INTERIEURES

SIGNALETIQUE

5 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE 

SIGNALETIQUE

5.1 SIGNALETIQUE INTERIEURE

5.1.1 Répertoires

Répertoire de bâtiment U

Répertoire d'ascenseur U

Plaque de niveau U

Répertoire de niveau U

5.1.2 Directionnel - type 4

Directionnel U

5.1.3 Identifications des locaux

Bureaux et locaux destinés au personnel U

Chambres U

Numéros de chambres U

Locaux communs patients U

Portes de recoupement U

Gaines techniques U

5.1.4 Identification des portes

Numérotation des portes

5.1.5 Signalétique complémentaire

Pictogrammes

5.1.6 Sécurité incendie spécifique

Plan d'intervention U

Plan d'étage U

Plan d'évacuation U

Total SIGNALETIQUE INTERIEURE
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5.2 SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Identification des entrées U

Identification des portes automatiques U

Total SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Total DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE 

SIGNALETIQUE

Montant du Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES - 

AGENCEMENT - SIGNALETIQUE en € HT

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

3 PSE

3.1 PSE 08-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1

PSE-Coffre extincteur

PSE-Capotage TV U

PSE-Chevet U

PSE-Bureau U

PSE-Châssis vitré PF 1/2h 210/110 M2

PSE-Châssis vitré PF 1/2h 210/110 + store M2

PSE-PP 93/204 E30-00dB U

PSE-PV 93/204 E30-27 dB U

PSE-PP 113/204 E30-30dB des chambres U

PSE-PP 113/204 EI30-00dB U

PSE-Plan vasque résine U

PSE-Etagères des salles d'eau U

PSE-Plan humide SAM U

PSE-Protections murales basses PVC H = 0,90 m ML

PSE-Protections murales en crédence ML

PSE-Meuble sous plan SAM U

PSE-Placards encloisonnés des chambres 1,40x0,60 U

PSE-Paillasse humide soins relais 3,60x0,60 1 bac U

PSE-Meuble haut Soins relais 1 U

PSE-Trappes de visite sur gaines WC U

Total PSE 08-1 Aménagement de l'unité 3 lits au R+1
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3.2 PSE 08-2 Protections murales PVC sur voiles béton

PSE- Protections murales basses PVC H = 0,90 m ML

Total PSE 08-2 Protections murales PVC sur voiles 

béton

3.3 PSE 08-3 Contrôle d'accès par badge

Contrôle d'accès par lecteur de badges

Total PSE 08-3 Contrôle d'accès par badge

Total BASE + PSE 08-1

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Total BASE + PSE 08-1 + PSE 08-2

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Total BASE + PSE 08-1 + PSE 08-3

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Total BASE + PSE 08-2 + PSE 08-3

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Total BASE + PSE 08-1 + PSE 08-2 + PSE 08-3

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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